MANDATNA ZMLUVA
na vvkon cinnosti stavebného dozoru pocas realizacie stavby uzavreta podla § 566 a nasl.

zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdakonnika v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Mandant: Divadlo Jana Palarika v Trnave
Sidlo: Troji¢né namestie 2, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. art. Zuzana Hekel, riaditelka
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. art. Zuzana Hekel

b) technickych: Bombala Juraj

Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0049 7418
1CO: 00228681

DIC: 2021133609

IC DPH: SK2021133609

(d’alej v texte len “Mandant™)

Mandatar: METRO Bratislava a.s.

Sidlo: Primacidlne nam. 1, 811 01 Bratislava

Zastipeny: Ing. Zuzana Kolman Sebestova, predsedni¢ka predstavenstva
Ing. arch. Cubica Dubenova, ¢lenka predstavenstva

Bankové spojenie: Ceskoslovenské obchodné banka, a.s.

IBAN: SK78 7500 0000 0040 0809 4126

1CO: 35 732 881

DIC: 2020268910

IC DPH: SK2020268910

Telefon: +421 940 991 759

E-mail: sekretariat@metroba.sk

Zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava I11..

Vlozka ¢.: 1575/B, Odd: Sa

(d'alej v texte len “Mandatar™)



(Mandant a Mandatar spolu v texte ako ..zmluvné strany*)

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢&. 343/2015 Z.

Z.

o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich

predpisov s nazvom: ,,Stavebny dozor — Obnova mestiackeho domu vriatane dvorovej ¢asti
—zadného traktu divadla Jana Palarika v Trnave*.

9]

Clanok 1.
VYCHODISKOVE UDAJE A PODKLADY

1.1 Nazov stavby: Obnova meStiackeho domu vratane dvorovej ¢asti —zadného traktu
divadla Jana Palarika v Trnave

1.2. Miesto stavby: Troji¢né namestia 2, 917 01 Trnava

1.3. Objednavatel: Divadlo Jana Palarika v Trnave

1.4. Zhotovitel stavby: CS, s.r.o.. d'alej ako ,, zhorovitel™

1.5. Zmluva o dielo ¢. 51/2025/DJPTT. d'alej ako ..zmluva o dielo*

1.6. Termin vykonu ¢innosti stavebného dozoru: do 18 mesiacov od odovzdania

staveniska.

. Rozsah prac je dany projektovou dokumentaciou, ktoru spracovala firma Chronogram. s.r.o.

Bratislava, zodp. projektant Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.. jun 2023.

. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenu stavbu povazuje stavba. ktora je vykonana

podl'a podmienok uvedenych v uzatvorenej zmluve o dielo. platnych pravnych predpisov
a STN EN, spiiia vietky podmienky poZadované dotknutymi organmi, je v plne funkénom
stave, ma odstranené vady a nedorobky a je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov.

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

. Predmetom tejto zmluvy je vykon ¢innosti stavebného dozoru na stavbe:

Obnova mestiackeho domu vriatane dvorovej ¢éasti — zadného traktu divadla Jina
Palarika v Trnave (d'alej len ..dielo™).

. Mandatar sa zavizuje. Zze v ramci realizacie stavby Specifikovanej v ¢lanku 1. zabezpeti za

podmienok dohodnutych v tejto zmluve. za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho
ucet ¢innost’ stavebného dozoru pocas realizacie stavby az do podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

. Cinnost stavebného dozoru sa bude vykonavat' prostrednictvom: Ing. Peter Tekula

. Mandatar v ramci vykonu ¢innosti stavebného dozoru bude vykonavat najmi tieto ¢innosti:



a) Oboznami sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby. najma
s dokumentaciou stavby. s obsahom suvisiacich zmluv o dielo a pripadnych dalsich
vyjadreni dotknutych orgénov a organizacii.

b) Zucastni sa a spolupracuje na odovzdani staveniska zhotovitelovi a zabezpeci zdpis
o odovzdani do stavebného dennika alebo protokolu.

¢) Bude vykonavat' kontrolnu ¢innost formou stavebného dozoru, aviak v minimalnom
intervale kazdych 5 prac dni. V pripade, Ze si to situdcia na stavbe vyZaduje moZze Mandant
interval skratit’ alebo prediiit‘ v zavislosti od rozsahu a druhu vykonavanej ¢innosti na
stavenisku a samotnej stavbe. pri¢om takato zmena intervalu musi zabezpecit riadny vykon
stavebného dozoru. Kontrolna ¢innost stavebného dozoru musi nadvidzovat’ na podmienky
zmluvy o dielo so zhotovitelom. Podl'a potreby musi byt stavebny dozor k dispozicii aj
v sobotu, nedel'u a vo sviatky, pripadne v noci. Po vykonani obhliadky zasle podrobny
report o postupe stavebnych prac Mandantovi.

d) Bude kontrolovat’, ¢i sa stavba uskuto¢nuje podla projektovej dokumentacie po dobu
realizicie stavby s prihliadnutim na podmienky urcené v stavebnom povoleni pre
plynulost stavby po dobu realizécie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

e) Bude bezodkladne pisomne (elektronicky) informovat’ Mandanta o vSetkych zavaznych
skuto¢nostiach na stavbe a vyzadovat’ od Mandanta v¢asné rozhodnutia. Thned” po obdrzani
rozhodnutia od Mandanta upovedomi ostatnych ucastnikov stavby. vyplyvajicich najmé
zo zmluvy o dielo a nasledne rozhodnutie Mandanta zapise Mandatar do stavebného
dennika.

f) Bude spolupracovat s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi odborny autorsky dohl'ad
pri zabezpeceni stladu realizovanych dodévok a prac s projektom. Vyjadri sa k pripadnym
poziadavkdm o vicsie/mensie mnozstvo vyrobkov avykonov oproti predlozenej
projektove] dokumentéacii.

g) Bude kontrolovat” spdsob a postup uskuto¢novania stavby tak. aby sa zarucila bezpecnost’
a ochrana zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich predpisov ako aj
dodrziavanie zakonov zabezpecujtcich ochranu Zivotného prostredia.

h) Bude sledovat, ¢i zhotovitel' vykonava predpisané skusky materidlov. konstrukeii a prac.
kontrolovat ich vysledky a vyzadovat’ doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac
a dodavok /atesty, protokoly/. Vykonané skasky bude potvrdzovat svojim podpisom
a peciatkou.

i) Bude kontrolovat’ vietky ¢asti dodavok a prac, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté, alebo
sa stani nepristupnymi v zmysle zmluvy o dielo.

j) Bude sledovat” a Mandantovi potvrdzovat mnozstvo vykonanych prac, ktoré st predmetom
fakturacie, sledovat’ cenovii spravnost a uGplnost ocefiovanych podkladov
a faktur, ich sulad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

k) Bude priebezne sledovat’ vedenie stavebného dennika z pohl'adu ¢i je vedeny v dohodnutej
a zdkonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmi technické, organizaéné a
ekonomické okolnosti ¢asového priebehu stavby a udalosti na stavenisku. Kazdu stranu
stavebného dennika je povinny potvrdit’ svojim podpisom a peciatkou.



X) Zabezpecenie a kontrola podkladov ku kolauda¢nému konaniu. icast’ na kolaudacii stavby
ak bude na stavbu vydané stavebné povolenie.

. Mandatar bude pri zabezpetovani ¢innosti podla tejto zmluvy postupovat
s maximalnou odbornou starostlivostou a pozornostou. Svoju ¢innost bude Mandatar
uskuto¢novat’ v stlade s aktualnym sadzobnikom UNIKA, so zaujmami Mandanta a podl'a
jeho pokynov, zapisov a dohdd medzi Mandatarom a opravnenymi pracovnikmi Mandanta
v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov S3tatnej spravy
a samospravy.

Clanok I11.
CAS PLNENIA

. Vykon stavebného dozoru podla ¢l. II. tejto zmluvy sa zacina v den odovzdania staveniska
uvedeny v stavebnom denniku a v zmysle zmluvy odielo so zhotovitelom. O termine
zacatia realizdcie stavebnych prac informuje Mandant Mandatara dostato¢ne vopred.
V pripade prerusenia prac na stavbe sa pozastavuje aj lehota na vykon stavebné¢ho dozoru po
dobu prerusenia prac na stavbe. Vykon ¢innosti stavebného dozoru podla ¢l. 1. tejto zmluvy
sa skon¢i podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

. Mandatar bude jednotlivé ¢innosti v zmysle tejto zmluvy vykonavat’ priebezne pocas celej
doby realizacie stavby.

. Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je splneny predovsetkym riadnym vykonanim
¢innosti, na ktoré sa Mandatar zaviazal v ¢lanku Il. tejto zmluvy. Po ukonceni ¢innosti
Mandatar odovzda Mandantovi vsetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za G¢elom
plnenia tejto zmluvy ako i d'alsie dokumenty tykajlice sa realizicie stavby. ktoré ziskal
v stvislosti s plnenim tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vratane odovzdania
prisludnych dokumentov musi byt potvrdené pisomnym protokolom podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

. Pokial’ bude dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara zavislé od riadneho a v¢asného
spoluposobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu zmluvy.

. Doba plnenia: pocas realizacie stavby uvedenej v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy.
Lehota plnenia sa pocita na priblizne 18 kalendarnych mesiacov. Lehota plnenia
(poskytnutie sluzby stavebného dozoru) je v priamej suvislosti s realizaciou
stavebnych prac diela.



1.

2.

Clinok 1V.
ODPLATA ZA VYKON CINNOSTI

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za vykon ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu ¢l. I1.
tejto zmluvy (d'alej len ..odplata™) vo vyske:

suma bez DPH: 16 762,00 €
DPH 23%: 385526 €
suma vratane DPH: 20617.26 €

Odplata dohodnutd v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je vysledkom verejného obstardvania
uvedené¢ho v preambule tejto zmluvy a je kone¢na a zahfna vsetky ndklady. ktoré
Mandatarovi vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu trvania zmluvy pride k legislativnej zmene sadzby
DPH, bude odplata uvedena v tomto ¢lanku upravena v sulade s prislusnou zmenou, a to
pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clianok V.
SPOSOB A FORMA PLATENIA

. Mandant zaplati Mandatarovi odplatu dohodnuta v ¢l. IV. tejto zmluvy na zaklade faktar

predlozenych Mandatarom. Mandatér je opravneny vystavit' faktiry nasledovne:
a) vo vySke podla percenta vykonanych, odsthlasenych a vyfakturovanych prac
zhotovitelom stavby v pomere k celkovej cene stavby vzdy po prestavani min. 20 %
v zmysle zmluvy o dielo so zhotovitel'om, pri¢om ako podklad ku kazdej faktare dolozi
report svojej ¢innosti Mandatéra za fakturované obdobie
b) kone¢na faktira vo vy3ke minimalne 10% bude vystavena po odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov

. Splatnost’ kazdej faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia Mandantovi.

. Jednotlivé faktury doru¢i Mandatar Mandantovi elektronicky na e-mailova adresu:

riaditel@djp.sk. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat naleZitosti
danového dokladu. Stucet sim uvedenych vo faktirach nesmie presiahnut’ celkovii sumu
uvedent v €l. IV ods. 1 tejto zmluvy.

. Mandant vykona pred thradou faktiry jej vecnt a formalnu kontrolu. V pripade, Ze faktura

bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje alebo nebude obsahovat’ nalezitosti
vyzadované pravnymi predpismi. Mandant vrati faktiru Mandatarovi na opravu, resp.
prepracovanie. V takom pripade je Mandatar povinny predlozit' novi (opravenu resp.
doplnenu) faktaru, pricom lehota splatnosti faktiry sa bude odvijat” od terminu predloZenia
novej faktury.

. Faktlra na dhradu musi obsahovat’ nélezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich

nalezitosti u¢tovnych a danovych dokladov a bude obsahovat’ nazov predmetu zmluvy:
»Obnova meStiackeho domu vritane dvorovej ¢asti — zadného traktu divadla Jana



Paliarika v Trnave* a informacia, Ze ide o thradu vykonu ¢innosti stavebného dozoru k
tejto stavbe.

6. Mandant si vyhradzuje pravo nezaplatit' Mandatarovi 10 % z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace v zmysle §

w

12 ods. 1 pism. b) bod 3 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Splnenie
kvalitativnych parametrov bude Mandantovi preukazané odovzdanim dokumentdcie a
dokumentov uvedenych v ¢l. Il ods. 4 pism. m) tejto zmluvy.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

1. Mandant odovzda pri podpise tejto zmluvy Mandatarovi nasledovné podklady:
a) kompletni projektovi dokumentaciu stavby v jednom origindlnom vyhotoveni fyzicky
alebo elektronicky,
b) zmluvu o dielo so zhotovitel'om stavby fyzicky alebo elektronicky,
c) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviska k realizéacii predmetnej stavby elektronicky.

2. Spolupésobenie podla ¢l. VI. bod 1. poskytne Mandant ihned Mandatarovi. pripadne
najneskor do 7 dni od jeho pisomného vyziadania. Osobitnt lehotu zmluvné strany dohodnt
v pripade. ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze Mandant zaobstarat’ vlastnymi
silami a ktorého potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

3. Pri zabezpecovani stavebného dozoru podla tejto zmluvy je Mandatar povinny:

a) postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou. maximéalnou hospodédrnostou, tak aby
bol zamer Mandanta dosiahnuty s vynaloZenim ¢o najnizSich nakladov,

b) vykonavat’ ¢innosti, ktoré su predmetom zmluvy osobne, resp. prostrednictvom osoby
uvedenej v ¢l. I1 ods. 3 tejto zmluvy, pricom mandatar zodpoveda za to, Ze tato osoba ma
potrebnii odbornu spdsobilost’ na vykon ¢innosti podl'a tejto zmluvy,

¢) postupovat’ podla platnych pravnych predpisov a technickych noriem,

d) uskuto¢novat tkony. ktoré si predmetom zavizku Mandatéra, podl'a pokynov Mandanta
a v stlade s jeho zaujmami. v pripade nevhodnych pokynov upozornit’ Mandanta na ich
nevhodnost, ak tito mohol zistit' pri vynalozeni odbornej starostlivosti, v opatnom
pripade zodpoveda Mandantovi za $kodu tym sposobenti.

e) oznamit’ Mandantovi vSetky okolnosti. ktoré zistil pri vykone stavebného dozoru podla
tejto zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Mandanta,

f) bezodkladne odovzdat’ Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zélezitosti,

g) upozornit’ Mandanta na mozné t'azkosti pri plneni.



Clanok VII.
REGISTER PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

1. AKk je to relevantné, Mandatar, musi byt zapisany do registra partnerov verejného sektora. a
to pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy, v désledku ktorého vznikd Mandantovi narok na zmluvnu pokutu
podla ¢l. VIII a st¢asne pravo na odstupenie od tejto zmluvy.

2. Mandatar zodpoveda za spravnost a uplnost’ Udajov zapisanych v registri partnerov
verejného sektora. identifikaciu kone¢ného uzivatela vyhod a overovanie identifikacie
kone¢ného uzivatel'a vyhod v zmysle ustanovenia § 11 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym nie je
v registri kone¢nych uzivatel'ov vyhod zapisané overenie identifikacie kone¢ného uzivatel'a
vyhod v stvislosti s plnenim tejto zmluvy, Mandant nie je povinny plnit’ povinnosti zo
zmluvy a nedostane sa pritom do omeskania. Dévodom na odstupenie od tejto zmluvy je
pravoplatné rozhodnutie o pokute z dovodov podla ustanovenia § 13 ods. 2 (v¥maz z registra
partnerov verejného sektora), ako aj akékol'vek porusenie povinnosti ustanovenych zakonom
¢. 315/2016 Z. z. Pravo odstupit’ od tejto Zmluvy vznika Mandantovi aj vtedy, ak Mandatar
je viac ako 30 dni v omeskani so splnenim povinnosti podl'a ustanovenia § 10 ods. 2 tretej
vety zdkona ¢. 315/2016 Z. z. Kym Mandatar nesplni svoje povinnosti podl'a zikona &.
315/2016 Z. z.. Mandant nie je povinny plnit’ podmienky z tejto zmluvy a nedostane sa
pritom do omeSkania.

Clanok VIILI.
ZODPOVEDNOST A ZMLUVNE POKUTY

1. Mandatar zodpoveda Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne avéas, v silade
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

2.V pripade vady plnenia je Mandatar povinny bezodkladne zabezpe¢it napravu.

3. Pokial’ v dosledku konania/nekonania Mandatara vznikne Mandantovi $koda. ma Mandant
narok voc¢i Mandatarovi na ndhradu vzniknutej $kody.

4. Mandatar je povinny uhradit’ Mandantovi nizsie uvedent zmluvnu pokutu:

a) 150 EUR za kazdy deni omeskania ak v ddsledku ¢innosti/ne¢innosti Mandatéara pride
k omeskaniu s plnenim harmonogramu prac na stavbe o viac ako 2 tyzdne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty v takomto pripade nema vplyv na naroky z titulu nahrady skody.

b) 100 EUR za kaZdi neospravedInent net¢ast’ Mandatara na operativnych a kontrolnych
stretnutiach na stavbe.

¢) 100 EUR za nesplnenie kazdého dohodnutého terminu na vyrieSenie technickych
problémov stavby zo strany Mandatara.

d) 100 EUR za neskontrolovanie stavebného dennika a nevykonanie kontrol realizacie diela
do 5 pracovnych dni v zmysle ¢l. 11 odsek 4 tejto zmluvy.

f) 300 EUR za neskontrolovanie dokladov vystavenych zhotovitelom na prevzatie stavby.



g) 5% z dohodnutej celkovej odplaty za porusenie povinnosti v suvislosti so zdpisom
v Registri partnerov verejného sektora.

. 'V pripade omeskania Mandanta spenaznym plnenim ma Mandatir prdvo na urok
z omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

. Mandant si vyhradzuje pravo jednostranne zapocitat’ vietky pohladavky. ktoré mu vznikli
vo¢i Mandatarovi z titulu tejto zmluvy.

Clanok IX
OSTATNE USTANOVENIA

. Mandatar bude informovat’ Mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpetovanych
¢innosti na pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré sa budu spravidla konat™ na stavbe 1x za
14 kalendarnych dni, resp. na operativnych poradach stavby.

. Mandatar sa zavidzuje. Ze obchodné atechnické informacie. ktoré mu boli zverené
Mandantom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto informacie
nepouzije na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva je platna diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

. Zmluva nadobudne tG¢innost nasledujtci den po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav
v stlade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii).

. Menit" a dopiiat’ tuto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov v sulade s §18
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zemne a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov, ktoré budi platné. ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne. v lehote
15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po ta isti dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala.

. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze tto zmluvu je mozné vypovedat’ v zmysle § 574 a §
575 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

. Tato zmluvu je mozné zrusit' dohodou zmluvnych stran, ktora musi mat’ pisomnt formu.

. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, Mandant obdrzi Styri rovnopisy zmluvy
a Mandatar dva rovnopisy zmluvy, pricom kazdy rovnopis zmluvy ma platnost’ originalu.

. Zmluvné strany prehlasuju. Ze si tito zmluvu precitali, uzatvorili ju slobodne, vazne, urcito
a zrozumitelne, jej obsahu a jednotlivym ustanoveniam porozumeli a na znak suhlasu s jej
znenim ju opravneni zastupcovia zmluvnych stran podpisali.



9. Pravne vztahy touto zmluvou blizsie neupravené sa budu riadit” prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. najmd § 566 anasl. v plathom zneni a ostatnymi savisiacimi
vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi.

V Bratislave. dna V Trnave, diia 41-8.we§
Mandatar: Mandant:
. O eoR— nu';.t/ .....
Ing. Zyzana Ko}man Sebestova Zuzana Hekel
predsednicka predstavenstva riaditel’ka
METRO Bratislava a.s. Divadlo Jana Palarika v
Trnave
e e mmea
_______ R ol S

Ing. arch. Lubica Dubenova
¢lenka predstavenstva
METRO Bratislava a.s.



