

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. §269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ust. § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi

### Objednávateľ:

### Objednávateľ:

Názov a adresa: Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi  
Ižop Pusta 1936/1, 932 01 Veľký Meder

Zastúpený:

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: PhDr. Ladislav Hancko

b) technických: PhDr. Ladislav Hancko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu (IBAN): SK10 8180 0000 0070 0049 2035

IČO: 00596507

DIČ: 2021003028

Číslo telefónu: 031/5552197

E-mail: [dssvmeder@zupa-tt.sk](mailto:dssvmeder@zupa-tt.sk)

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „DSS“)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: 2T Ateliér, s.r.o.  
Nová Ves 6886/1C, 929 01 Dunajská Streda

Zastúpený: Ing. Tibor Mátis

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Tibor Mátis

b) technických: Ing. Tibor Mátis

Bankové spojenie: Fio banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK1683300000002203102217

IČO: 56 760 558

DIČ: DIČ 2122418793

IČ DPH: SK2122418793

Číslo telefónu: 0905 362 047

E-mail: [matiss@2tatelier.sk](mailto:matiss@2tatelier.sk)

Zapísaný: v Obchodnom registri SR, vložka číslo: 58579/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“).

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“), ktoré Objednávateľ vykonal v súvislosti s realizáciou zákazky s názvom: „**Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie vonkajšieho výťahu v hlavnej budove DSS Veľký Meder**“.

## Článok 1 Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť Objednávateľovi dielo spočívajúce vo **Vypracovaní stavebného zámeru, vypracovaní projektu stavby vrátane inžinierskej činnosti a autorského dohľadu** zmysle zákona č.25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a jeho vykonávacích predpisov v nasledovnom rozsahu:
  - 1.1. **Vypracovanie stavebného zámeru** v rozsahu potrebnom na jeho prerokovanie, zabezpečenie jeho prerokovania a vypracovanie správy o prerokovaní stavebného zámeru vrátane zabezpečenia záväzných stanovísk dotknutých orgánov (vrátane orgánov územného plánovania) a dotknutých právnických osôb v zmysle Stavebného zákona až po vydanie **Rozhodnutia o stavebnom zámere**.
  - 1.2. **Vypracovanie projektu stavby** na základe právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a v súlade so stavebným zámerom **vrátane overenia projektu stavby**. Súčasťou projektu stavby bude vypracovaný podrobný rozpočet stavby a výkaz výmer. Súčasťou je zabezpečenie potrebných prieskumov, geodetických meraní a iných prác potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie, ak to charakter stavby vyžaduje.
  - 1.3. **Výkon Autorského dohľadu (ďalej len ako „AD“)** - podľa opisu predmetu zákazky – technická špecifikácia uvedená v zmysle aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2025.

(ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“ alebo „dielo“ a jednotlivito ako „časti diela“ alebo „jednotlivé plnenia“).
2. **Projektovou dokumentáciou** sa na účely tejto zmluvy rozumie stavebný zámer v zmysle čl. I ods. 1 bod 1.1 a projekt stavby v zmysle čl. I ods. 1 bod 1.2. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.
3. Zhotoviteľ je pre účely tejto zmluvy povinný realizovať **inžiniersku činnosť pre konanie o stavebnom zámere a pre prerokovanie a overenie projektu stavby** v rozsahu podľa zákona č.25/2025 Z.z.. Zhotoviteľ sprístupní objednávateľovi informačný systém s projektovou dokumentáciou – stavebný zámer so všetkými zabezpečenými podkladmi ako aj samotné právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere a projekt stavby so všetkými zabezpečenými podkladmi vrátane doložky súhlasu k projektu stavby.

4. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy sú špecifikované vo Výzve na predloženie cenovej ponuky. Zhotoviteľ je povinný vypracovať projektovú dokumentáciu v súlade so súťažnými podkladmi.
5. Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je obhliadka miesta realizácie. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania projektovej dokumentácie a vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.
6. Časti diela podľa ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tohto článku sa považujú za ucelenú časť plnenia, ktoré budú Objednávateľovi odovzdané za podmienok uvedených v tejto zmluve.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu uvedenú v čl. 4 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá časť diela stavebný zámer podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1 a projekt stavby podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 (grafickú i textovú časť) v nasledovnej forme:
  - **v písomnej (tlačenej) forme** v 6-ich vyhotoveniach (projektantom podpísaný a opečiatkovaný výkaz výmer a rozpočet v troch vyhotoveniach),
  - **v elektronickej forme** na troch USB nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte .doc, tabuľkovú časť .xls a všetko vo formáte PDF.
  - Súčasťou dodania projektu stavby podľa bodu 1.2 je aj vypracovanie oceneného podrobného položkového rozpočtu a neoceneného výkazu výmer, ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové položky. Podrobný rozpočet stavby a výkaz výmer požadujeme vypracovať v stavebnom rozpočtárskom programe (napr. CENKROS) s použitím aktuálnych položkových databáz a jednotkových cien, vrátane podrobnej technickej špecifikácie jednotlivých položiek.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.
10. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po verejnom obstarávaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácii uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. Zhotoviteľ sa zaväzuje v projektovej dokumentácii aplikovať sociálne aspekty a nástroje zeleného verejného obstarávania s dôrazom na environmentálne aspekty v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie. Výber konkrétneho sociálneho aspektu a nástroja zeleného verejného obstarávania je v kompetencii Objednávateľa a je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť pri vysvetľovaní informácií potrebných na vypracovanie ponuky pri verejnom obstarávaní na realizáciu diela, bezodkladne po vyzvaní objednávateľa.

## Článok 2 Termíny a spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy, v súlade s touto zmluvou, Výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:
  - 2.1. Vypracovanie stavebného zámeru a jeho predloženie na prerokovanie podľa čl. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy – **do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
  - 2.2. Vypracovanie a overenie projektu stavby podľa čl. 1 bodu 1.2 tejto zmluvy – **do 60 dní** odo dňa právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere
  - 2.3. Autorský dohľad – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať AD priebežne po splnení podmienky uvedenej v čl. 2 ods. 6 tejto zmluvy, **a to od začatia realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného osvedčenia stavby.**
3. Odovzdanie a prevzatie časti diela podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy bude na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“) podpísanom oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdaná časť plnenia bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: PhDr. Ladislav Hancko.
4. Protokol o prevzatí časti diela podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy bude podpísaný až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu danej časti diela Objednávateľom.
5. Predmet tejto zmluvy je splnený doručením právoplatného Rozhodnutia o stavebnom zámere v zmysle čl. 1 ods. 1 bod. 1.1 a riadnym vypracovaním a odovzdaním overeného projektu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním AD v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.3 tejto zmluvy.
6. Podmienkou pre vykonanie AD podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy je samotná realizácia stavby podľa projektovej dokumentácie „**Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie vonkajšieho výt'ahu v hlavnej budove DSS Veľký Meder**“. V prípade, ak sa nebude realizovať stavba, bude predmet zmluvy považovaný za splnený doručením právoplatného Rozhodnutia o stavebnom zámere a odovzdaním overeného projektu stavby a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy alebo časť predmetu zmluvy podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy, ako aj povinnosť Objednávateľa zaplatiť za vykonanie AD podľa tejto zmluvy zaniká.
7. Ak pri preberaní časti plnenia v zmysle čl.1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky a Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi a preukáže Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania tejto prekážky.

### Článok 3

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s Výzvou na predloženie ponuky (súťažné podklady) v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchyliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, ako aj súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní Objednávateľom, a to buď písomne alebo emailom, podľa potrieb Objednávateľa. Súčinnosť Zhotoviteľa musí byť dostatočne včasná tak, aby Objednávateľ ako verejný obstarávateľ mal možnosť na základe súčinnosti Zhotoviteľa včas poskytovať vyjadrenia a odpovede jednotlivým uchádzačom v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o

o poskytnutí NFP a to oprávněnými osobami na výkon této kontroly/auditů a poskytnutí im vřetku potrebnú súčinnosť.

#### Článok 4 Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. **na základe cenového prieskumu nasledovne:**

Stavebný zámer vrátane IČ	1 000,00 € bez DPH
Projekt stavby vrátane IČ	7 650,00 € bez DPH
Odborný autorský dohľad	2 100,00€ bez DPH
<b>Spolu bez DPH</b>	<b>10 750,00 € bez DPH</b>
<b>DPH %</b>	<b>23</b>
<b>DPH</b>	<b>2 472,50 €</b>
<b>Cena celkom</b>	<b>13 222,50 €</b>

Uvedená cena v EUR s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

2. Cena za dielo bude fakturovaná na základe čiastkových faktúr. Časť diela uvedená v čl. 1 ods.1 bod 1.1 zmluvy bude fakturovaná po protokolárnom odovzdaní plnenia v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy a doručení právoplatného Rozhodnutia o stavebnom zámere. Časť diela uvedená v čl. 1 ods. 1 bod 1.2 bude fakturovaná po protokolárnom odovzdaní plnenia v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy a po overení projektu stavby. Fakturácia za AD bude uskutočnená na základe faktúry po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného osvedčenia. Súčasťou príslušnej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
3. Objednávateľ uhradí cenu podľa ods. 1 tohto článku jednotlivo za odovzdanú časť plnenia podľa čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Sumy v účtovných dokladoch a ich prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením .
5. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela:“**Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie vonkajšieho výtahu v hlavnej budove DSS Veľký Meder**“.
6. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ zašle faktúry elektronicky na adresu: [dssvmeder@zupa-tt.sk](mailto:dssvmeder@zupa-tt.sk). V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie faktúry so všetkými prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu Objednávateľa [dssvmeder@zupa-tt.sk](mailto:dssvmeder@zupa-tt.sk) a zároveň do podateľne Objednávateľa osobne alebo poštou doručí všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi

doručené najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa.

7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný organizovať pracovné porady o stave rozpracovanosti stavebného zámeru 1x a stave rozpracovanosti projektu stavby 1x, v priebehu prác podľa potreby a 1x v závere prác. Záznamy z poradí bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr **do 3 pracovných dní**. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.
9. Nedodržanie povinnosti v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje za závažné porušenie tejto zmluvy.

#### Článok 5

##### **Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa**

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:  
**Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:** PhDr. Ladislav Hancko  
**Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:** Ing. Tibor Mátiš,
3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej dokumentácie v zmysle čl. 1 ods. 1 na pravidelných kontrolných poradiach v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

#### Článok 6

##### **Zodpovednosť za vady, záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektu stavby podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy. Za vadu projektovej dokumentácie sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie, ktorá má za následok zmenu rozpočtu.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt stavby vrátane rozpočtu v čase odovzdania Objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa objavujú po odovzdaní diela v dôsledku porušenia jeho povinností (napr. ak sa prejavujú počas realizácie stavby podľa projektu stavby a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť dokumentácie – vynechanie naprojektovanej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a i.) a to do dňa právoplatnosti kolaudačného osvedčenia, resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Za vady plnenia podľa čl. I ods. 1 bod 1.3 zodpovedá Zhotoviteľ v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.
4. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
5. Prípadnú reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do **5 pracovných dní** od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácií sa zhotoví zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.
6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
7. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie.
8. V prípade, že vady plnenia nemožno odstrániť alebo že ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy väd diela nie sú predmetom výkonu AD.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.

## Článok 7 Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene vlastníckeho práva k dielu podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.1 a 1.2 tejto zmluvy prichádza momentom odovzdania danej časti diela Objednávateľovi.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie stavby“ **Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie vonkajšieho výt'ahu v hlavnej budove DSS Veľký Meder** “ ako dielo na objednávku podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je tak oprávnený použiť dielo na účel vyplývajúci zo zmluvy, t.j. na realizáciu stavby, v rámci toho na vyhotovenie rozmnoženín diela, a rozširovanie diela v rámci realizácie projektu. Zhotoviteľ týmto súčasne s odkladacou podmienkou ku dňu ukončenia tejto zmluvy, vrátane jej predčasného ukončenia (napr. v zmysle ods. 3 bod i. tohto článku zmluvy), udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, vrátane oprávnení uvedených v predchádzajúcej vete, ako aj jeho ďalšie spracovanie diela Objednávateľom alebo treťou osobou v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať aktualizáciu dokumentácie podľa článku I ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto požiadavku akceptovať, pričom zmluvné strany budú postupovať nasledovne:
  - i. Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi požiadavku na aktualizáciu / úpravu príslušnej časti diela - projektovej dokumentácie so špecifikáciou požadovanej zmeny a s potrebnými podkladmi, ktoré má Objednávateľ k dispozícii,
  - ii. Na základe požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľ do 7 pracovných dní od obdržania požiadavky predloží Objednávateľovi cenovú ponuku na vypracovanie aktualizácie, vypracovanú so zohľadnením percentuálneho pomeru prác na aktualizácii projektovej dokumentácie vo vzťahu k prácam na pôvodnej projektovej dokumentácii a súčasne navrhne lehotu vypracovania aktualizovanej projektovej dokumentácie v primeranej dĺžke, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní,
  - iii. Po akceptácii cenovej ponuky a lehoty plnenia podľa predchádzajúceho bodu zo strany Objednávateľa upravia zmluvné strany zmenu zmluvy na základe požadovanej aktualizácie formou písomného dodatku k tejto zmluve.
  - iv. V prípade, ak Objednávateľ neakceptuje cenovú ponuku alebo čas plnenia navrhnutý Zhotoviteľom v zmysle bodu ii. tohto odseku, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy Zhotoviteľovi.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že lehota na zabezpečenie projektovej dokumentácie sa predlžuje o:
  - a) o čas, po ktorý trval zásah alebo nečinnosť orgánu verejnej moci, ktoré vytvárali faktickú alebo právnu prekážku pre riadne splnenie lehoty na výkon inžinierskej činnosti, a tiež
  - b) o čas, po ktorý riadnemu splneniu lehoty na výkon inžinierskej činnosti Zhotoviteľom vyplývajúcej z tejto zmluvy bránila (a) vyššia moc alebo (b) iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť alebo (c) ostatné okolnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení primeraného úsilia ovplyvniť, resp. odvrátiť (najmä, nie však výlučne, napríklad ak bude v procese zo strany fyzickej osoby, občianskej iniciatívy, občianskeho združenia alebo environmentálnej mimovládnej organizácie písomné stanovisko, ktoré spôsobí predĺženie akýchkoľvek lehôt alebo budú podané námietky alebo odvolanie v konaní o zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere).

Článok 8  
**Sankcie a odstúpenie od zmluvy**

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy v termínoch podľa čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy je Objednávateľ povinný požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny príslušnej časti diela s DPH (uvedenej v čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy) za každý začatý týždeň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
3. V prípade, že časť diela podľa čl. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej časti alebo v rozpočte a vo výkaze výmer) bude mať vady, je Objednávateľ povinný požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5 % z ceny príslušnej časti plnenia s DPH uvedenej v čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy.
4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa čl. 6 ods. 6 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 Eur za každý deň omeškania.
5. V prípade, ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi súčinnosť podľa čl. 1 ods. 10 a čl. 3 ods. 4 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé neposkytnutie požadovanej súčinnosti.
6. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane Objednávateľa.
7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstránení väd diela, ani po uplynutí dodatočnej lehoty).
8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vyrovnaniu peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Článok 9  
**Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti autorského dohľadu**

1. Plnenie výkonu AD podľa tejto zmluvy prebieha počas zhotovovania stavby z hľadiska súladu stavebných prác s projektom stavby podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať AD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom touto zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude Zhotoviteľom vykonaný podľa prílohy č. 4 aktuálneho sadzovníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

4. Súčasťou AD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu a pri spracovaní plánu užívania verejnej práce s budúcim Zhotoviteľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bodu 3 a bodu 6 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.
5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ odsúhlasovať s Objednávateľom.
6. V rámci AD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržíaní projektu stavby, právnych predpisov a technických noriem.
7. Predmet plnenia AD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora (Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone AD nad zhotovovaním stavby a podpísaním protokolu oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdaná časť plnenia bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: Ing. Zuzana Zemanová.

## Článok 10

### Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov písomnými dodatkami očíslovanými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
**Príloha č. 1** – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená na základe cenového prieskumu uvedeného v preambule tejto zmluvy.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých dve rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Veľkom Mederi dňa .27.05.2026

Vo Veľkom Mederi dňa 27.05.2026

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

---

Ing. Tibor Mátis  
konateľ

---

PhDr. Ladislav Hancko  
riaditeľ DSS