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ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zikona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

medzi
Objednavatel”:
Nazov a adresa: Stredna odborna Skola stavebna s VIM
Gyulu Szaboa 1, 929 01 Dunajska Streda
Zastipeny: Ing. Robert Fenes, riaditel
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Ing. Robert Fenes, riaditel
technickych: Ing. Robert Fenes, riaditel

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

C. uétu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0049 6335
ICO: 00351831

DIC: 2021139890

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: PZ-CONSTRUCT, s.r.o.

Zastupeny: Ing. Zoltén Pintér, konatel

Sidlo: Vel'koblahovska 6750/9E, 929 01 Dunajska Streda
ICO: 36832529

DIC: 2022449033

IC DPH: SK2022449033

F:’.ankové spojenie: TATRA BANKA
Cislo u¢tu (IBAN): SKS57 1100 0000 0026 2310 4809
Zapisany OR SR Trnava, odd. Sro, vlozka ¢.20630/T

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolo¢ne ,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana*).

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 —
zadavanie zdkaziek s nizkymi hodnotami zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zdkonov snazvom: ,RekonStrukcia telocvi¢ne
a Sportového areialu“ - vypracovanie projektovej dokumenticie pre ohlasenie
stavebnych tdprav v podrobnosti pre realizaciu stavby, inzinierska ¢innost’ a odborny
autorsky dohl’ad“.
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Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vypracovat a dodat’ vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost Objednavatelovi dielo spoéivajuce vo
vyhotoveni projektovej dokumenticie pre ohldsenie stavebnych dprav v podrobnosti
pre realizdaciu stavby a vykonania inZinierskej cinnosti a odborného autorského
dohladu v nasledovnom rozsahu:

1.1. Projektova dokumentiacia pre ohlasenie stavebnych uprav v podrobnosti
pre realizaciu stavby(d’alej len ,,PD“)- podla opisu predmetu zakazky —
technickd Specifikdcia uvedend vzmysle aktudlneho Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti.
Sucast'ou projektovej dokumentacie je geodetické zameranie sicasného stavu
Sportoviska — vyskopis a polohopis, zameranie existujiceho vyskopisného
priebehu $portoviska a existujtcich prvkov polohopisu. Vypracovanie PD bude
podkladom pre ohldsenie stavebnych iiprava pre realizaciu stavby.

1.2. Vykon inZinierskej ¢innosti - inZinierska ¢innost’ je vyzadovana v rozsahu
potrebnom pre ohlisenie stavebnych tuprav (technickd Specifikacia uvedena
vo vyzve na predloZenie cenovej ponuky v zmysle aktudlneho Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti).

1.3.  Vykon Odborného autorského dohl’adu (d’alej aj ako ,,OAD*) - podl'a opisu
predmetu zdkazky — technickd Specifikdcia uvedena v zmysle aktualneho
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych
¢innosti.

(d'alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy“ alebo ,dielo“ ajednotlivo ako ,cCasti diela®
alebo ,,jednotlivé plnenia).

2

Podrobny rozsah, obsah aforma spracovania predmetu zmluvy st S$pecifikované
vo Vyzve na predkladanie pontk. Zhotovitel je povinny vypracovat projektovi
dokumentaciu v stilade so sut'aznymi podkladmi.

Podkladom pre vypracovanie PD je obhliadka miesta realizacie. Zhotovitel’ je povinny si
prezriet’ miesto, kde sa md stavba realizovat’ eSte pred zacatim vypracovania PD a
vyziadat’ si od Objednavatela vsetky potrebné podklady a informécie, ktoré stvisia
s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel je povinny jemu dostupné informacie
poskytnut’. Rovnako je Zhotovitel' povinny pred spracovanim diela preverit’ si existenciu
podzemnych inZinierskych sieti u ich spravcov.

Cast’ diela podla ods. 1 bodu 1.1 tohto ¢lanku sa povazuje za ucelent &ast’ plnenia, ktora
bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD vzmysle €l. 1 ods. 1 bodu 1.1 bude vypracovana aoverena osobou odborne
sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.
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10.

v

Predmet zmluvy bude realizovany v zmysle ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykondvacich vyhlasok.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnuti cenu uvedent v ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vypracuje a odovzda ¢ast’ diela podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 (graficku i textova
cast’) v nasledovnej forme:

- v pisomnej (tlafenej) forme v 6-ich vyhotoveniach (vykaz vymer a rozpocet v troch

vyhotoveniach),

- v elektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficku ¢ast’ vo formate DWG a DGN

v suradnicovom systéme S-JTSK, textovu ¢ast’ vo formate.doc, tabul'kovu ¢ast’.xls
a vSetko vo formate PDF.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po prerokovani
s Objednéavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

PD Zhotovitel' spracuje v stilade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon
¢. 343/2015 Z. z.*) vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze realizacia diela bude uskuto¢nena po
verejnom obstaravani na Zhotovitel'a diela, ¢o znamena, Ze nie je mozné v PD uvadzat’
obchodné mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i
vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Clénok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadne a v¢as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. 1 tejto
zmluvy, v sulade stouto zmluvou, vyzvou na predlozZenie cenovej ponuky as jeho
ponukou predloZenou vramci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto
zmluvy.

Zhotovite' sa zavidzuje, Ze vypracuje adoda jednotlivé plnenia v nasledovnych
terminoch:

2.1. Vypracovanie PD pre ohlasenie stavebnych uprav v podrobnosti pre realizaciu
stavby a rozpoctu podla ¢l. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy — do 60dni odo dia
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

2.2. Vykon inZinierskej ¢innosti — do 30dni odo diia vypracovania PD pre ohldsenie
stavebnych dprav v podrobnosti pre realizaciu stavby.

2.3. Odborny autorsky dohl'ad — Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat OAD priebeZne po
splneni podmienky uvedenej v ¢l. 2 bode 6 tejto zmluvy, a to od zadatia realizacie
stavby az do odovzdania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
stavby.
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Odovzdanie a prevzatie casti diela podla ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (d’alej len ..protokol”) podpisanom oboma
zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel’ vyhotovi v troch origindloch a bude minimélne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pri¢om
protokol musi jasne preukazat, ze odovzdavana Cast’ plnenia bola zhotovena a dodand
podla poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Dva origindly protokolu st urcené
pre Objednavatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatel'a dielo prevezme
a prislusny protokol podpise: Ing. Robert Fenes, riaditel’.

Protokol o prevzati Casti diela podl'a ¢l. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy bude podpisany az
po prekontrolovani jeho Struktury a rozsahu casti diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PDv zmysle ¢l. 1
ods. 1 tejto zmluvy a rozpo¢tu Objednavatel'ovi, vykonanim inZinierskej ¢innosti a OAD
v zmysle ¢l. 1 ods.1 tejto zmluvy.

Podmienkou pre vykonanie OADpodla ¢l. 1 bodu 1.3 tejto zmluvy je samotna realizacia
stavby podla projektovej dokumentdcie ,,RekonStrukcia telocviéne a Sportového
arealu® — Projektova dokumenticia pre Stredni odbornu $kolu stavebnu s VIJIM
Dunajska Streda. V pripade, ak sa nebude realizovat’ stavba bude predmet zmluvy
povazovany za splneny odovzdanim projektovej dokumentacie, vydanym pravoplatnym
rozhodnutim o povoleni stavby a povinnost’ Zhotovitel'a plnit’ predmet zmluvy podla ¢l.
1 ods. 1 bodul.3 tejto zmluvy, ako aj povinnost Objednavatel'a zaplatit' za vykonanie
OAD podra tejto zmluvy zanika.

Ak pri preberani niektorej Casti plnenia Objednavatel zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady,
tuto Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, sposobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel méd povinnost odovzdat' tato Cast plnenia
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur€enom v zépise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane prediZi odobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi vznik
tejto okolnosti majuicej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v sulade so veobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, svyzvou na predloZzenie ponuky (sutazné
podklady) vramci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy,
s vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré moéZzu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela.
Odpokynov Objednavatel'a sa Zhotovitel moze bez predchadzajiceho suhlasu odchylit’
len ak je to naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednavatel'a a ak Zhotovitel' nemoze vcas
dostat’ jeho suhlas.
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3. Objednavatel sa zavidzuje veas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vietky pisomnosti a informécie,
ktoré vyplyni z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vietkych skuto¢nostiach,
ktoré maja vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

4. 'V zédujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavidzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu su¢innost’.

5. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy
je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

6. Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavizuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy smaximdlnou odbornou starostlivostou, v zaujme
a v prospech Objednavatel'a.

7. Zhotovitel' zaruCuje Gplnost, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

8. Zhotovitel' zabezpeti splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastni zodpovednost’.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovena na zéklade vysledkov verejného

obstardvania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov
nasledovne:

Geodetické zameranie pdvodného stavu Sportoviska -vyskopis a polohopis
150€ bez DPH

Dokumentécia pre ohlasenie stavebnych tprav a realizaciu stavby
6850€ bez DPH

InZinierska ¢innost’ k ohlaseniu stavebnych tprav (vratane spravnych poplatkov)

500€ bez DPH
Autorsky dohl'ad 500€ bez DPH
Spolu bez DPH 8000€ bez DPH
DPH 1600€
Cena celkom 9600€

Uvedena cena v EUR s DPH je kone¢na azahfiia vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v stvislosti s plnenim tejto zmluvy.

2. Cena za casti diela uvedené v €L. 1 ods. 1 bodu 1.1, 1.2 tejto zmluvy bude fakturovana na
zaklade ¢iastkovych faktir po protokolarnom odovzdani plnenia podla ¢l. 1 ods.1 bodu
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1.1 a 1.2 tejto zmluvy a vykonani plnenia podl'a ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 a 1.2 v zmysle ¢l. 2
ods. 3 a4 tejto zmluvy. Fakturacia za OAD bude uskutoénena po jednotlivych etapich
vystavby ako podiel celkovej ceny za OAD a preinvestovanych nakladov prislusnej
etapy. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury
vystavenej Zhotovitel'om Objednéavatel'ovi. Stcast'ou prislusnej ¢iastkovej faktury bude
Protokol o odovzdani a prevzati ¢asti plnenia podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podla ods. 1 tohto ¢lanku jednotlivo za odovzdanu cast’
plnenia podl'a ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy po riadnom splneni predmetu zmluvy, prevodom
finan¢nych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy na zaklade
vystavenej faktary.

Faktira vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych
zakonov upravujucich nalezitosti u¢tovnych a danovych dokladov.

Faktura — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat nazov diela:
»Rekonstrukcia telocvicne a Sportového aredlu — Projektova dokumenticia pre
Strednu odbornu $kolu stavebni s VJM, Gyulu Szabéa 1, Dunajska Streda.

Objednavatel’ vykona pred uhradou faktiry jej vecnu a formdlnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktura bude netplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nélezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu fakturu; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den uhrady povazuje deni odoslania prislusnej pefiaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zdhlavi tejto zmluvy.

Clénok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmid v odovzdani
doplriujicich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Objednavatel aj Zhotovitel wurcili zodpovednych pracovnikov, sktorymi budu
prejednavané poziadavky vyplyvajice z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a: Ing. Robert Fenes, riaditel’,
tel.: 031/590 56 11, 0910/757 118, e-mail:sosstavds(@zupa-tt.sk, fenesrobert@gmail.com

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. Zoltan Pintér

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti PD v zmysle ¢l. 1
ods. 1 na pravidelnych kontrolnych poradidch v sulade s § 12 ods.1 pism. a) bodu 2
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude
Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby - minimdlne v tivode, 1x v priebehu prac a 1x
v zavere prac a zaroven najmenej raz zal4 kalendarmych dni. Zaznamy z porad bude
spracovavat’ Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objednévatel'a odsuhlasit, pripadne
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doplnit’ najneskor do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu stucastou dokladovej Casti
PD. Pozvanie na kontrolni poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy, a Ze
po dobu stanovenu v ods. 3 tohto ¢l. zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve abude sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti
Zhotovitel' zodpoveda vyslovne aj za to, Ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zéklade je
mozné realizovat’ predmetnu stavbu pri dodrzani rozpo¢tu, ktory je sucast'ou PD. Za vady
PD sa povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovana po odovzdani a prevzati PD,
ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ ma PD vratane rozpoctu v ¢ase jej odovzdania
Objednavatelovi, ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdani diela v dosledku
poruSenia jeho povinnosti (napr. ak sa prejavia pocas realizicie stavby podla PD
a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych nakladov, ¢o sposobi napr. nestlad
vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, neuplnost’ PD — vynechanie projektovej prace
alebo materidlu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer a i.) ato az do dna do odovzdania
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati stavby. Tento zavdzok prechadza aj na
pripadného pravneho nastupcu Zhotovitela.

Zarucna doba na projektovi dokumentaciu v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy je 5 rokov
a zacina plynat’ odo dia odovzdania projektovej dokumentacie bez vad Objednévatel'ovi
a neplynie v ¢ase odstranovania vad zo strany Zhotovitel'a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel'a, ak Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednéavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaji zmluvné strany pravo Objednéavatel'a pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnu reklamaciu je Objednavatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou) u
Zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavidzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovant
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak
neddjde k dohode o inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa
zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato ¢ast’ plnenia ma vady,
tuto Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe
atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' tuto ¢ast’ plnenia
bezodkladne po odstraneni vad, najneskor v termine ur¢enom v zapise.

Zhotovitel' zodpoved4d Objednavatel'ovi za $kodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto
zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu
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10.

11.

sposobent jeho c¢innostou. Doklad o poisteni predlozi Zhotovitel Objednavatel'ovi
na vyziadanie.

V pripade, ze vady plnenia nemozno odstranit’ alebo Zze ich Zhotovitel' neodstrani
v stanovenej lehote, ma Objednavatel pravo od zmluvy odstapit. V pripade, zZe
Zhotovitel' neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tieZ opravneny
zabezpecit’ odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie si predmetom vykonu
OAD.

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vieobecne zaviznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela prechadza na Objednavatel'a
vlastnicke pravo k dielu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za u¢elom vypracovania PD na
stavbu ,RekonStrukcia telocviéne a Sportového aredlu™ pre Stredni odborni Skolu
stavebni s VIM Dunajska Streda. Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi sthlas
(licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie
rozmnozenin diela, rozSirovanie diela vramci realizacie projektu, prip. jeho dalsie
spracovanie. Tento suhlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny ¢as atrva aj po
ukonéeni platnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze lehota na splnenie lehoty na vykon inZinierskej
¢innosti sa predlZuje o:

a) o Cas, po ktory trval zasah alebo nefinnost’ organu verejnej moci, ktoré vytvarali
fakticku alebo pravnu prekazku pre riadne splnenie lehoty na vykon inZinierskej
¢innosti, a tiez

b) o ¢as, po ktory riadnemu splneniu lehoty na vykon inZinierskej ¢innosti spolo¢nosti
Zhotovitel'a vyplyvajicich ztejto zmluvy branila (a) vysSia moc alebo (b) iné
okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’ alebo (c) ostatné okolnosti, ktoré Zhotovitel
nemohol ani pri vynalozeni primeraného usilia ovplyvnit, resp. odvratit’ (najmé, nie
viak vyluéne, napriklad ak bude v procese zo strany fyzickej osoby, obcianskej
iniciativy, ob¢ianskeho zdruZenia alebo environmentdlnej mimovladnej organizécie
pisomné stanovisko, ktoré sposobi prediZenie akychkol'vek lehét alebo budu podané
namietky alebo odvolanie v konani o zabezpecenie oznamenia o ohlaseni stavebnych
uprav).

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy
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V pripade omeskania Objednavatel'a s pefiaznym plnenim mé Zhotovitel' prdvo na urok
z omeskania v zmysle prisludnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze Zhotovitel' nedoda jednotlivé ¢asti plnenia zmluvy v terminoch podrla ¢l. 2
ods. 2 tejto zmluvy ma Objednavatel' pravo na zmluvnti pokutu vo vyske 1 % z ceny
prislusnej casti diela s DPH (uvedenej v €. 4 ods. 1 tejto zmluvy) za kazdy zacCaty tyzden
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

V pripade, Ze ¢ast’ diela podl'a ¢l. 1 ods. 1 bodu 1.1 tejto zmluvy (v grafickej, v textovej
Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednavatel' opravneny
pozadovat od Zhotovitela zmluvnti pokutu az do vysky 1 % z celkovej zmluvnej ceny
uvedenej v €l. 4 tejto zmluvy za jednotlivu €ast’ plnenia ako cena spolu s DPH.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢l. 6 ods. 6 tejto
zmluvy je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske
50,00 Eur za kazdy deri omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody.
Toto neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zavidzok z ddvodu sposobeného na
strane Objednavatel’a.

Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstapit’ v pripade jej zavazného
alebo opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou (napr. pri neodstraneni vad diela,
ani po uplynuti dodato¢nej lehoty).

Platnost’ tejto zmluvy neskoné¢i skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohl’adu

Plnenie vykonu OAD podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podla vypracovanej
PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, az do odovzdania preberacieho protokolu o
odovzdani a prevzati stavby.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat' OAD na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zavdznych predpisov a v termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon OAD bude Zhotovitelom vykonany podl'a prilohy
¢. 4 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne v3ak v rozsahu uvedenom v prilohe €. 1
tejto zmluvy.

Stcast'ou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skuSobného planu apri spracovani planu uZivania verejnej prace s budicim
Zhotovitel'om stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bodu 3 a bodu 6 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov.

Vysledky vsetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odsuhlasovat’ s Objednavatel'om.
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V ramci OAD musi byt investor — Objednavatel’ informovany o zisteniach o nedodrzani
realiza¢ného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povaZuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatel'a) alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone OAD nad
realizdciou stavby a podpisanim protokolu oboma zmluvnymi stranami. Protokol
ZhotoviteI' vyhotovi vtroch origindloch abude minimélne obsahovat udaje
0 Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pri¢om protokol musi
jasne preukazat, Ze odovzdavand cast’® plnenia bola zhotovend adodand podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Dva origindly protokolu st urcené
pre Objednéavatel’a a jeden origindl pre Zhotovitel'a. Za Objedndvatel’a dielo prevezme
a prislusny protokol podpiSe: Ing. Robert Fenes, riaditel’.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy mozno uskutociiovat' len pisomnymi dodatkami oéislovanymi
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1 — Vyzva na predlozenie cenovej ponuky zo diia 25.03.2021

Priloha €. 2— Cenova ponuka Zhotovitel'a predlozené v ramci verejného obstaravania
uvedeného v preambule tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych $tyri
rovnopisy su ur¢ené pre Objednavatel’a a dva rovnopisy pre Zhotovitel’a.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorich predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zéavidznych pravnych

predpisov platnych na Gizemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze zmluvu
uzavreli slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuja.
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