

ZMLUVA O DIELO

Objednávateľ:	Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9 921 01 Piešťany
Zastúpený:	Ing.Jozef Porubčan
IČO:	891568
DIC :	2020538113
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Č. ú. :	SK32 8180 0000 0070 0049 4452
Zapísaný:
Zhotoviteľ:	TIROTEX,s.r.o. Hviezdoslavova 315 905 01 Senica
Konateľ:	Jozef Vizváry
banka:	SLSP Senica
č.úctu:	SK27 0900 0000 0002 5254 8814
IČ DPH :	SK 2022001575
IČO :	36270369
Zapísaný :	OR SR Trnava,Sro č.vložky16939/T

Čl.1

Predmet diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať opravu priemyselných podláh, pre objednávateľa Strednú odbornú školu technickú, Nová 5245/9, Piešťany. Práce budú podľa dohody zrealizované v priestoroch automobilovej dielne odbornej výchovy. Realizácia bude vykonaná podľa ponuky spracovanej zhotoviteľom, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a za zhotovené dielo zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Čl. II

Doba vykonania diela

1. Priestory k realizácii diela odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom v dňoch od 22.6.2023 do 30.6.2023
V prípade, že objednávateľ neodovzdá priestory k realizácii v uvedenom termíne, ak nebude dohodnuté niečo iné, predlžuje sa termín dokončenia diela o rovnaký počet dní, ako bol čas omeškania zo strany odberateľa, pri odovzdaní priestorov k realizácii.
2. Práce budú dokončené a zhotovené dielo bude odovzdané objednávateľovi do 30.6. 2023.
3. Teplota pri realizácii sa musí pohybovať v rozmedzí +10°C až + 30°C. V prípade nevhodného počasia / dážď, veľké teploty nad 30°C/, budú práce prerušené a pokračovať sa bude až vtedy, keď sa teploty ovzdušia stabilizujú do hore uvedených optimálnych hodnôt.

Čl.III

Spôsob vykonania diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, v nasledujúcom technologickom postupe prác.

Cenová ponuka na aplikáciu priemyselnej podlahy v priestoroch autodiely, epoxidovým systémom SIKAFLOOR 264.

1 . Príprava podkladu:

Celoplošné, prebrúsenie, vyčistenie, povysávanie a príprava podkladu.

2 .Penetračná a kotviaca vrstva:

ASODUR SG 2 – je dvojzložková epoxidová živica, ktorá pôsobí ako masívna bariéra proti zaolejovaným premasteným povrchom a spodnej vlhkosti, a izolácia proti radónu. Materiál sa dôkladne zapracuje kefou do jemne navlhčeného betónu a ešte v čerstvom stave sa presype kremičitým pieskom do presypu

3 . Uzatváracia a penetračná vrstva:

SIKAFLOOR 151 - impregnačná transparentná epoxidová živica, plnená kremičitým pieskom.

4 . Uzatváracia a vyrovnávací vrstva:

Sikafloor 264

4 . Finálna stierka:

SIKAFLOOR 264 - RAL 7035, 7040 – Farebná epoxidová živica /pigmentová epoxidová živica, oderu vzdorná, chemicky odolná, odolná voči ropným produktom / bezrozpušťadlová/.

Cena spolu za 1 m2 47,53 € bez DPH

Cena spolu za 1 m2 s DPH57,03 € s DPH

Cena spolu za 111 m2 6 330,33 € s DPH

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok na stavenisku i na používanej časti cesty a chodníka. Najneskôr do siedmich dní po dokončení diela stavenisko vypraxe a uvoľní. O postupe prác bude zhotoviteľ informovať objednávateľa.

Čl. IV

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov ako cena za mernú jednotku bez DPH.
2. K vyššie uvedenej cene bude zhotoviteľ účtovať 20% DPH v zmysle zákona o DPH. V cene sú zahrnuté akékoľvek náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou, podľa špecifikácie uvedenej v čl. III.
3. Cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom na práce nad rámec tejto zmluva vopred odsúhlasené objednávateľom a dojednané v písomnom dodatku k tejto zmluve .
4. Objednávateľ zaplatí faktúru zhotoviteľovi do 14 dní od dňa odovzdania diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, na základe vystavenej a doručenej faktúre.
5. Konečná faktúra bude vystavená podľa skutočne vykonaných prác a výmer.
6. Pri omeškaní platby zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania.

Čl. V

Súčinnosť objednávateľa

1. Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v čl. II ods. 1 priestory k realizácii v stave spôsobilom na začatie dohodnutých prác.

- Objednávateľ je povinný počas celej doby realizácie zabezpečiť zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie, manipulačný priestor k realizácii prác, vodu. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení používať sociálne zariadenie, ktoré prilieha k stavenisku.
2. Po dobu realizácie, odo dňa začatia po jeho ukončení, zabezpečí objednávateľ výluky príľahlej časti chodníka a cesty pre dovoz materiálu a pre odvoz odpadu.

Čl. VI.

Odobzdzanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na odobzdzanie a prevzatie diela v mieste jeho dodania najmenej dva dni vopred.
2. O výsledku preberacieho konania bude spísaný písomný zápis / preberací protokol/, ktorý podpíšu obidve strany. V jeho závere objednávateľ výslovne uvedie, že dielo preberá, s uvedením prípadných väd diela a postupom ich odstránenia.
3. Nebezpečenstvo škody na diele prechádzajú na objednávateľa dňom odobzdzania a prevzatia diela, uvedeného v zápise o úspešnom odobzdzaní a prevzatí.
4. Záručná doba na práce prevedené zhotoviteľom podľa tejto zmluvy je 36 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa nevztahuje na podklad, mechanické poškodenie podlahy /napr. pády a šúchanie ostrých predmetov po podlahe./ Záruka sa nevztahuje na drobné mikrotrhlky, ktoré sa môžu preniesť z podkladového betónu na povrch, ale neoddelia sa od podkladového betónu a neznižujú kvalitu podlahy.

Čl. VII.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú

za objednávateľa: p. Ing. Jozef Porubčan

za zhotoviteľa: p. Jozef Vizváry

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno.
3. Zmenu zmluvy možno previesť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania prác na diele vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena, a to v podobe dodatku tejto zmluvy.

V Piešťanoch, dňa 15.6.2023

objednávateľ

zhotoviteľ