

## ZMLUVA O DIELO č. 010/2020 1166

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

### I. Zmluvné strany

1. **Objednávateľ :** Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany  
Sídlo : Nová 5245/9, 921 01 Piešťany  
Zastúpený : Ing. Jozef Porubčan, riaditeľ školy  
IČO : 00891568  
DIČ : 2020538113  
IČ DPH : -  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ :**  
Názov : IZOTECH Group, spol. s r.o.  
So sídlom : Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
Zastúpený : Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti,  
Ing. Andrej Volár, prokurista spoločnosti  
IČO : 36 301 311  
DIČ : 2020182010  
IČ DPH : SK2020182010  
Číslo účtu IBAN : SK77 5600 0000 0058 0219 6001  
SK54 1100 0000 0026 2180 1862  
Tel./e-mail : +421 32 771 2497, [izotech@izotech.sk](mailto:izotech@izotech.sk)  
Zapísaný v registri OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vl. č. 10810/R  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom v cenovej ponuke predloženej do zadania zákazky s názvom: „1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy“.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámi s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

### III. Miesto a čas vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto vykonávania diela: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany
3. Termíny realizácie diela je do 180 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej objednávateľom. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vykoná následne do 10 pracovných dní.  
Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi objednávku po úplnej kontrole verejného obstarávania Riadiacim orgánom pokiaľ nedôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M446-223-14 medzi objednávateľom a Ministerstvom

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a k zmene termínu ukončenia hlavnej aktivity projektu 4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy teoretického vyučovania.

#### IV. Cena za dielo

1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena diela predstavuje:

**Cena bez DPH:** 129 831,63 €

DPH vo výške 20%: 25 966,33 €

**Cena s DPH:** 155 797,96 €

(slovom: Jednostopäťdesiatpäťtisíc sedemstodeväťdesiatšesť eur, deväťdesiatšesť centov.)

3. Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil zhotoviteľ v postavení uchádzača vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je konečná a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

#### V. Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „*preberací protokol*“) a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry aj za vykonané dodávky a práce v troch fakturačných celkoch. Cena fakturovaných prác a dodávok v rámci fakturačných celkov bude zhodná s cenami predloženými zhotoviteľom vo svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania.
4. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku (ďalej len „*NFP*“) uzavretej medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom, a to príp. kombináciou predfinancovania a refundácie, podľa pokynov Riadiaceho orgánu.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ nie je po uplynutí lehoty splatnosti faktúry pre účely uplatnenia úrokov z omeškania v omeškaní s jej úhradou zhotoviteľovi, ak mu v lehote splatnosti faktúry neboli na účet poskytovateľom NFP pripísané finančné prostriedky podľa prvej vety.
7. Zmluvné strany berú na vedomie, že spôsob predkladania a úhrady faktúr môžu byť upravené v zmysle uzatvorenej Zmluvy o NFP medzi objednávateľom a Riadiacim orgánom/ Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený



takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

## VI. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky vystavenej objednávateľom podľa čl. III bodu 3 Zmluvy. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka.
2. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu za technický dozor a osobu zodpovednú za stavebný dozor.
3. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni po prevzatí staveniska odovzdať objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri dni pred realizáciou prác, na ktorých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiť objednávateľovi zoznam oprávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (certifikátom).
5. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb, a to podľa § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Obchodný zákonník“).
6. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj z interných predpisov objednávateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr do predloženia príslušnej faktúry podľa čl. V. tejto Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
9. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby povolenie na zabratie verejného priestranstva, príp. zvláštne užívanie verejných komunikácií.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a *oprávneným osobám* poskytne všetku potrebnú súčinnosť".  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
  - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
  - b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - d) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela budú použité len nové výrobky a zariadenia šetrné k životnému prostrediu. Zhotoviteľ zároveň berie do úvahy celý životný cyklus výrobkov, ktorými možno prispievať k ochrane životného prostredia

- Zhotoviteľ je na vykonanie diela povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými **minimálne tri pracovné dni vopred**. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác napriek preukázateľne doručenej výzve, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác, zhotoviteľ požiadá o písomné stanovisko projektanta, autorský dozor a stavebný dozor.
  13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa **minimálne tri pracovné dni vopred** na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.
  14. Kontrolu prác za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autorský dozor.
  15. Zhotoviteľ je k preberaciemu konaniu povinný predložiť platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, osvedčenia o akosti od slovenských skúšobní od všetkých použitých tých výrobkov a zariadení, ktoré si to vyžadujú. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem ako aj doklady o uskladnení odpadov.
  16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46 d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez vád a nedorobkov.
  17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta a autorský dozor.
  18. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Tomáš Labák, číslo osvedčenia: 13751\*10\*.
  19. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.
  20. Zmeny odsúhlasenej projektovej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
  21. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. Vykonanie skúšok podľa tohto bodu zabezpečí zhotoviteľ.

22. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad do 14 dní od vzniku odpadu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
24. Zhotoviteľ je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.
25. Zhotoviteľ sa zaväzuje podporiť pracovné príležitosti a to zamestnať pri plnení zmluvy jednu osobu dlhodobu nezamestnanú (dlhšie ako 6 mesiacov), alebo osobu so zdravotným postihnutím, alebo osobu zo znevýhodnených skupín (napríklad etnické menšiny, náboženské menšiny, osobu s nízkym dosiahnutým vzdelaním, osobu z marginalizovanej skupiny a pod.).

## VII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť **najmenej päť dní vopred** pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:
  - 2.1 stavebné denníky,
  - 2.2 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
  - 2.3 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
  - 2.4 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
  - 2.5 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
  - 2.6 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyžaduje.
3. Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto článku.
4. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.
5. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne **vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania** diela okrem zariadení, nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.
6. Objávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.



### VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, rozpočtu, projektovej dokumentácie a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 1 a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v Oznámení.
3. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto bodu rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
7. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 20 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.
8. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa bodu 7 napriek tomu, že ich oprávnenosť uznal, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

### IX.

#### Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, v prípade porušenia povinností zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v lehote podľa čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy a v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 200,00 €** za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd alebo vypratania staveniska.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo **výške 0,05% z dlžnej sumy** za každý začatý deň omeškania okrem prípadu podľa čl. V, bod 6 tejto Zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ neoprávnené odmietne prevziať stavenisko, objednávateľ si môže u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 200,-€ za každý začatý deň omeškania s jeho prevzatím.

### X. Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :
  - 1.1. ak sa nestane účinnou v súlade s článkom XI bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
  - 1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

- 1.3. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa, ak:
  - 1.3.1 zhotoviteľ opakovane poruší (t.j. dvakrát alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy,
  - 1.3.2 je zhotoviteľ v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 20 dní.
  - 1.3.3 Odstúpenie od zmluvy je možné aj v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.
3. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
4. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

## XI. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle Objedávateľa s odkladacou podmienkou schválenia zákazky týkajúcej sa predmetu Zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Projektu uvedeného v bode 1 Preambuly tejto Zmluvy (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objedávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ NFP neschválil predmetné verejné obstarávanie viažuce sa na predmet Zmluvy, alebo ho schválil s vyčíslením korekcie.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa písomne vyjadria v lehote štrnástich pracovných dní od doručenia návrhu písomného dodatku druhej zmluvnej strane.
4. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto Zmluve.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

Prílohy:

1. Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel,

**Úspešný uchádzač k Zmluve predkladá najneskôr v čase jej uzavretia:**

2. údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia; to sa netýka dodávateľov tovaru potrebných k výkonu stavebných prác.
3. doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky min. vo výške zmluvnej ceny
4. výpis z registra partnerov verejného sektora, alebo čestné vyhlásenie, že nemá povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

V Novom Meste nad Váhom, dňa: 30.09.2020 v Piešťanoch dňa: 08.10.2020

za zhotoviteľa:



za objednávateľa:





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie enrgetickej hospodarnostibudovy a stavebno-technické úpravy učebni SOS

Piešťanv

Objekt:

4.1.1 - 1.časť - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

129 831,63

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

129 831,63

20,00%

25 966,33

Cena s DPH

v EUR

155 797,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

30. SEP 2020

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zriadenie energetickej hospodarnostibudovy a stavebno-technicke upravy ucebni SOS  
Piešťany  
Objekt: 4.1.1 - 1.časť - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

129 831,63

### HSV - Práce a dodávky HSV

59 864,26

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

15 377,45

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 640,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18 098,32

99 - Presun hmôt HSV

3 747,81

### PSV - Práce a dodávky PSV

69 967,37

712 - Izolácie striech

155,63

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

4 462,56

764 - Konštrukcie klampiarske

5 253,03

766 - Konštrukcie stolárske

53 306,98

771 - Podlahy z dlaždíc

1 995,26

776 - Podlahy povlakové

3 231,35

784 - Dokončovacie práce

1 562,56

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej hospodarnosti budovy a stavebno-technicke upravy ucební SOS  
Piešťany

Objekt: 4.1.1 - 1.časť - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>129 831,63</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 864,26
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				15 377,45
1	K	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic pórobetonových hr. 300 mm P2-400 , na MVC a maltu (300x249x599)	m3	93,565	149,79	14 015,10
2	K	317165352	Armovaný nenosný profil (stratené debnenie) výšky 249 mm, dĺžky 3000 mm, šírky 300 mm	ks	3,000	90,33	270,99
3	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,563	160,12	90,15
4	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,041	1 291,31	52,94
5	K	342272104	Priečky z tvárnic pórobetonových hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	12,600	30,65	386,19
6	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	155,700	3,61	562,08
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				22 640,68
7	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	420,410	1,49	626,41
8	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	302,800	11,36	3 439,81
9	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	257,628	15,97	4 114,32
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	302,800	8,06	2 440,57
11	K	622460233	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 20 mm	m2	302,800	15,03	4 551,08
12	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	302,800	8,06	2 440,57
13	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením poterov (jednonásobný)	m2	65,940	1,43	94,29
14	K	632450451	Opravný poter cem., 40 MPa, hr. 70 mm	m2	65,940	74,82	4 933,63
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 098,32
15	K	931994142	Tesnenie dilatácie škáry betonovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	25,000	9,49	237,25
16	K	938902071	Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou	m2	87,920	2,36	207,49
17	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 241,000	1,63	2 022,83
18	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 241,000	1,43	1 774,63
19	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 241,000	1,49	1 849,09
20	K	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	6,154	132,46	815,16
21	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	36,400	3,69	134,32
22	K	968071112	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2	ks	396,000	0,60	237,60
23	K	968072356	Vybúranie kovových rámov okien dvojitych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	723,210	7,76	5 612,11
24	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12,000	6,96	83,52
25	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	64,179	13,04	836,89
26	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	577,611	0,41	236,82
27	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	64,179	10,04	644,36
28	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	64,179	28,93	1 856,70
29	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	5,000	309,91	1 549,55



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	99		Presun hmôt HSV				3 747,81
30	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,080	35,33	3 747,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 967,37
D	712		Izolácie striech				155,63
31	K	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách	m2	9,000	11,36	102,24
32	M	6285271250	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov(parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	10,350	4,96	51,34
33	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,062	33,01	2,05
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				4 462,56
34	K	735110915	Preloženie vykurovacieho telesa - PC	ks	108,000	41,32	4 462,56
D	764		Konštrukcie klampiarske				5 253,03
35	K	764395461	Strešná dilatácia z pozinkovaného farbeného PZf plechu, trojdílna r.š. 660 mm	m	12,500	29,24	365,50
36	K	764410360	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	266,750	16,34	4 358,70
37	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	285,680	1,78	508,51
38	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,309	65,76	20,32
D	766		Konštrukcie stolárske				53 306,98
39	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	14,400	2,49	35,86
40	K	76641181.2	Demontáž obloženia stien (fahký obvodový plášť)	m2	175,848	2,69	473,03
41	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	858,760	9,42	8 089,52
42	M	61141106.01	Okno plastové 2650x1470 (O1)	ks	14,000	368,72	5 162,08
43	M	61141106.02	Okno plastové 1640x1470 (O2)	ks	1,000	250,92	250,92
44	M	61141106.03	Okno plastové 1760x870 (O3)	ks	5,000	165,76	828,80
45	M	61141106.04	Okno plastové 2240x1480 (O4)	ks	3,000	303,67	911,01
46	M	61141106.05	Okno plastové 1740x1470 (O5)	ks	1,000	256,74	256,74
47	M	61141106.06	Okno plastové 2650x1620 (O6)	ks	78,000	375,28	29 271,84
48	M	61141106.07	Okno plastové 1400x1620 (O7)	ks	1,000	199,66	199,66
49	M	61141106.08	Okno plastové 2240x2750 (O8)	ks	1,000	570,79	570,79
50	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	266,750	6,53	1 741,88
51	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové komôrkové, B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	272,085	19,74	5 370,96
52	K	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,836	37,51	143,89
D	771		Podlahy z dlaždíc				1 995,26
53	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	91,000	3,01	273,91
54	M	5978650820	Ker. sokel, rozmer 298x80x8 mm	ks	309,400	1,23	380,56
55	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	45,500	20,14	916,37
56	M	5978651460	Keramické dlaždice	m2	46,410	8,28	384,27
57	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,853	21,67	40,15
D	776		Podlahy povlakové				3 231,35
58	K	776420011	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	128,800	5,35	689,08
59	M	2841291570	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43,	m2	13,138	26,73	351,18
60	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	51,520	1,78	91,71
61	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	64,400	4,99	321,36
62	M	2841291570	Podlaha PVC homogénna, trieda záťaže 43,	m2	66,332	26,73	1 773,05
63	K	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,279	17,82	4,97
D	784		Dokončovacie práce				1 562,56
64	K	784410112	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov na schodisku výšky nad 3, 80 m	m2	431,614	0,86	371,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	420,410	0,76	319,51
66	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	431,614	2,02	871,86

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Informácia o subdodávateľoch

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany

Názov predmetu zákazky:

1. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : IZOTECH Group, spol. s r.o.

adresa alebo sídlo uchádzača: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 36 301 311

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:

Čestne vyhlasujeme, že na zákazke nebudeme využívať subdodávateľov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti

Meno a podpis  
štatutárneho zástupcu zhotoviteľa



## DODATOK K POISTNEJ ZMLUVE

### Poistenie zodpovednosti za škodu

**Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika**  
IČO 31 322 051 / DIČ 2020800353  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B  
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX  
(ďalej len „poisťovateľ“)

a

**IZOTECH Group, spol. s r.o., Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom**  
IČO: 36 301 311, DIČ: 2020182010  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10810/R  
(ďalej len „poisťník a poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a doplnkov, tento **dodatok č. 3** k poistnej zmluve 23-31505.

Účinnosť dodatku: **6.5.2020**

**Predmetom dodatku je:**

#### 1. Zmena poistnej sumy pre poistenie zodpovednosti za škodu

V dodatku sú uvedené aktuálne výšky poistných súm poistenia zodpovednosti a pripoistení:

Územná platnosť poistenia	Slovenská republika
Poistná suma	1.300.000,00 EUR za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia
Spoluúčasť	10% min. 500,00 EUR
Ročné poistné (zodpovednosť)	1.539,01 EUR

Dojednané pripoistenia:	Sublimit*	Spoluúčasť
Nároky na úhradu nákladov vynaložených zdravotnou poisťovňou a Sociálnou poisťovňou z titulu pracovných úrazov alebo chorôb z povolania	10.000,00 €	10%, min. 100,00 Eur
Osoby, ktoré poistený použil k výkonu svojej činnosti („spolupoistené osoby“)	700.000,00 €	
Zodpovednosť za škodu spôsobenú búracími a/alebo demolačnými prácami	350.000,00 €	
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na nadzemných a podzemných vedeniach	350.000,00 €	
Zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou a skladovaním nebezpečných látok - pri zvaračských prácach	350.000,00 €	

Ročné poistné (zodpovednosť)	1.539,01 EUR
Ročné poistné (pripoistenia)	1.004,56 EUR
<b>Ročné poistné celkom</b>	<b>2.543,57 EUR</b>

Aktuálne poistné obdobie	
Ročné poistné za dodatok:	-1 192,34 €
Výška nespotrebovaného poistného do konca poistného obdobia:	-368,13 €
Dátum splatnosti nespotrebovaného poistného:	06.05.2020
Nasledujúce poistné obdobia	
Frekvencia platenia poistného:	ročne
Ročné poistné za PZ + D1 - D3:	<b>2 543,57 €</b>
Dátum splatnosti poistného:	27.08. príslušného kalendárneho roka
Účet pre úhradu poistného:	IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
Variabilný symbol:	2331505

Nespotrebované poistné bude uhradené na účet poistníka iba v prípade, že nemá voči poisťovateľovi žiadne dlžné poistné.

Poistné zahŕňa daň z poistenia vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 1.1.2019.

Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane poistník a jeden poisťovateľ.

Ostatné náležitosti poistnej zmluvy 23-31505 ostávajú nezmenené.

Nové Mesto nad Váhom, dňa 05.05.2020

IZOTECH Group, spol. s r.o.  
Ing. Andrej Volár  
prokurista

V Bratislave, dňa 05.05.2020

Union poisťovňa, a.s.  
Bc. Jozef Vadkerty  
manažér odboru upisovania a podpory

Union poisťovňa, a.s.  
Ing. Zuzana Mesiariková  
špecialista upisovania poistného rizika

Číslo obch. zmluvy: 68000090  
Meno získateľa: Ing. Ivan Presléný

# VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 01.10.2020

Číslo vložky: 5636

## I. Partner verejného sektora

**Obchodné meno :** IZOTECH Group, spol. s r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Piešťanská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1185/25

c) **Názov obce:** Nové Mesto nad Váhom

d) **Psč:** 915 01

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 36301311

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** od: 25.05.2017

**Obchodné meno :** IZOTECH Group, spol. s r.o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Piešťanská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1185/25

c) **Názov obce:** Nové Mesto nad Váhom

d) **Psč:** 91501

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO:** 36301311

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Platnosť :** 01.02.2017 - 24.05.2017

## II. Oprávnená osoba

**Obchodné meno :** Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Gogoľova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 18

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 852 02

e) **Štát:** Slovenská republika

**IČO :** 36663051

**Platnosť :** od: 25.05.2017

## III. Koneční užívatelia výhod



**Meno :** Ing. Ivan Jaroš

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lesnícka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Nové Mesto nad Váhom

d) **Psč:** 915 01

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 09.07.1954

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 25.05.2017

---

**Meno :** Ing. Edita Jarošová

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lesnícka

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5

c) **Názov obce:** Nové Mesto nad Váhom

d) **Psč:** 915 01

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 18.02.1966

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 25.05.2017

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

#### **V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod**

**Dátum oznámenia :** 02.07.2020

**Dátum overenia :** 01.07.2020

**Typ overenia :** iný dôvod

---

#### **VI. Udelené pokuty**

Bez záznamov.

---

#### **VII. Kvalifikovaný podnet**

Bez záznamov.

---