

Zmluva o dielo

v zmysle par. 536 zákona č.513/91 Zb.

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ :

BYT SERVIS-UM s. r.o.

Robotnícka 56

905 01 Senica

Zástupený: Ing. Ľubomír URBAN, konateľ spol.

IČO: 34101918

IČDPH: SK2020377117

Bankové spojenie: SLSP-Senica

č.ú. : 0037264413/0900

a

Objednávateľ :

Stredná odborná škola v zastúpení

Mgr. Pavol Paradeiser, riaditeľ školy

V.P. Tótha 31/5

905 01 Senica

IČO: 00351997

DIČ: 2021086947

Bankové spojenie: SLSP-Senica

č.ú. : 5025419230

I.

Predmet zmluvy

Premetom zmluvy o dielo je montáž samostatnej kotolne pre internát SOŠ Senica, vrátane plynovej prípojky a napojenia na strojovňu rozvodu ÚK v školskom internáte.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky inštalované zariadenia a ich časti budú spĺňať technické a kvalitatívne parametre v zmysle platných technických a bezpečnostných predpisov a budú použité výrobky, ktoré spĺňajú certifikáty, resp. protokoly o akosti a komplexnosti.

Uvedené materiály budú dodané pri odovzdávaní diela.

II.

Miesto plnenia

Práce uvedené v čl. I. tejto zmluvy budú realizované v objekte internátu SOŠ na v Senici.

III.

Termín plnenia

Termín započatia prác je **22.10. 2014**

Termín ukončenia prác vrátane odborných prehliadok a skúšok je najneskôr **15.11. 2014**
Termín pre uskutočnenie predpísaných skúšok, vykurovacej skúšky a uvedenia kotolne do činnosti sa môže upraviť dohodou v závislosti od dodania a inštalácii plynomera organizáciou SPP.

IV.

Cena a fakturácia

Cena predmetu diela je v zmysle zákona č.520/2003 o cenách a predstavuje sumu vrátane materiálových nákladov a práce.

Cena za vykonanie diela bez DPH : 25 664,37 - €

Cena za vykonanie diela s DPH : 30 797,24 - €

Fakturácia bude uskutočnená do 7 dní po ukončení a prevzatí prác.

Zmluvné strany sa dohodli :

Na splatnosti faktúr 14 dní odo dňa vystavenia.

V.

Záruky

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku odo dňa protokolárne odovzdaného diela:

24 mesiacov na potrubné rozvody, stavebné práce a konštrukcie

24 mesiacov na technologické zariadenia

VI.

Zmluvné pokuty

Zhotoviteľ môže účtovať zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s platbou.

Objednávateľ môže účtovať zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý začatý deň nedodržania zmluvného termínu ukončenia diela.

Pokuty a poplatky z omeškania budú uplatnené vystavením a odoslaním príslušnej faktúry.

VII.

Ostatné ustanovenia

Zhotoviteľ je povinný dodať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy v termínoch uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť finančnú čiastku najneskôr v termínoch uvedených v tejto zmluve.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vstup do objektu za účelom naplnenia predmetu zmluvy v dohodnutom termíne od dátumu podpisu zmluvy až do odovzdania diela.

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na pracovisku a zodpovedá, že odborné práce budú vykonávať len pracovníci s príslušnou kvalifikáciou.

VIII.

Spôsob odovzdania a prevzatia diela

Pod odovzdaním a prevzatím diela sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v čl. I. zhotoviteľom objednávatelovi po preukázaní jeho funkčnosti.

O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný protokol, podpísaný zodpovednými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa.

Zhotoviteľ zabezpečí účasť zástupcu objednávateľa k prevzatiu prác a konštrukcií, ktoré budú zakryté, alebo sa ďalšou stavebnou činnosťou stanú neprístupnými.

IX.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny a doplnky týkajúce sa tejto zmluvy možno vykonať písomne formou číslovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch strán.

V prípade nedodržania zmluvy niektorou zo strán, kde nerieši postup priamo táto zmluva, má druhá strana právo postupovať v zmysle Zákona č.513/91 Zb.

Práce podľa tejto zmluvy o dielo začínajú dňom podpisu zmluvy oboma stranami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ i zhotoviteľ obdržia po jednom vyhotovení.

V Senici dňa : 21.10.2014

Za zhotoviteľa :
Ing. L. ... an
kon...

Bytse

Rob

905 0

IČO: 34101918 ③

IČ DPH: SK2020377117

Za objednávateľa :
Mgr. ... iser
ria

Stre ... ola
Ul. V. Pau ... 31/5
905