Zmluva o dielo
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zadkonnika medzi
tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel”

Obchodné meno : Stredna priemyselna $kola stavebna DuSana Samuela Jurkovica,
Lomonosovova 7, Trnava

Sidlo: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

ICO: 00399817

Pravne zastupeny: Ing. Marcel Chrvala, riaditel skoly

(dalej len ,objednavatel*)

a
Zhotovitel’

Obchodné meno: REKOMPLETT s.r.o.

Sidlo; Zavarska 11, Trnava 917 01
ICO: 46 079 327

Pravne zastupeny: Mgr. Lubo$ Salat, konatel

Milan Smidovi¢, konatel

(dalej len ,zhotovitel™)
Preambula

Tato Zmluva o dielo (dalej ,zmluva“) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podfa
zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani), ktorého Uspe$nym uchadzacom sa stal zhotovitel.

Cl. 1
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je Rekons$trukcia a modernizacia budovy skoly a arealu skoly (dalej len
,dielo) vsulade s projektom MODERNIZACIA A SPRISTUPNENIE ODBORNEHO
VZDELAVANIA V ODBORE STAVEBNICTVO, ktord uskutoéni zhotovitel podia tejto
zmluvy, vsulade s pravnymi predpismi, technickymi normami a podla poziadaviek
objednavatela tak, aby mohol dielo odovzdat v termine dohodnutom v zmluve na zaklade
realizaCnej projektovej dokumentacie predlozenej objednavatelom a v sulade s predloZzenou
cenovou ponukou, v ktorej su uvedené mnozstva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred
podpisom zmluvy prevzal projektovi dokumentéaciu (dalej len ,projektova dokumentécia®)



a tuto projektovi dokumentéciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou zhotovitela diela
podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, ze podla tejto projektovej dokumentécie je predmet zmluvy
vykonatelny (beruc do uvahy okolnosti ku diu podpisu tejto zmluvy). Objednavatel sa
zavazuje riadne a v&as zrealizované dielo prevziat a zaplatit zarf dohodnutu cenu.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo podla technického nakresu, ktory je sucastou
zmluvy o dielo a objednavatel sa zavazuje toto dielo od zhotovitela prevziat. Zhotovitel sa
zavazuje poverit vykonanim diela (alebo asti diela) inu osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela, avSak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na
vlastné naklady a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost.

1.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku rekonstruovaného stavebného objektu a v plnom
rozsahu sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 2
Cena za dielo

2.1 Cena za dielo podla Cl. 1 tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade
s vysledkami verejného obstaravania a je dolozena zhotovitelom predlozenou cenovou
ponukou, ktora tvori neoddelitelnu prilohu k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, ze
cena za dielo je 31 220,97 € bez DPH, 6 244,19 € DPH, 37 465,16 € vratane DPH
(tridsatsedemtisic StyristoSestdesiatpat’ eur Sestnast’ centov vratane DPH).

2.2 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace a dodavky, ktoré su
nevyhnutné na splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve sa
oboznamil s predlozenou dokumentaciou, preveril miestne podmienky na stavenisku,
zahrnul v8etky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve a Ze v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky
na riadne splnenie diela.

2.3 Zhotovitel sa nembze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia dostupnej dokumentacie a sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

2.4 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
rozpoCtu, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na ich uhradu.

2.5 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak, a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

2.6 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materidlu

a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt



predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpeéenie pdévodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela,
pokial k zamene déjde aZ pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela.

2.7 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouZité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
Ze je skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Cl. 3
Cas na zhotovenie diela

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat' stavebné prace a zhotovit tak dielo najneskér do 3 mesiacov
od odovzdania staveniska. Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko do
7 dni odo dria nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavéazuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skor§om ponuknutom termine, bez naroku zfavy alebo finan¢ného
zvyhodnenia.

3.4 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 3.1.

3.5 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o5 pracovnych dni azaroverl neinformuje objednavatela
podla bodu 3.4, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy.

3.3 Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvéli projektovym potrebam vypracuju
gasovy harmonogram realizacie stavebnych prac. Casovy plan realizacie stavebnych prac
je zavaznym dokumentom, pri¢om v8ak musi byt dodrzany predovSetkym termin zhotovenia
diela uvedeny v ods. 3.1. Na nesplnenie terminov uvedenych v éasovom plane zhotovitel
bezodkladne pisomne upozorni objednavatela. Ak do piatich kalendarnych dni neddjde k
naprave stavu, objednavatel je opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle
¢l. 9.

3.6 Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad
zhotoveného diela objednavatelovi v mieste zhotovenia diela, o éom sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

3.7 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela
zistia jeho vady alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky
v termine ur€enom objednavatefom odstranit a oznamit objednavatelovi najmenej 3 dni
vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela. O zistenych vadach spiSu zmluvné strany
zapis, z ktorého bude zrejmé, aké vady boli zistené, kedy aakym spésobom budu
zhotovitefom odstranené a predpokladany termin odovzdania diela bez vad.



Cl. 4
Miesto plnenia a podmienky plnenia

4.1 Miestom plnenia je Stredna priemyselnd $kola stavebna Du$ana Samuela Jurkovica,
Lomonosovova 7, Trnava.
4.2 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

»

Y

dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho zmien. V pripade zmeny
stavebného povolenia dodrzat aj vSetky jeho ustanovenia, poénuc diom, ked mu
bude tato zmena stavebného rozhodnutia doruéena,

zabezpedit, aby podas realizacie diela nedo$lo k neziaducemu obmedzeniu
prevadzky okolitych priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpedit
poc¢as vykonavania diela bezpeénost a plynulost cestnej a peSej premavky,

vykonat zameranie a technicku pripravu realizacie diela standardnym spdsobom (aj
podfa poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho z&stupcu) v sulade
s pravnymi predpismi a technickymi normami,

zabezpedlit dodavku materidlu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu
vodorovnu a zvisli na miesto montaze,

nalozit, odviest a ulozit na prislusni organizovanu skladku odpadu stavebny
odpadovy, obalovy a iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy
v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Ak zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, objednavatel zabezpedi tieto &innosti u tretich oséb na naklady
zhotovitela,

zabezpelit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na
vyhotovenie diela spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit
bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych na
stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ, atd.),

zabezpedit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom,

zabezpecit vykonanie obhliadky vetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela
stavebnym dozorom Ing. Richardom Nyulassym (pozri bod 4.8 tohto c¢lanku)
a zgstupcom objednévatela vyzvou v stavebnom denniku,

za poSkodenie alebo zni¢enie diela alebo jednotlivych €asti diela zodpovedat az do
odovzdania celého diela podla tejto zmluvy objednavatelovi. Diiom odovzdania
celého diela prechadza nebezpelenstvo 8kody na vykonanom diele na
objednavatela;

na vlastné naklady zabezpelit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania
jednotlivych ¢asti (etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok
geodetického zamerania predlozit do 15 dni objednavatelovi,

zhotovit dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a s odbornou
starostlivostou, dodrZiavat v3etky bezpeénostné a protipoziarne opatrenia v zmysle
prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek objednavatela.
Zhotovitel zabezpecéuje bezpeénost a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov
a bezpecnu prevadzku svojich technickych zariadeni na stavenisku pri pracach na



stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych predpisov
Slovenskej republiky,

» dodrzat vSetky zavazné i doporucené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto
zmluvy,

» pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnu sprievodnu
dokumentaciu v rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia
a bezpeénostno-technickym pozZiadavkam, vratane odbornych prehliadok a skusok
aak ide o VTZ skupiny A aj ,prva Uradnu skusku®, dalej navod na bezpecné
pouzivanie, Udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v zmysle zakona
&.56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku
na trhu a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

> na vetky zabudované komponenty zabezpetit potrebné certifikaty a atesty v zmysle
legislativou stanovenych poziadaviek.

4.3 Za riadne vykonanie celého diela zhotovitelom sa pre ugely tejto zmluvy povazuje kvalitne,
riadne, véasné a Uplné dokonéenie diela zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste
vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a prevzatia dokladov podfa tejto
zmluvy a vsetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujlcich riadne
ukonéenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi véas vSetky doklady, ktorymi
preukazuje funkénost diela a jeho komponentov.

4.4 Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne Casti
rekonstruovanej stavby a susediacich objektov, a v pripade poskodenia je povinny uviest
poskodenu konstrukciu alebo Cast stavby bezodkladne a na svoje naklady do pévodneho
stavu pred poskodenim.

4.5 Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené svojou ¢innostou podla § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
zhotovitela za ¢innosti pri zhotovovani diela podfa tejto zmluvy.

4.6 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
stavebnym dozorom objednavatela vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou
a uzivanim diela podla tejto zmluvy. VVykon tychto ¢innosti nenahradza ¢€innost’ zhotovitela
podla tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za jej plnenie v rozsahu jeho Cinnosti.

4.7 Objednavatel je sucinny pri organizacii a riadeni dodavky diela v spolupréaci so zhotovitefom
a jeho dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len
,zastupcovia objednavatela®“), ktorymi su:

Ing. Emil Miku$
Ing. Marcel Chrvala

4.8 VVykonom stavebného dozoru v suvislosti s dodavkou celého diela, ako aj podra tejto zmluvy
bola zmluvne poverena osoba Ing. Richard Nyulassy.

4.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD") v originali s dvomi képiami, a to
odo dnia prevzatia staveniska. SD bude uloZeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD
bude zabezpeleny pocas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach
suvisiacich s technicko-organizaénym zabezpecenim stavebnych prac pri vykonavani diela
svojho pracovnika:

Juraj Sarmir



410  Zhotovitel je povinny aspor 48 hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak stavebny dozor alebo zastupca objednavatela
bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat
na naklady objednavatela; ak sa vsak pri dodato¢nej kontrole zisti, ze zakryté prace neboli
zhotovitefom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

411 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost' zistit.

412 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

413 Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych ¢asti odovzda zhotovitel
objednavatelovi za u€asti stavebného dozoru:

> $tyri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skutoéného stavu
vykonanych préac, potvrdené zhotovitelom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,

> 1x kopiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade,
Ze bolo potrebné pri plneni predmetu zmluvy tieto pouzit a zabudovat a dalSie
potrebné doklady preukazujuce funkénost a uzivania-schopnost diela a jeho Casti
vyZzadované najméa pre kolauda¢né konanie (certifikaty, atesty, revizne spravy,
prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a doklady v zmysle bodu
1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je
mozné dodat v den odovzdania diela (jeho ¢asti), doda zhotovitel ihned po ich
obdrzani.

4.14  Protokol o odovzdani a prevzati diela v potte rovnopisov 2 okrem zakladnych udajov
musi obsahovat

> zhodnotenie kvality diela, ktord je wuréena STN, zmluvou a projektovou
dokumentéciou,

» supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

> prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (Cast) odovzdava k uréitému datumu alebo dévody
neodovzdania diela (jeho ¢asti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov,

> prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, ze dielo alebo jeho
ucelenu ¢ast prebera k urcitému datumu; v zapornom pripade dévody neprevzatia,

» supis odovzdavanych dokladov,

> uréenie zacatia a trvania zaru€nej lehoty vyplyvajlce z tejto zmluvy.

4.16 Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na vlastné
naklady. Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného
stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

4.17 Objednavatel zabezpeti pre zhotovitela:

» poskytnutie zdroja elektrickej energie,
» pristup k vode



418  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné
udalosti, ktoré sa tykaju jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat
ich subjektom uréenym prislu$nym pravnym predpisom a objednavatefovi.

419  Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poru$uje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

420  Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a véeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

CL5
Platobné podmienky

5.1 Fakturu za realizaciu diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela.

5.2 Zhotovitel musi zhotovenie diela vyUétovat overitelnym spdsobom. Faktura musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je
v stlade s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Faktura sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch.

5.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktord musi obsahovat nalezitosti

dafového a ugtovného dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov.

5.4 Faktdra musi obsahovat okrem povinnych nalezZitosti v zmysle platnej legislativy aj nazov
projektu a ITMS2014+ kéd projektu.

5.5 V pripade, Zze faktura nebude vystavena vzmysle platnej legislativy, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne plynat nova lehota
splatnosti doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

5.7 Objednéavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnuti cenu v lehote do 60 dni od
dorucenia faktury zhotovitela objednavatelovi.

5.8 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela, za
zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej cCiastky z UCtu objednavatela
v prospech u&tu zhotovitefa.

Cl. 6
Nadobudnutie vliastnickeho prava k dielu

6.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v sulade so zasadou
zmluvnej volnosti dohodli, Ze objednavatel nadoblda vlastnicke pravo aZ zaplatenim Ceny
za dielo.

CL7
Zodpovednost’ za vady diela

7.1 Zmluvné strany sa budu riadit ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zékonnika, ktoré
upravuji naroky zo zodpovednosti za vady.



7.2

7o

7.4

8.1

8.2

9.1

9.2

Pripadné vady diela méZe objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitefa v lehote do
5 rokov odo dfia jeho prevzatia.

Zhotovitel poskytuje zaruku za akost diela, pricom zaruéna doba zacina plynut diiom
odovzdania diela objednavatelovi.

V pripade, Ze si objednavatel spomedzi narokov zo zodpovednosti za vady nezvoli
odstUpenie od zmluvy, zhotovitel diela je povinny odstranit zistené vady, alebo poskytnut
nahradné plnenie, alebo poskytnut zfavu z ceny za dielo (v zavislosti od volby naroku)
v lehote 7 dni od uplatnenia vad zo strany objednavatela. V pripade, Ze tak zhotovitel
neurobi v stanovenej lehote, objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit a ziadat
vratenie ceny za dielo.

Cl. 8
Vyssia moc

Pre Ugely predmetnej Zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavisle na
véli a konani zmluvnych stran, ani ich nemézu ovplyvnit G€astnici tohto zmluvného vztahu,
(napr. zivelné pohromy).

Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 1 mesiac od vyskytnutia sa
vy$$ej moci, zmluvné strany mozu odstupit od Zmluvy.

ClL9
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:

- 0,5 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania, v pripade ze
nedodrzi termin odovzdania diela

- 0,5 % z dohodnutej celkovej ceny diela s DPH za kazdy deri omes$kania s odstranenim vad
diela

Zhotovitel' je opravneny Ziadat zaplatenie urokov z ome$kania vo vyske urCenej platnymi
pravnymi predpismi pre obchodno-pravne vztahy v pripade omeskania objednavatela so
zaplatenim ceny za dielo.

CL.10
Ukonc¢enie zmluvy

10.1 Tato zmluvu je mozné ukoncit (inak ako riadnym splnenim povinnosti z nej vyplyvajlcich

pred uplynutim doby jej trvania) pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od
zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.

10.2 Zmluvné strany su opravnené od zmluvy odstupit pre podstatné poruSenie povinnosti

vyplyvajlcich z tejto zmluvy zo strany druhej zmluvnej strany. Co mozno povazovat za
podstatné porusenie povinnosti vyplyva bud z tejto zmluvy alebo z Obchodného
zakonnika. Za podstatné porusenie povinnosti v zmysle tejto zmluvy zo strany zhotovitela
sa povazuje:

- neposkytnutie plnenia riadne a véas, t. j. omeskanie s riadnym zhotovenim diela,



- neodstranenie vad v stanovenej lehote alebo pokracovanie vo vadnom zhotovovani diela
v zmysle bodu 4.19 tejto zmluvy,
- omeskanie alebo nesplnenie povinnosti podfa bodu 3.5 tejto zmluvy

10.3. V pripadne nepodstatného porusenia povinnosti v zmysle tejto zmluvy, je zmluvna strana
opravnena od zmluvy odstupit aZ po uplynuti dodato¢ne poskytnutej lehoty na dodatocné
plnenie.

10.4 Uginky odstupenia od zmluvy nastavaju driom dorucenia pisomného odstlpenia druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sU povinné si vzdjomne vysporiadat svoje zavazky
a pohladavky.

Cl. 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov vspojeni s § 5a zakona ¢.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

11.2 Zmluva je vyhotovena v slovenskom jazyku v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma
hodnotu originalu, Objednavatel obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel obdrzi jedno
vyhotovenie.

11.3 Zmluvu je mozné menit alebo dopiiat’ len formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov za
podmienok ustanovenych v zakone ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia G¢innost, nie je tym dotknuta platnost
ostatnych ustanoveni. Namiesto neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije
Uprava, ktora sa, pokial je to mozné, ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy.

11.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si obsah Zmluvy pred jej podpisom precitali, jej obsahu
porozumeli, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, nie v tiesni, vomyle anie za napadne
nevyhodnych podmienok.

11.6  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanym
dielom a poskytovanymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku k Projektu, a to opravnenymi osobami
vzmysle ¢&lanku 12 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku k Projektu a poskytnut im v8etku potrebnu sucinnost.

Priloha &. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha &. 2: Cenova ponuka — vykaz, vymer
Priloha ¢. 3: Technické rieSenie diela
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Objednavatel v Zhotovitel



