

**MANDÁTNÁ ZMLUVA**  
*na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavieb*  
*uzavretá podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka*  
*v znení neskorších predpisov*

---

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Mandant:** Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica

Zastúpený: Mgr. Ľudmila Bábiková  
IČO: 00607347  
DIČ: 2021094020  
Banka: Štátna pokladnica  
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0049 6466  
Telefón: +421 911 366 99  
e-mail: szsskalica@zupa-tt.sk  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Mgr. Ľudmila Bábiková

(ďalej v texte len "Mandant")

Mandatár: Ing. Michal Učník PROFIPROJECT  
Psíky 3153/6  
909 01 Skalica  
Zastúpený: Ing. Michal Učník  
IČO: 44912692  
Banka: VÚB Skalica  
IBAN: SK61 0200 0000 0040 5265 2156  
Telefón: +421 903 235 394  
e-mail: firsta@firsta.sk  
Zapísaný v ŽR SR , Okresný úrad Senica, č. ŽR 240-19905

(ďalej v texte len "Mandatár")

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „*Stavebný dozor - Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica (uličná fasáda)*“.

## Článok I. PREDMET ZMLUVY

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. bod 2, zabezpečí za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet výkon **činnosti stavebného dozoru** počas realizácie stavby až do podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov.
2. Mandatár bude vykonávať činnosť stavebného dozoru na nižšie uvedenej stavbe:  
**Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica** podľa projektovej dokumentácie „Skalica - SZŠ - zateplenie fasády budovy SZŠ Skalica“ (časť uličná fasáda) (autor projektu Ing. Rudolf Šantavý)  
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo zo dňa 27.9.2022 (ďalej „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je vykonanie diela: „Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica“. Zhotoviteľom stavby je: TOKYMONT, s. r.o., M. Nešpora 1396, 908 45 Gbely.
3. Projektová dokumentácia na realizáciu stavby uvedená v bode 2 tohto článku, bude predložená mandatárovi pri odovzdaní staveniska zhotoviteľom stavby.
4. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má odstránené vady a nedorobky, je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.
5. V rámci výkonu stavebného dozoru budú vykonané najmä tieto činnosti:
  - a) oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou,
  - b) oboznámenie sa s obsahom zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mandantom ako objednávateľom a zhotoviteľom stavby,
  - c) oboznámenie sa s obsahom stavebného povolenia,
  - d) kontrola realizácie stavby zhotoviteľom stavby v súlade s uzatvorenou zmluvou o dielo, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, vydanými povoleniami a požiadavkami príslušných orgánov,
  - e) účasť na odovzdaní staveniska (pracoviska) zhotoviteľom stavby a zabezpečenie zápisov o tom do stavebného denníka,
  - f) kontrola dodržiavania podmienok uvedených v stavebnom povolení a iných povolení potrebných počas realizácie stavby,
  - g) evidovanie dokumentácie dokončených častí stavby,
  - h) predkladanie odborných stanovísk k predloženým požiadavkám zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky v častiach projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, zvyšujúcich sa nákladov stavby, dodržiavania lehôt realizácie stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
  - i) bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých závažných okolnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv najmä na kvalitu a čas na realizáciu stavebných prác,
  - j) zabezpečenie vecnej a finančnej kontroly a odsúhlasovanie súpisu vykonaných prác, účtovnej a podpornej dokumentácie predkladanej zhotoviteľom stavby Mandantovi, k súpisu vykonaných prác a dodávok je Mandatár povinný sa vyjadriť do 5 pracovných

dní od jeho predloženia zhotoviteľom stavby a v prípade, že má súpis vady vráti ho na prepracovanie zhotoviteľovi stavby,

- k) starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených stavebných častí stavby,
- l) sledovanie a potvrdzovanie:
  - i) množstva vykonávaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom platieb,
  - ii) cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súladu so zmluvou o dielo a ich predkladanie k likvidácii Mandantovi, v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi mandanta a zhotoviteľa stavby,
  - iii) nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom
- m) kontrola mesačných súpisov prác a konečného zúčtovania stavieb,
- n) kontrola tých častí stavebných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, zapisovanie výsledkov kontroly do stavebného denníka,
- o) spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
- p) sledovanie, či zhotoviteľ stavby realizuje stavbu v zmysle technologických postupov a vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, sledovanie vedenia stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní,
- q) organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbe,
- r) uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
- s) spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- t) kontrola postupu prác stavby podľa zmluvy o dielo a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, príprava podkladov na prípadné uplatňovanie sankcií,
- u) kontrola riadneho prevzatia a uskladnenia dodávok na stavenisku,
- v) príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí stavby,
- w) kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri realizácii stavby v dohodnutých termínoch určených v stavebnom denníku, alebo vyplývajúcich z kontrolných a koordinačných porád, a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri podpise preberacích protokolov pri odovzdávaní stavby medzi zhotoviteľmi a stavebníkom,
- x) účasť na kolaudačnom konaní,
- y) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavby.

6. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd medzi Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

## **Článok II. ČAS PLNENIA**

1. Výkon stavebného dozoru podľa Čl. I. tejto zmluvy sa začína dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

2. Výkon stavebného dozoru podľa Čl. I. tejto zmluvy sa skončí podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavieb bez väd a nedorobkov. Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas realizácie stavby tak, aby stavba bola dokončená v zmysle zmluvy o dielo.
3. Predpokladaný termín ukončenia stavby je v zmysle Zmluvy o dielo 90 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo.
4. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na ktoré sa Mandatár zaviazal v článku I. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá Mandantovi všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako i ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie stavieb, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
5. Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy.

### **Článok III. ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI**

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu Čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške: 4 500,- €

Odplata celkom: 4 500,-- €

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

### **Článok IV. SPÔSOB A FORMA PLATENIA**

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu na základe dvoch faktúr:
  - a) Prvá faktúra bude na sumu 2250 € a Mandatár ju vystaví najskôr 40 dní od účinnosti tejto zmluvy.
  - b) Druhá faktúra bude na sumu 2250 €. Mandatárovi vzniká právo vystaviť druhú faktúru dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. Prílohami k druhej faktúre sú Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov.
2. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.
3. Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú) faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
4. Faktúra – daňový doklad vystavený Mandatárom bude obsahovať názov: „*Stavebný dozor - Obnova fasády Stredná zdravotnícka škola Skalica (uličná fasáda)*“

## **Článok V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Mandant zabezpečí pre plynulý výkon stavebného dozoru Mandatára:
  - a) kompletnú projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení pre výkon stavebného dozoru (vykonávací projekt),
  - b) jedno vyhotovenie stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre realizáciu stavby,
  - c) zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby,
  - d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.
2. Spolupôsobenie podľa bodu 1 poskytne Mandant Mandatárovi pri odovzdaní staveniska. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarat' vlastnými silami a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
3. Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:
  - a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov,
  - b) postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem,
  - c) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami,
  - d) oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,
  - e) bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí,
  - f) upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.

## **Článok VI. PLNOMOCENSTVO**

1. Mandant udeľuje týmto Mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činnosti podľa Čl. I. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v konaní a sporoch pred príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, prípadne pri konaní pred inými právnickými alebo fyzickými osobami v rozsahu potrebnom pre plnenie tejto zmluvy.
2. Mandatár bude v rozsahu uvedenom v Čl. I voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca Mandanta a bude konať v mene a na účet Mandanta.
3. Úkony takto uskutočnené, zaväzujú Mandanta v plnom rozsahu za podmienok podľa § 31 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Toto plnomocenstvo končí splnením tejto zmluvy resp. ukončením tejto zmluvy.

## **Článok VII. ZODPOVEDNOSŤ A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
2. V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu.
3. Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda, má Mandant nárok voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody.
4. V prípade, že v dôsledku činnosti /nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu s plnením termínu ukončenia stavieb, vznikne Mandantovi nárok na zmluvnú pokutu voči Mandatárovi v sume 150,- € za každé omeškanie.
5. V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

## **Článok VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA**

1. Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činnosti na pravidelných poradách.
2. Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

## **Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574 a § 575 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
Príloha č. 1 - Cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, Mandant obdrží dva rovnopisy zmluvy a Mandatár dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.
8. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 566 a násl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Skalici, dňa 30.09.2022

Mandatár:

Ing. Michal Učník

V Skalici dňa 30.09.2022

Mandant:

Mgr. Ľudmila Bábiková

.....

.....