



Zmluva o dielo č. 3/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

Zmluvné strany

OBJEDNÁVATEĽ: **STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA**
Riaditeľ: RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH
Adresa: Daxnerova 6, 917 92 Trnava
Telefón: 033/5914133
IČO: 00607371
DIČ: 2021191029

DODÁVATEĽ: **REALTEC plus, spol. s r.o.**
Adresa: Sladovnícka 21, 917 00 Trnava
Telefón: 033/5516706
IČO: 45430942
IČ DPH: SK2022977209
Bankové spojenie: Tatra banka Trnava
Číslo účtu: 29 2783 1917/1100
IBAN: SK 97 1100 0000 0029 2783 1917

II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je výmena okien, podľa výkaz . výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

III.

Termín plnenia

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 mesiac odo dňa jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Termín vykonania diela závisí od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa, s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ zodpovedný v omeškaní s vykonaním diela. V prípade vyššej moci, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

IV.

Cena predmetu zmluvy a fakturácia

Celková cena diela, zmluvy o dielo – fakturácie v sume: 34 567,09 €

Cena predmetu zmluvy, je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996z.z. o cenách v znení zákona NR SR č. 196/2000

Rozpis: cena bez DPH 28 805,91 € + 20 % DPH 5 761,18 € spolu: 34 567,09 € po ukončení prác.

Splatnosť faktúr zhotoviteľa je do 30 dní - od jej obdržania objednávateľom.

V.

Podmienky vykonania diela

- 1.) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi objekt na výmenu okien v deň vykonania prác.
- 2.) Objednávateľ zoznámi zhotoviteľa s prevádzkovo – technicko-požiarnymi podmienkami objektu, na zaistenie bezpečnosti práce.
- 3.) Zhotoviteľ, sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas.
- 4.) Zhotoviteľ, je povinný vybaviť svojich pracovníkov všetkými pracovnými a ochrannými pomôckami.
- 5.) Zhotoviteľ, je zodpovedný za bezpečnosť práce svojich pracovníkov.
- 6.) Zhotoviteľ, môže vykonaním diela poveriť inú osobu, pričom zodpovednosť má, ako by dielo vykonal sám.

VI.
Ukončenie diela a prevzatie diela

Ukončené dielo bude odovzdané a prevzaté zápisom.

VII.
Záručná doba

Záručná doba na zhotovené dielo podľa zákona SR je 24 mesiacov na rekonštrukciu a na prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Prípadné reklamácie si objednávateľ môže uplatniť písomne, alebo nahlásiť telefonicky. Odstránenie prípadných väd, sa vykoná po dohode zmluvných strán.

VII.
Záverečné ustanovenia

- 1.) Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať písomne na základe vzájomnej dohody obidvoch zmluvných strán. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 2.) Otázky touto zmluvou konkrétne neriešené budú posudzované podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a naň nadväzujúc.
- 3.) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.) Prílohou tejto zmluvy je výkaz výmer.

V Trnave, dňa 29.1.2015

.....
Imrich Bačík - konateľ

.....
RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH
riaditeľka školy

Ponukový rozpočet

Verejný obstarávateľ:

Stredná zdravotnícka škola Trnava

Zastúpený: RNDr. Valburga Lobotková, PhD., MPH. - riaditeľka

Daxnerova 6,

917 92 Trnava

IČO: 00607371

Predmet obstarávania:

Výmena okien v objekte SZŠ Trnava, 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich častí

Dodávateľ:

REALTEC plus, spol. s r.o.

Sladovnícka 21,

Trnava, 917 00

IČO: 45 430 942

IČDPH: SK 2022977209

	Názov	Rozmer	Počet ks	Cena za jedn.	Cena spolu bez DPH
1.	Presklenená stena zložená zo súboru dvojkrídlových okien a medziokenných vložiek vrátane rozširovacích profilov	17 530 x 2 030	2	5 522,62 €	11 045,24 €
2.	Presklenená stena zložená zo súboru dvojkrídlových okien a medziokenných vložiek vrátane rozširovacích profilov	17 820 x 2 030	1	4 488,65 €	4 488,65 €
3.	Presklenená stena zložená zo súboru dvojkrídlových okien a medziokenných vložiek vrátane rozširovacích profilov	11 573 x 2 030	1	3 470,47 €	3 470,47 €
4.	Združené okno FIX+FIX+OS+OS+FIX+FIX vrátane rozširovacích profilov	2 960 x 2 705	1	1 656,48 €	1 656,48 €
5.	Presklenená stena vrátane vchodových dvojkrídlových dverí so samozatváračom s použitím izolačného drôtoskla	2 640 x 2 670	1	1 786,00 €	1 786,00 €
6.	Združené okno FIX+OS+OS	2 720 x 2 030	1	742,40 €	742,40 €
7.	Združené okno FIX+FIX+S+S+S+S s použitím izolačného drôtoskla, vrátane rozširovacích profilov	5 380x 820	3	819,73 €	2 459,19 €
8.	Združené okno FIX+S+S s použitím izolačného drôtoskla	2 660 x 820	1	399,46 €	399,46 €
9.	Presklenená stena zložená zo súboru dvojkrídlových okien, medziokenných vložiek vrátane rozširovacích profilov s použitím izolačného drôtoskla	11 360 x 820	1	1 489,30 €	1 489,30 €
10.	Združené okno FIX+S+OS	2 060 x 1 470	1	409,92 €	409,92 €
11.	Dvojdielne okno OS+OS	2 060 x 1 470	1	408,80 €	408,80 €
12.	Výmurovky a domúrovky		9	50,00 €	450,00 €
Spolu bez DPH					28 805,91
DPH 20%					5 761,18
Spolu vrátane DPH					34 567,09

· V jednotkovej cene okien a dverí je zahrnutá cena vonkajších a vnútorných parapetných dosiek, interiérových žalúzií, demontáže pôvodných okien a dverí, montáž nových PVC výrobkov, murárske práce, maliarske práce, ekologická likvidácia a separácia odpadu

V Trnave, 22. 01. 2015

Imrich Bačík – konateľ