

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1291
Stavba: Kratívne centrum trnava - OK

JKSO:
Miesto: Trnava

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
DAG SLOVAKIA, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Róbert Fedor

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 4. 2021

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	3 651 357,54
--------------	--------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	3 651 357,54	730 271,51

Cena s DPH	v	EUR	4 381 629,05
------------	---	-----	--------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1291

Stavba: Kratívne centrum trnava - OK

Miesto: Trnava

Dátum: 12. 4. 2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Róbert Fedor

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		3 651 357,54	4 381 629,05
SO01A	KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -stavebná časť	2 713 546,20	3 256 255,44
SO01.1	Búracie práce Suterén v.č.13	29 396,97	35 276,36
SO01.2	Búracie práce 1NP v.č.12	36 388,81	43 666,57
SO01.3	Búracie práce 2NP v.č.14	28 620,68	34 344,82
SO01.4	Búracie práce 3NP podkrovie v.č.15	15 656,13	18 787,36
SO01.5	Vybúranie jestv. výplní okien, dverí , mreží exterierových	1 926,26	2 311,51
SO01.6	Asanácia krytiny, latovania , klamp.prvkov, a prvkov na fasade v.č.16	8 642,44	10 370,93
SO01.7	Hydroizolácia spodnej stavby, statika v.č.S01 spodnej stavby	152 078,06	182 493,67
SO01.8	Nové schodiska a rampy pri budove	14 190,46	17 028,55
SO01.9	Nové konštr.tehla, beton SUT,prízemie 1NP poschodie 2NP, podkrovie 3NP	59 698,79	71 638,55
SO01.10	STATIKA Prízemie1np, poschodie 2np, podkrovie 3np+ VŠ, strop v podkroví	217 622,69	261 147,23
SO01.11	Podlahy + obklady SUTEREN v.č.4	39 789,60	47 747,52
SO01.12	Podlahy + obklady 1NP PRIZEMIE v.č.3	200 285,35	240 342,42
SO01.13	Podlahy + obklady 2NP POSCHODIE v.č.5	99 340,80	119 208,96
SO01.14	Podlahy + obklady 3NP PODKROVIE v.č.6	93 199,56	111 839,47
SO01.15	Omietky stropov a stien . sdk podhlady vnútorné SUTEREN v.č.4	101 915,68	122 298,82
SO01.16	Omietky stropov a stien , sdk podhlady vnútorné 1NP v.č.3	165 711,14	198 853,37
SO01.17	Omietky stropov a stien , sdk podhlady vnútorné 2NP v.č.5	145 425,48	174 510,58
SO01.18	SDK steny , sdk podhlady v.č.6 3NP PODKROVIE	87 085,84	104 503,01
SO01.19	Zámočnicke výrobky , WC deliace steny, zasklenie, vyr.stolárske v.č.20	159 954,98	191 945,98
SO01.20	Kamenné výrobky v.č.20	25 079,06	30 094,87
SO01.21	Fasada ext. v.č.11 POHLADY, v.č.9,10 REZY	94 159,45	112 991,34
SO01.22	Interierové výplne - suterén+ zakr.konštrukcií (CBS, EL, H) v.č.18	23 318,66	27 982,39
SO01.23	Interierové výplne - prízemie 1np v.č.18	30 586,00	36 703,20
SO01.24	Interierové výplne - poschodie 2np v.č.18	58 288,94	69 946,73
SO01.25	Interierové výplne - podkrovie 3np v.č.18	38 155,05	45 786,06
SO01.26	Exterierové výplne v.č.19	260 348,55	312 418,26
SO01.27	SO01.27 Strechy v.č.8, krov, klap.prvkov.č.21, OK krov, prestrešenie	480 435,31	576 522,37
SO01.28	Výťahy	42 500,00	51 000,00
SO01.29	SO01.29 Vyčistenie stavby, hasiace prístroje, pož.prestupy	3 745,46	4 494,55
SO01B	KREATÍVNE CENTRUM TRNAVA I -profesie	937 811,34	1 125 373,61
SO01.B.1	Elektroinštalácia /rozpis v prílohe	169 813,30	203 775,96
SO01.B.3	Zdravotechnika a plynofikácia	89 929,54	107 915,45
SO01.B.4	Vzduchotechnika a chladenie	324 042,75	388 851,30
SO01.B.5	EPS	30 708,22	36 849,86
SO01.B.6	HSP	26 522,14	31 826,57
SO01.B.7	EZS	12 904,23	15 485,08
SO01.B.8	SKV	34 076,08	40 891,30
SO01.B.9	Štruktúrovaná kabeláž , datové rozvody a WIFI	65 264,68	78 317,62
SO01.B.10	Kamerový systém	24 483,45	29 380,14
SO01.B.11	Prípojka vody vnútroareálová	16 542,70	19 851,24
SO01.B.12	Kanalizačná prípojka vnútroareálová	19 658,05	23 589,66
SO01.B.13	NTL Prípojka plynu	8 159,41	9 791,29
SO01.B.3 z	Vykurovanie/ radiatory LAURENS	115 706,79	138 848,15