

**Zmluva o dielo**  
**č. 33/2021/OSaP**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trnavský samosprávny kraj</b>
Zastúpený:	Mgr. Jozef Viskupič - predseda TTSK
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK18 8180 0000 0070 0050 1106

ďalej len „Objednávateľ“

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>Slovenský cykloklub, o.z.</b>
Zastúpený:	Michal Hlatký - predseda
Sídlo:	Námestie slobody 1716/6, 921 01 Piešťany
IČO:	34009388
DIČ:	2021001422
Bankové spojenie:	VÚB Banka, a.s.
Číslo bežného účtu (IBAN):	SK76 0200 0000 0014 3822 4951
Registrácia na Ministerstve vnútra SR dňa 30.6.1994 Č.sp. VVS/1-900/90-9784	

ďalej len „Zhotoviteľ“

ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“

**Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:

**„Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK)“.**

*Článok 1*

**Predmet zmluvy**

1. Objednávateľ má vypracovaný dokument: „Jednotná koncepcia cyklotrás na území TTSK“ vypracovaný v roku 2011 zhotoviteľom VERI-CONSULT, s.r.o. Trenčín, ktorý bol v roku 2018 aktualizovaný Slovenským cykloklubom, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, pod názvom: Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2022 (aktualizácia cyklostratégie TTSK).

2. Predmetom tejto zmluvy je druhá aktualizácia dokumentu uvedeného v predchádzajúcom odseku tak ako je ďalej dohodnuté.
3. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo: **Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK)**“, ďalej aj ako „dielo“ a Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú odmenu. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania diela je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy Opis predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť.
5. Dielo podľa bodu 3. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Podkladom pre zhotovenie diela je Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 (Aktualizácia cyklostratégie TTSK) uvedený v ods. 1 tohto článku zmluvy. Uvedený dokument odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy v elektronickej forme.

## *Článok 2*

### **Termíny a spôsob plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1 a prílohy č. 1, v súlade s touto zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zhotovení diela nasledovne:
  - 2.1. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dielo na pripomienkovanie Objednávateľovi do 70 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
  - 2.2. Objednávateľ predloží svoje pripomienky k predloženému dielu Zhotoviteľovi do 7 kalendárnych dní od obdržania diela.
  - 2.3. Zhotoviteľ zapracuje pripomienky Objednávateľa predložené v zmysle predchádzajúceho bodu a takto upravené dielo odovzdá Objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od obdržania pripomienok, pričom je povinný Objednávateľove pripomienky buď zapracovať do diela alebo písomne a kvalifikovane zdôvodniť ich nezpracovanie.
  - 2.4. Objednávateľ následne zabezpečí zverejnenie diela na verejné pripomienkové konanie na webovom sídle Objednávateľa po dobu 30 kalendárnych dní. Objednávateľ do 5 kalendárnych dní od ukončenia lehoty na verejné pripomienkovanie diela predloží tieto pripomienky na spracovanie Zhotoviteľovi.
  - 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložené pripomienky k dielu z verejného pripomienkového konania zapracovať do diela resp. písomne a kvalifikovane zdôvodniť ich nezpracovanie a kompletne dielo vo finálnej verzii spolu s písomným odôvodnením nezpracovaných pripomienok odovzdať Objednávateľovi do 21 kalendárnych dní od obdržania pripomienok v zmysle predchádzajúceho odseku.

3. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dielo podľa bodu 2.1 a 2.3 predchádzajúceho odseku vo forme elektronickej, na 1 CD. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi finálnu verziu diela podľa bodu 2.5 ods. 2 tohto článku zmluvy v elektronickej forme na 1 CD a v 4 ks v listinnej forme. Pripomienky k dielu v jednotlivých etapách bude Objednávateľ zasielať Zhotoviteľovi elektronickou formou na adresu [office@cykloklub.sk](mailto:office@cykloklub.sk) pričom Zhotoviteľ je povinný obratom potvrdiť prijatie pripomienok.
4. Pripomienkou k dielu sa rozumie pripomienka k vecnej (funkčnej) stránke diela.
5. Pri odovzdaní diela podľa ods. 2 bodu 2.1. tohto článku zmluvy je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa i o prezentáciu zhotoveného diela pred zástupcami Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje takúto prezentáciu pripraviť a zrealizovať najneskôr v termíne uvedenom v ods. 2 bode 2.1 tohto článku zmluvy, ak ho Objednávateľ o prezentáciu požiadal minimálne 5 dní pred uvedeným termínom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6. Odovzdanie a prevzatie finálnej verzie diela v zmysle ods. 2 bodu 2.5 tohto článku zmluvy sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia, prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že predmet zmluvy bol zhotovený a dodaný podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh, v požadovanej forme a počte kusov a spolu s písomným a kvalifikovaným zdôvodnením nezpracovaných pripomienok. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: *Mgr. Katarína Pavlíčková, OSaP, Úrad TTSK*.
7. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela v zmysle ods. 2 tohto článku zmluvy Objednávateľovi na základe preberacieho protokolu.
8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať riadne zhotovené dielo Objednávateľovi bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.

### Článok 3

#### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania, uvedeného v preambule tejto zmluvy ako i v súlade s požiadavkami a potrebami Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a prílohy č. 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
9. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

#### *Článok 4* **Cena a platobné podmienky**

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

Cena bez DPH:	20.500,- €
DPH 20%:	4.100,- €
Cena s DPH:	24.600,- €

Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy bude faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí finálneho diela podľa čl. 2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami podľa čl. 2 ods. 6.
3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov diela: „Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK)“.

5. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že v prípade zistenia vady diela a jej uplatnenia u Zhotoviteľa pred úhradou faktúry v zmysle predchádzajúcich ustanovení, lehota splatnosti faktúry sa prerušuje a Zhotoviteľ vystaví novú faktúru až po protokolárnom odovzdaní diela bez vád a nedorobkov.

#### *Článok 5*

#### **Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa**

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:

*Mgr.Katarína Pavličková,, tel. kontakt 033/5559 660, pavlickova.katarina@trnava-vuc.sk*

*Silvia Szokolová, cyklokoordinátor TTSK, tel. kontakt 033 /5559 658, szokolova.silvia@kira.sk*

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:

*Michal Hlatký, email: predseda@cykloklub.sk*

3. Zhotoviteľ bude Objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov, minimálne v úvode, v priebehu prác, v závere prác, prípadne podľa potreby. Záznamy z kontrolných porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť. Pred finálnym odovzdaním diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa v dostatočnom predstihu na písomné schválenie finálneho konceptu diela, za účelom posúdenia, či obsahuje všetky požadované náležitosti.

#### *Článok 6*

#### **Zodpovednosť za vady, záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, zodpovedá požiadavkám a potrebám Objednávateľa a je spôsobilé k použitiu na dohodnutý účel.
2. Záručná doba na dielo je dva roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použitie trval.

4. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
5. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 15 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácií sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.
6. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť, prípadne právo na zľavu z dohodnutej odmeny. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.

### *Článok 7* **Osobitné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu.
2. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (výhradnú licenciю) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Objednávateľ je súčasne oprávnený v dohodnutom rozsahu udeliť sublicenciю na použitie diela tretej osobe. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

### *Článok 8* **Sankcie a odstúpenie od zmluvy**

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením niektorej z lehôt podľa čl. 2 ods. 2 (bod 2.1, 2.3, 2.5) tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej ceny s DPH za každý deň omeškania..
3. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa článku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností za vadu diela sa považuje i nepredloženie písomného zdôvodnenia nezapracovaných pripomienok.
4. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.
5. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.

*Článok 9*  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa
4. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Piešťanoch, dňa: 17.8.2021

V Trnave, dňa: 09.08.2021

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

v.r.

v.r.

---

Michal Hlatký  
Slovenský cykloklub, o.z

---

Mgr. Jozef Viskupič  
predseda TTSK

## Opis predmetu zákazky

Názov zákazky:

**„Stratégia rozvoja cyklotrás a cykloprevazy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK)“.**

### **Zdôvodnenie aktualizácie:**

Trnavský samosprávny kraj má spracovanú Jednotnú koncepciu cyklotrás na území TTSK, vypracovanú v roku 2011 zhotoviteľom VERI-CONSULT, s.r.o. Trenčín, ktorá bola v roku 2018 aktualizovaná Slovenským cykloklubom, so sídlom Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany, pod názvom: Stratégia rozvoja cyklotrás a cykloprevazy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2022 (aktualizácia cyklostratégie TTSK). Nakoľko stratégia nezodpovedá súčasnemu stavu rozvoja cyklotrás v Trnavskom samosprávnom kraji, je potrebná jej aktualizácia.

Predmetom zákazky je aktualizácia a doplnenie dokumentu hlavne v oblasti koordinácie budovania a výstavby cyklotrás spoločne s obcami a mestami v Trnavskom samosprávnom kraji. Hlavnou úlohou aktualizácie cyklostratégie ako strategického dokumentu bude analýza súčasného stavu, problémy a potreby kraja v oblasti cykloprevazy a tiež spracovanie návrhu stratégie a opatrení, ktoré povedú k zlepšeniu situácie, posilneniu pozície cykloprevazy v dopravnom systéme kraja a tiež k rozvoju cykloturizmu v regióne. Takto spracovaná cyklostratégia bude zároveň slúžiť ako územnoplánovací podklad pre obce a mestá pre ďalší rozvoj siete cyklotrás, smerujúcej nielen k významným bodom cestovného ruchu ale aj infraštruktúre miest a obcí.

V zmysle tejto aktualizácie budú môcť obce a mestá dopĺňať svoje územnoplánovacie dokumenty, ako aj začať budovať potrebné úseky plánovaných cyklotrás. Stratégia zohľadňuje potreby celého regiónu, jeho oblastí, miest a obcí. Neoddeliteľnou súčasťou Aktualizácie by mali byť aj tzv. mäkké opatrenia na úrovni obcí, miest, samosprávnych krajov či štátu. Opatrenia by sa mali zameriavať na podporu rozvoja cykloprevazy a to najmä propagáciou, napríklad podujatiami ako sú: Európsky týždeň mobility, Do práce na bicykli, Do školy na bicykli, Na bicykli do obchodu, Deň bez áut a ďalšie.

Cyklostratégiu je potrebné aktualizovať v textovej a v grafickej časti nasledovne:

### **A. Textová časť**

V textovej časti Stratégie rozvoja cyklotrás a cykloprevazy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (aktualizácia cyklostratégie TTSK) bude potrebné aktualizáciu dokumentu zamerať najmä na časti:

### **3. Analýza súčasného stavu v TTSK v oblasti cykloprevazy a cykloturistiky, ktorá obsahuje:**

- Strategické dokumenty, legislatíva, technické normy a technické podmienky
- Východiská rozvoja cyklotrás a cykloprevazy v TTSK
- Cyklistická infraštruktúra v TTSK, mestách; analýza možností cykloprevavných koridorov riek, hrádzí riek, zrušených železničných tratí, atď. V tejto časti bude vhodné analyzovať vedenie cyklotrás k oblastiam s vysokou mierou pracovných príležitostí ako priemyselné parky, nadnárodné spoločnosti a intenzívne urbanizované mestské prostredie a tiež prepojenie



turistických cieľov, bikeparkov, rozhľadní s obcami a mestami na území TTSK, prípadne ich dostupnosť a napojenie na strategické prestupové miesta uzly a zastávky železničnej a autobusovej dopravy, bike and ride, prípadne bikesharing; čím sa vytvorí predpoklad pre výrazne väčšie využívanie cyklistickej dopravy spojenej s hromadnou mestskou, medzimestskou dopravou, či osobnou dopravou pri dochádzaní za prácou, vzdelaním, občianskou vybavenosťou a zároveň sa zabezpečí dostupnosť turistických a rekreačných cieľov v Trnavskom samosprávnom kraji na krátke i dlhé vzdialenosti.

- Financovanie - možnosti čerpania externých finančných prostriedkov pre podporu výstavby cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry v programovom období 2021 – 2027, možnosti financovania cykloprojektov na národnej úrovni, regionálnej a lokálnej úrovni, vrátane vlastných zdrojov TTSK a z nadnárodných zdrojov mimo operačných programov EÚ
- Osveta, vzdelávanie a vedecko-výskumná činnosť

#### ***4. Strategická vízia rozvoja cyklotrás, cyklodopravy a cykloturistiky v TTSK***

Na základe vyššie uvedenej analýzy bude potrebné zapracovanie súčasného stavu do strategickej vízie rozvoja cyklotrás na území TTSK, doplnenie zásobníka projektov pre podporu výstavby cyklotrás a súvisiacej infraštruktúry nasledovne:

- Strategická vízia rozvoja cyklotrás v mestských sídlach TTSK
- Strategická vízia rozvoja kostrovej siete cyklotrás TTSK
- Strategická vízia cykloturistických trás TTSK

#### ***5. Očakávané prínosy rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v TTSK***

#### ***6. Priority a opatrenia***

### **B. Grafická časť**

V grafickej časti Stratégie rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK) sa bude aktualizácia týkať najmä doplnenia a aktualizácie príloh:

- Súpis všetkých cyklistických trás v Trnavskom samosprávnom kraji s uvedením farby, názvu, evidenčného čísla, dĺžky trasy v km
- Mapa chrbtovej siete cyklistických trás v Trnavskom samosprávnom kraji
  - analýza a aktualizácia existujúcich a navrhovaných trás
- Mapa siete cyklistických trás v TTSK – aktualizácia existujúcich a navrhovaných cyklotrás
- GPX súradnice cyklodopravných a cykloturistických trás v TTSK vrátane popisu a fotodokumentácie v minimálnom rozsahu 10 viet a 5 fotografií ku každej trase s uvedením GPS rozhľadní a odpočívadiel.
- Výpočet ceny cyklotrás

V prípade, že aktualizácia a pripomienky z verejného prerokovania sa dotknú aj iných častí pôvodnej cyklostratégie, bude potrebné zaktualizovať aj tieto časti.

### CENOVÁ PONUKA

Predmet obstarávania: **Stratégia rozvoja cyklotrás a cyklodopravy v Trnavskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2023 (2. aktualizácia cyklostratégie TTSK)**

#### Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: Slovenský cykloklub  
 Adresa: Námestie Slobody 1716/6, 921 01 Piešťany  
 IČO: 34009388  
 Telefón: 0903 996 977  
 E-mail: predseda@cykloklub.sk

Zoznam položiek	Celková cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Celková cena s DPH v Eur
<b>Cena za celý predmet zákazky</b>	20 500	4 100	<b>24 600</b>

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytovaním služieb.  
 (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke)

V Piešťanoch, dňa 2. 7. 2021



.....  
 podpis a pečiatka uchádzača  
 (v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. v živnostenskom registri)