
Zmluva o dielo 

35/2020/OSaP  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov v spojení s  ust. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                                medzi 

ZMLUVNÉ   STRANY: 

Objednávateľ:               Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

Sídlo:     Starohájska 10, 917 01  Trnava 

IČO:     37836901 

DIČ:     2021628367 

Bankové spojenie:     štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

 

(ďalej len ,,Objednávateľ”) 

                                                                  a 

Zhotoviteľ: Structing, s.r.o.                                            

Zastúpený:    Ing. Marián Sýkora, PhD     

Sídlo:     Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto   

IČO:     45 432 023                                            

DIČ:     2022990574       

IČ DPH:     SK 2022990574                       

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s.  

Číslo účtu (IBAN):   SK41 1100 0000 0029 2383 3712  

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel 

Sro, Vložka číslo : 52587/L zo dňa 12.03.2010 

 

(ďalej len ,,Zhotoviteľ”) 

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona  č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: Modernizácia cesty II/507 Vrakúň – vypracovanie 

projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„zmluva“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 

Objednávateľa dielo: Modernizácia cesty II/507 Vrakúň – vypracovanie projektovej 

dokumentácie, odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť, v rozsahu:  

1.1 Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach 

realizačného projektu (ďalej tiež ako „PD“) 



1.2. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej tiež ako „OAD“), 

1.3. Inžinierska činnosť ( ďalej tiež ako ,,IČ“) 

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“.   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy, resp. jednotlivých plnení 

sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy- Opis predmetu zmluvy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť. Rovnako aj Zhotoviteľ je povinný pred spracovaním diela 

preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí.  

4. PD podľa bodu 1.1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve .    

5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných 

prác.   

6. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.  

7. PD Zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z.        

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela 

bude uskutočnená po výberovom konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné 

v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny 

výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy podľa bodu 1.1. tohto 

článku, resp. jednotlivé časti plnenia prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú 

cenu uvedené v čl. IV tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 

s Objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom 

termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.  

 

Článok 2 

Termín, spôsob plnenia a miesto dodania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. a Prílohy 

č. 1 tejto zmluvy, v súlade s Výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou     

v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy. 

2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných 

termínoch:     

2.1. Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť: do 100 pracovných dní  od    

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy  

     2.2. Odborný autorský dohľad:  od začatia realizácie stavby do ukončenia stavby, 

resp.do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia.   



3. Odovzdanie  a  prevzatie  jednotlivých  častí  predmetu  zmluvy  v zmysle  čl. 1 ods. 1  tejto  

zmluvy  sa  uskutoční  na základe   Protokolu o  odovzdaní a prevzatí   (ďalej len 

„protokol“),   podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ  vyhotoví 

v piatich origináloch  a bude minimálne obsahovať údaje  o Objednávateľovi a 

Zhotoviteľovi, predmet plnenia a  prílohy,  pričom  protokol musí  jasne preukázať, že 

odovzdávaná časť predmetu  zmluvy  bola zhotovená  a   dodaná   podľa požiadaviek  tejto 

zmluvy a jej príloh. 

Štyri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. 

       Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše:  
       Mgr. Katarína Pavlíčková, tel.: 033 5559 660, e-mail:  pavlickova.katarina@trnava-vuc.sk 

       Za Zhotoviteľa dielo odovzdá a príslušný protokol podpíše:   

Ing. Marián Sýkora, PhD. – konateľ Structing, s.r.o., tel 0949/441018, e-mail: 

sykora@structing.eu 

 

4.    Protokol o prevzatí  časti  plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy bude podpísaný  

až  po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela  

Objednávateľom.  

5.  Predmet  tejto  zmluvy je splnený   riadnym  vypracovaním  a  odovzdaním  PD  spolu 

s právoplatným stavebným povolením v zmysle čl. 1. tejto  zmluvy   Objednávateľovi  

vykonaním  Odborného  autorského  dohľadu  za  splnenia podmienky  uvedenej v bode 8 

tohto čl.   

6.   Ak pri preberaní niektorej časti diela  Objednávateľ zistí, že  táto časť plnenia  má vady, 

túto    časť plnenia neprevezme a spíše  so Zhotoviteľom zápisom  zistených  vadách, 

spôsobe   

a  termíne   ich odstránenia.  Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia 

bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7.   Zmluvné  strany  sa dohodli, že  v prípade  ak  vplyvom  vis  major dôjde  k  vzniku  

okolností,  ktoré zabránia   riadnemu   a  včasnému  splneniu   predmetu  zmluvy   

v  dohodnutej   lehote     plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania 

takejto prekážky.  Zhotoviteľ je povinný  bez zbytočného  odkladu písomne   oznámiť  

Objednávateľovi  vznik  tejto  okolnosti, majúcej vplyv  na predĺženie lehoty plnenia. 

8. Podmienkou pre vykonanie OAD podľa čl. 1 ods. 1 bod 1.2 tejto zmluvy  je   uzatvorenie  

zmluvy  o  poskytnutí   nenávratného   finančného   príspevku  (ďalej  len  „zmluvy o NFP“) 

pre projekt:  Modernizácia cesty II/507 Vrakúň. 

V  prípade,   ak   vyššie   uvedená   zmluva  o  NFP   nebude   uzatvorená,   predmet    zmluvy   

bude považovaný  za splnený    odovzdaním  PD a predložením právoplatného stavebného 

povolenia. Povinnosť  Zhotoviteľa  plniť  predmet zmluvy  podľa čl.1 ods. 1 bod 1.2 tejto 

zmluvy, ako  aj povinnosť Objednávateľa  zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto zmluvy, 

dňom doručenia oznámenia o neschválení žiadosti o NFP, zaniká. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych 

orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   
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2. Zhotoviteľ diela v zmysle tejto zmluvy je povinný spolupracovať so zhotoviteľom 

verejnej práce s názvom: Modernizácia cesty II/507 Vrakúň pri vypracúvaní 

kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce a pri spracovaní plánu užívanie verejnej 

práce. 

3. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení  

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

5. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 a Prílohy č. 1 
tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

8. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel 

v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

9.   Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu  súvisiaceho  s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy,  a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

  a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

    osoby, 

  b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

  c) Úrad vládneho auditu, 

  d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

  e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

  f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

  g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

  h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

11. Zhotoviteľ  vyhlasuje, že  v  čase  podpisu  zmluvy  má   splnené povinnosti, ktoré mu 

vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení   niektorých zákonov  v  znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na 

strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienkou  podľa  

predchádzajúcej  vety  musia  splniť  všetky tieto subjekty. 

 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť  v procese nasledovného verejného 

obstarávania na realizáciu stavebných prác, ak to bude potrebné. 

 

 



Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena diela bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 

 

 

 

 

Popis 
Cena v EUR  

bez DPH 
DPH 

    Cena v EUR       

s DPH 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie s názvom: Modernizácia 

cesty II/507 Vrakúň (PD) 

22990,00 4598,00 27588,00 

Odborný autorský dohľad  (OAD) 990,00 198,00 1188,00 

Inžinierska činnosť (IČ) 990,00 198,00 1188,00 

CENA spolu za PD, OAD, IČ: 24970,00 4994,00 29964,00 

 

Uvedená cena celkom s DPH je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi 

vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú 

čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  

jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 tejto zmluvy. 

Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude 

Protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. 

4. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných 

zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 

Modernizácia cesty II/507 Vrakúň – vypracovanie projektovej dokumentácie, 

odborný autorský dohľad a inžinierska činnosť. Objednávateľ vykoná pred úhradou 

faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude 

neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti 

vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, 

Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. prepracovanie.  Zhotoviteľ je 

povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať 

od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje 

deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa 

uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

  



 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:  

Ing. Cyprián  Rusnák,  tel.: 033/5559663, e-mail:  rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk 

       Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:  

 Ing. Marián Sýkora, PhD. – konateľ Structing, s.r.o., tel 0949/441018, e-mail: 

sykora@structing.eu                                                            

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať 

podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy 

z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, 

prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej 

časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.  

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy podľa  čl. 1 bodu 1.1. tejto zmluvy je 

zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy 

bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý 

účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je 

zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní 

rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu výmer 

zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu rozpočtu.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas 

realizácie stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo 

zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie 

a výkazu výmer, neúplnosť PD – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, 

resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného 

právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba na PD je päť rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania PD bez vád 

Objednávateľovi a neplynie v čase  odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

mailto:rusnak.cyprian@trnava-vuc.sk
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a ten na ich použití trval. 

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – e-mail a následne písomnou formou)  

u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa 

reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia 

Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom na rozsah zistenej vady. 

K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie 

vád na náklady  Zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu 

odborného autorského dohľadu. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.   

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním každej jednotlivej časti plnenia  prechádza na 

Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanej časti  diela.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

Modernizácia cesty II/507 Vrakúň. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas 

(licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie 

rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie 

spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po 

ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok   

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy  v termínoch podľa čl. 2 

ods. 2 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % zo zmluvnej 

ceny za jednotlivé plnenie (uvedenej v článku 4 ods. 1) za každý deň omeškania až do jeho 

prevzatia Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej 

časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 0,5% z celkovej zmluvnej ceny 



plnenia uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy. 

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6 tejto 

zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

50 eur za každý deň omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto 

neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane 

Objednávateľa. 

6. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa 

tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi. 

7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za podstatné porušenie 

zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje: 

• nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 

• nedodržanie termínu plnenia. 

8.  Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu OAD podľa tejto zmluvy je počas realizácie stavby podľa vypracovanej 

PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon OAD bude Zhotoviteľom vykonaný podľa 

sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu s budúcim Dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

6. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

7. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone OAD  nad 

realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 ods. 3 tejto zmluvy. 

 

Článok  10 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 



2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými očíslovanými dodatkami 

podpísanými oboma   zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

 Príloha č. 1. Opis predmetu zmluvy  

Príloha č. 2.  Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania  

uvedeného v preambule tejto zmluvy.    

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  

a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

V Kysucké Nové Mesto, dňa: 23.12.2020  V Trnave, dňa: 8.12.2020   

 

          Za Zhotoviteľa :                                                               Za Objednávateľa :  

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                             v.  r.          v. r.  

–––––––––––––––––––––––––                                    ––––––––––––––––––––––––– 

    Ing. Marián Sýkora, PhD                                                   Mgr. Jozef Viskupič 
             Konateľ spoločnosti Structing, s.r.o.                                                            predseda TTSK     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1                                      

 

Opis predmetu zákazky 
                               

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, odborný autorský dohľad 

a inžinierska činnosť projektu: 

Modernizácia cesty II/507 Vrakúň. 

 

Dotknutý úsek sa nachádza v intraviláne obce cesty II/507 podľa mapy CDB -  kumulatívne staničenie 

od km 5,700 prechádza cez Most M5704 a hneď za mostom končí na km 6,118.  

 

V rámci rekonštrukcie a modernizácia cesty bude  projektová dokumentácia zahŕňať:  

- úpravu a výmenu celkového krytu vozovky vrátane zosilnenia okrajov vozovky,   

- návrh nových a úpravu jestvujúcich odvodňovacích zariadení, 

- obnovu a návrh nového vodorovného a zvislého dopravného značenia vrátane  dopravných 

zariadení, 

- návrh nových bezpečnostných prvkov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (TP 06/2015 

Stanovenie základných prvkov bezpečnosti pri prevádzke pozemných komunikácií), 

- návrh úpravy existujúcich autobusových zastávok (autobusové niky),  ak sa na danom úseku 

nachádzajú, 

- realizáciu dopravných zariadení, ktoré budú zamerané na bezpečnosť účastníkov cestnej 

premávky – bezpečnostné zvodidlá a záchytné prvky, 

- úpravu všetkých dopravných napojení v mieste styku s cestou II/507 (nástupné a výstupné 

prvky, križovanie chodníkov, miestnych komunikácií a podobne), 

- inštaláciu moderných prvkov pasívnej bezpečnosti (merače rýchlosti a teploty, tlmiče 

nárazov, dopravné gombíky a podobne), 

- realizáciu dopravných subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné značenie). 

 

Súčasťou rekonštrukcie cesty bude aj Rekonštrukcia mostného objektu. Rozsah rekonštrukcie bude 

v zmysle  protokolu M5704 z bežnej prehliadky mosta,  ktorú vykonala Správa a údržba ciest 

Trnavského samosprávneho kraja a je daný  v prílohe č.2, č.3 tohto opisu.  

 

Všetky navrhované úpravy komunikácie II/507 musia byť riešené v cestnom telese.  

 

Podkladom k spracovaniu PD bude geodetické zameranie daného úseku cesty, ktoré TTSK 

poskytne úspešnému uchádzačovi 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem a vyhlášok.  

Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce 

a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania  projektovej dokumentácie.  

Položkovitý rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí 
obsahovať  konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, 
množstvá a pod.). 

 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v stupni: 

Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realizačného 
projektu.    

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ požaduje odovzdať 

grafickú i textovú časť PD: 

– v písomnej (tlačenej) forme v 8-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v troch 

vyhotoveniach )  

– v elektronickej forme na troch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte SHP, DWG a DGN 



v súradnicovom systéme S-JTSK. Súčasťou elektronickej formy výkresu musí byť jedna vrstva 

obsahujúca zaznačenie vonkajšieho okraja existujúceho cestného telesa (všetky prvky, ktoré budú 

v rámci stavby realizované) uložené v jednej samostatnej vrstve (layer) v dodanom formáte DWG 

alebo SHP, a vonkajšieho okraja navrhovaného cestného telesa (všetky prvky, ktoré budú v rámci 

stavby realizované) uložené v jednej samostatnej vrstve (layer) v dodanom formáte DWG alebo SHP,. 

Textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls  a všetko vo formáte PDF.  

V zmysle § 12 ods. 3 Zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov je projektant povinný 

spolupracovať so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce. 

V zmysle § 12 ods. 6 projektant v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracuje plán užívania verejnej 

práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k 

predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby 

a opráv. 

 

Predmetom zákazky bude aj:  

- Výkon činnosti odborného autorského dohľadu – v rozsahu podľa sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností a zabezpečenie 

činnosti koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  

  Činnosť odborného autorského dohľadu zahŕňa:   

–  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

– dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 

–    sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu 

výstavby, 

–  posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti projektovej 

dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania 

lehôt výstavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

– vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej    

dokumentácii, 

–   účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby, 

–   účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

–   účasť na kolaudačnom konaní. 

- Inžinierska činnosť 

Bude preukázaná vyjadreniami dotknutých organizácií potrebných k stavebnému povoleniu 

a právoplatným stavebným povolením. Poplatky znáša verejný obstarávateľ.  

 

Súčasťou opisu predmetu zákazky sú nasledovné prílohy:   

Príloha č.1 : Mapka s vyznačením navrhovaného  úseku cesty. 

Príloha č.2 : Mostný zošit M5704, priložený ako samostatná príloha opisu  

Príloha č.3:  Protokol prehliadky Mosta M5704, priložený ako samostatná príloha  opisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 opisu  

 

 

Mapka s vyznačením navrhovaného  úseku cesty na rekonštrukciu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


