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MANDÁTNA ZMLUVA 

 5/2018/OSaP 

na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby  

uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

     Mandant:                Trnavský samosprávny kraj 

                 Starohájska 10, 917 01  Trnava 

Zastúpený:                            Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK 

IČO:                37836901 

DIČ:                2021628367 

     Banka:                                                Štátna pokladnica    

IBAN:                                                SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

(ďalej v texte len “Mandant”) 

 

 
Mandatár :       INGREKO, s r. o. 

Zastúpený:       Ing. Miloslav Košina, konateľ 

Sídlo:   Wolkrova 39, 851 01 Bratislava 

Bankové spojenie:       TATRA BANKA, a. s. 

IBAN:    SK19 1100 0000 0029 2389 8516 

IČO:           47 224 959 

DIČ:       1020 952 405 

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

 Telefón:  0905 551 857 

 E-mail:  milo.kosina@gmail.com  

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 90702/B 

 (ďalej v texte len “Mandatár”) 

 

Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: „Stavebný dozor na stavbe: Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka“.  

 

Článok I. 

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY 

1.  Údaje o stavbe: 

       1.1. Názov stavby: Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka  
       1.2. Miesto stavby:  Obec Jelka  

       1.3. Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 

       1.4. Zhotoviteľ stavby: R.B.D. Development s.r.o., Dilongova 13, 080 01 Prešov 

       1.5. Zmluva o dielo č. 4/2018/OSaP    

       1.6. Termín realizácie stavby– predpokladaný: 

               začatie: do 7 dní od odovzdania staveniska   

               dokončenie a odovzdanie: do 3 mesiacov od začatia prác     
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2. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná projektovou kanceláriou APROX - BA 

s.r.o., Moskovská 7, 811 08 Bratislava. 

          

3. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 

podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, 

spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má 

odstránené vady a nedorobky, je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a vydané 

kolaudačné rozhodnutie.  

 

Článok  II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. zabezpečí za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet 

činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby až do podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov a vydania kolaudačného rozhodnutia.   

Mandatár v rámci výkonu stavebného dozoru bude vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom,      

s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií. 

b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do      

stavebného denníka. 

c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru, avšak v minimálnom intervale 1 krát 

týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť alebo predĺžiť 

v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom 

takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.  

d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby ako 

aj samotnej zmluvy o dielo. 

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, ktorí sú identifikovateľní 

najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka ak ide 

o významné rozhodnutie. 

f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení        

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  

g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov 

zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  

h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,    

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác             

a dodávok / atesty, protokoly/. 

i)   Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú 

neprístupnými. 

j) Sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad 

s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej 

forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti 

časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. 

l) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto 

skutočnosti mandanta. 
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m) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo množstvá jednotlivých položiek, 

kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú      

a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov 

zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými                             

a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných 

dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné 

predloženie na úhradu. 

n)  Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola 

dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby                         

a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Zúčastňuje sa prípravy a vykonania komplexného 

vyskúšania technologického zariadenia stavby. 

o) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré 

je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri 

podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to 

všetko v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.  

q)  Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby. 

r) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie 

stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania. 

s) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby 

v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť       

a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.  

  t)   Kontrolovať a zabezpečovať vypratania staveniska zhotoviteľom. 

u) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo   

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.  

v) V prípade, že jeden z účastníkov zmluvy prestane riadne plniť povinnosti mu touto zmluvou 

stanovené, je druhý účastník oprávnený pozastaviť plnenie, na ktoré je podľa zmluvy povinný,   

a v prípade, že mu v dôsledku uvedeného vznikne škoda, alebo iná ujma, má voči účastníkovi, 

ktorý pozastavenie plnení spôsobil nárok na jej náhradu. 

 

2.  Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár  uskutočňovať v súlade s Prílohou č. 

5 Sadzobníka UNIKA  2018, so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd medzi 

Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami 

dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. 

 

Článok  III. 

ČAS PLNENIA 

 

1. Výkon stavebného dozoru podľa Čl. II. tejto zmluvy sa začína dňom odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi stavby.   

 Výkon stavebného dozoru podľa Čl. II.  tejto zmluvy sa skončí podpísaním Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov a nadobudnutím  právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.   

2. Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas celej 

realizácie stavby.  

3. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na ktoré sa 

Mandatár zaviazal v článku II. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá Mandantovi 

všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako i ďalšie 

dokumenty týkajúce sa realizácie stavby, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Splnenie 

predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené písomným 

protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 
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4. Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta 

s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy. 

 

Článok  IV. 

ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI 

 

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu Čl. II. tejto    

zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške:    

     suma bez DPH:               1 676,- EUR 

     20% DPH:                      (nie je platca DPH) 

     suma vrátane DPH:      1 676,- EUR    
     

2. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi vzniknú v súvislosti   

s plnením tejto zmluvy.  

 

Článok  V. 

SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

 

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. IV tejto zmluvy na základe faktúr 

predložených Mandatárom. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry v nasledovných intervaloch:  

      a) 1. faktúra vo výške 80% z dohodnutej zmluvnej ceny celkom po riadnom splnení predmetu     

zmluvy v zmysle Čl. II. tejto zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu podľa Čl. III bodu 1. 

      b) 2. faktúra vo výške 20% z dohodnutej zmluvnej ceny celkom po vydaní právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia.  

2.  Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi. 

3. Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude 

neúplná  alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované 

právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie.  V takom 

prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú)  faktúru, pričom lehota 

splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

4. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí 

obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových 

dokladov a bude obsahovať názov stavby: „Rekonštrukcia vodného mlyna Jelka“, názov projektu: 

„Discover the Small & Moson Danube by bike and boat“, názov operačného programu „Program 

spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko“, kód projektu: SKHU/1601/1.1/014. 

 

Článok  VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

 

1. Mandant zabezpečí pre plynulý výkon stavebného dozoru Mandatára:  

a) kompletnú projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení pre výkon stavebného dozoru , 

b) jedno vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre stavbu, 

c) Zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby,  

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.  

2.  Toto spolupôsobenie poskytne Mandant Mandatárovi ihneď, prípadne najneskôr do 7 dní od jeho 

písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať 

o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarať vlastnými silami a ktorých potreba vznikne 

v priebehu plnenia tejto zmluvy.  
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3.   Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:   

a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol 

zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov, 

b)  postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem, 

c) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta              

a v súlade s jeho  záujmami, 

d) oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone technického dozoru podľa tejto 

zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,   

e)  bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí, 

f) upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť všetko 

úsilie na ich odstránenie.  

4. Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 

a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami                    

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

    osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, 

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 

 
Článok  VII. 

PLNOMOCENSTVO 

1. Mandant udeľuje týmto Mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činnosti 

podľa Čl. II. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v konaní         

a sporoch pred príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, prípadne pri konaní 

pred inými právnickými alebo fyzickými osobami v rozsahu potrebnom pre plnenie tejto zmluvy. 

2. Mandatár bude v rozsahu uvedenom v bode 1. voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený  

zástupca Mandanta a bude  konať v mene a na účet Mandanta. 

3. Úkony takto uskutočnené, zaväzujú Mandanta v plnom rozsahu za podmienok podľa § 31 a nasl. 

Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

4. Toto plnomocenstvo končí splnením tejto zmluvy resp. ukončením tejto zmluvy.      

 

Článok  VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ  A ZMLUVNÉ POKUTY  

 

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 

2. V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu. 

3. Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda,  má Mandant nárok 

voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody. 

4. V prípade, že v dôsledku činnosti /nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu s plnením 

harmonogramu prác, ktorý je prílohou zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi nárok na zmluvnú 

pokutu voči Mandatárovi v sume 150,- € za každé omeškanie. 

5. V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania       

v zmysle príslušných právnych predpisov.   
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Článok IX. 

OSTATNÉ   USTANOVENIA 
 

1.  Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností 

na pravidelných poradách.  

2. Mandatár  sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom 

nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné 

účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

Článok X. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov 

k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu 

dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574  a § 575 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, Mandant obdrží štyri rovnopisy zmluvy 

a Mandatár dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

7. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

V Bratislave, dňa   07.08.2018                                                      V Trnave dňa 07.08.2018 

 Mandatár:                                                                                          Mandant:    

 

 

 

 

  

     ............................................................                     ...................................................... 

 Ing. Miloslav Košina                                                      Mgr. Jozef Viskupič  
   konateľ      predseda TTSK 


