

MANDÁTNA ZMLUVA

č. 15/2017/OPPCR

*na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavieb
uzavretá podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov*

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant: Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD. predseda TTSK
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106
Telefón: +421 33 55 59 520
Fax: +421 33 59 33 311

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Štefan Kotrus

(ďalej v texte len "Mandant")

Mandatár: SAFI SK, s.r.o.
Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa
Zastúpený: Ing. Marián Antal, konateľ
IČO: 48044288
DIČ: 2120034213
Banka: ČSOB, a.s.
IBAN: SK41 7500 0000 0040 2123 7419
Telefón: +421 918 328 940
e-mail: dozor.safi@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35459/T

(ďalej v texte len "Mandatár")

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „**Stavebný dozor**“.

Článok I. PREDMET ZMLUVY

1. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavieb špecifikovaných v článku I. bod 2, zabezpečí za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet výkon **činnosti stavebného dozoru** počas realizácie stavieb až do podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí jednotlivých stavieb bez väd a nedorobkov a vydania kolaudačného rozhodnutia.
2. Mandatár bude vykonávať činnosť stavebného dozoru na nižšie uvedených stavbách:
 - a) *Cyklotrasa Tomášikovo*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 10/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Tomášikovo**“. Zhotoviteľom stavby je: AGRO Tomášikovo, s.r.o., Tomášikovo č. 476, 925 04 Tomášikovo
 - b) *Cyklotrasa Dolná Streda*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 5/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Dolná Streda**“. Zhotoviteľom stavby je: Star Design, s.r.o., SNP 997/13, 924 01 Galanta
 - c) *Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 8/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby**“. Zhotoviteľom stavby je: Jozef Nagy – NJ STAVEX, 925 42 Trstice 697
 - d) *Cyklotrasa Jahodná*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 12/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Jahodná**“. Zhotoviteľom stavby je: AGRO Tomášikovo, s.r.o., Tomášikovo č. 476, 925 04 Tomášikovo
 - e) *Cyklotrasa Ňárád*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 14/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasy bez hraníc – Mikroregión Medzičillzie, obec Ňárád**“. Zhotoviteľom stavby je: EKOM Plus s.r.o., Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda.
 - f) *Cyklotrasa Dolný Štál – Topoľníky*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 6/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasy bez hraníc – Mikroregión Medzičillzie – Dolný Štál – Topoľníky I .etapa**“. Zhotoviteľom stavby je: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
 - g) *Cyklotrasa Dolný Bar – Topoľníky*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 9/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Dolný Bar - Topoľníky**“. Zhotoviteľom stavby je: ELBEVA, a.s., Letištná 61/319, 929 01 Dunajská Streda
 - h) *Cyklotrasa Kráľov Brod*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 7/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Kráľov Brod – Dolný Chotár/ 1.etapa**“. Zhotoviteľom stavby je: AQUAMONT spol. s.r.o., 925 01 Matúškovo 339
 - i) *Mesto Dunajská Streda*
Stavba sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 11/2017/OPPCR ktorej predmetom je vykonanie diela: „**Cyklotrasa Prepojovacia komunikácia – Dunajská Streda, úsek „A“: Galantská č. II/507 – smer Ohrady č III/063029**“. Zhotoviteľom stavby je: TOMRA STAV, s.r.o., Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda
(ďalej tiež spolu „stavby“)

3. Projektové dokumentácie na realizáciu stavieb uvedených v bode 2 tohto článku budú predložené mandátarovi pri odovzdaní staveniska zhotoviteľom stavieb.
4. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má odstránené vady a nedorobky, je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a vydané kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o užívaní stavby.
5. V rámci výkonu stavebného dozoru budú vykonané najmä tieto činnosti:
- oboznámenie sa s projektovými dokumentáciami na všetky stavby,
 - oboznámenie sa s obsahom zmlúv o dielo uzatvorených medzi mandantom ako objednávateľom a zhotoviteľmi stavieb,
 - oboznámenie sa s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre jednotlivé stavby,
 - kontrola realizácie stavieb zhotoviteľmi stavieb v súlade s uzatvorenými zmluvami o dielo, všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, vydanými povoleniami a požiadavkami príslušných orgánov,
 - účasť na odovzdaní stavenísk (pracoviska) zhotoviteľom stavieb a zabezpečenie zápisov o tom do stavebných denníkov,
 - účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľmi stavieb pred začatím prác,
 - kontrola dodržiavania podmienok jednotlivých stavebných povolení a iných povolení potrebných počas realizácie stavieb,
 - poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej (dielenskej) dokumentácie,
 - evidovanie dokumentácie dokončených častí stavieb,
 - predkladanie odborných stanovísk k predloženým požiadavkám zhotoviteľov stavieb na zmeny a odchýlky v častiach projektovej dokumentácie z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, zvyšujúcich sa nákladov stavby, dodržiavania lehôt realizácie stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
 - bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých závažných okolnostiach, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv najmä na kvalitu a čas na realizáciu stavebných prác,
 - zabezpečenie vecnej a finančnej kontroly a odsúhlasovanie súpisu vykonaných prác, účtovnej a podpornej dokumentácie predkladanej zhotoviteľmi stavieb Mandantovi, k súpisu vykonaných prác a dodávok je Mandatár povinný sa vyjadriť do 5 pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľmi stavieb a v prípade, že má súpis vady vráti ho na prepracovanie zhotoviteľom stavieb,
 - starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavby realizujú a evidenciu dokumentácie dokončených stavebných častí stavieb,
 - sledovanie a potvrdzovanie:
 1. množstva vykonávaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom platieb,
 2. cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súladu so zmluvami o dielo a ich predkladanie k likvidácii Mandantovi, v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi mandanta a zhotoviteľa stavby,
 3. nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom
 - kontrola mesačných súpisov prác a konečného zúčtovania stavieb,
 - kontrola tých častí stavebných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, zapisovanie výsledkov kontroly do stavebných denníkov,
 - spolupráca so zodpovedným geodetom Mandanta pri dohľade nad dodržiavaním priestorového umiestnenia objektu,
 - spoluprácu s pracovníkmi (generálneho) projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,

- spolupráca s (generálnym) projektantom a so zhotoviteľmi stavieb pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
 - sledovanie, či zhotovitelia stavieb realizujú stavby v zmysle technologických postupov a vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, sledovanie vedenia stavebných denníkov a k zápisom v nich uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní,
 - organizovanie a vedenie pravidelných kontrolných porád a kontrolných dní na stavbách,
 - uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončených stavieb,
 - spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavieb pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
 - kontrola postupu prác stavieb podľa zmlúv o dielo a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, príprava podkladov na prípadné uplatňovanie sankcií,
 - kontrola riadneho prevzatia a uskladnenia dodávok na staveniskách,
 - príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavieb alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí stavieb,
 - kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri realizácii stavieb v dohodnutých termínoch určených v stavebných denníkoch, alebo vyplývajúcich z kontrolných a koordinačných porád, a kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri podpise preberacích protokolov pri odovzdávaní stavieb medzi zhotoviteľmi a stavebníkom,
 - účasť na kolaudačnom konaní jednotlivých stavieb,
 - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľmi stavieb.
6. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd medzi Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Článok II. ČAS PLNENIA

1. Výkon stavebného dozoru podľa Čl. I. tejto zmluvy sa začína dňom odovzdania staveniska zhotoviteľom stavieb.
Výkon stavebného dozoru podľa Čl. I. tejto zmluvy sa skončí podpísaním Protokolov o odovzdaní a prevzatí stavieb bez väd a nedorobkov a nadobudnutím právoplatnosti kolaudačných rozhodnutí, resp. rozhodnutí, ktorými sa umožní užívanie stavieb.
2. Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas realizácii stavieb tak, aby stavby boli dokončené v zmysle zmlúv o dielo.
3. Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním činností, na ktoré sa Mandatár zaviazal v článku I. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá Mandantovi všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako i ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie stavieb, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
4. Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy.

Článok III. ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu Čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške:

Odplata celkom: 14 850,- €

2. Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

Článok IV. SPÔSOB A FORMA PLATENIA

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu v celkovej výške dohodnutej v Čl. III. tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr vystavených samostatne pre každú stavbu uvedenú v Čl. I. bod 2. v zmysle Prílohy č. 1 „Cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania“ tejto zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia, ktorým sa umožní užívanie stavby. Súčasťou každej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov podpísaný oboma zmluvnými stranami.
2. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.
3. Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú) faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
4. Faktúra – daňový doklad vystavený Mandatárom bude obsahovať názov: „*Stavebný dozor*“

Článok V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Mandant zabezpečí pre plynulý výkon stavebného dozoru Mandatára:
 - a) kompletnú projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení pre výkon stavebného dozoru (vykonávací projekt),
 - b) jedno vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre realizáciu stavieb,
 - c) zmluvy o dielo so zhotoviteľmi stavieb,
 - d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.
2. Spolupôsobenie podľa bodu 1 poskytne Mandant Mandatárovi pri odovzdaní staveniska každej stavby. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarať vlastnými silami a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
3. Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:
 - a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov,
 - b) postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem,

- c) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami,
 - d) oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,
 - e) bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí,
 - f) upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.
4. Mandatár vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Mandatára ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

Článok VI. PLNOMOCENSTVO

1. Mandant udeľuje týmto Mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činnosti podľa Čl. I. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavieb a v konaní a sporoch pred príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, prípadne pri konaní pred inými právnickými alebo fyzickými osobami v rozsahu potrebnom pre plnenie tejto zmluvy.
2. Mandatár bude v rozsahu uvedenom v Čl. I voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca Mandanta a bude konať v mene a na účet Mandanta.
3. Úkony takto uskutočnené, zaväzujú Mandanta v plnom rozsahu za podmienok podľa § 31 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Toto plnomocenstvo končí splnením tejto zmluvy resp. ukončením tejto zmluvy.

Článok VII. ZODPOVEDNOSŤ A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
2. V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu.
3. Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda, má Mandant nárok voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody.
4. V prípade, že v dôsledku činnosti /nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu s plnením termínu ukončenia stavieb, vznikne Mandantovi nárok na zmluvnú pokutu voči Mandatárovi v sume 150,- € za každé omeškanie.
5. V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok VIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavieb a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách.
2. Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574 a § 575 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania
6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, Mandant obdrží štyri rovnopisy zmluvy a Mandatár jeden rovnopis zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.
8. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 566 a násl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Šali, dňa 12. 10. 2017

Mandatár:

V Trnave dňa 06. 10. 2017

Mandant:

v. r.

v. r.

.....
Ing. Marián Antal
konateľ

.....
Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda TTSK



TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

P.O. BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 1.

Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou:

Stavebný dozor

Uchádzač: SAFI SK, s. r. o.
 so sídlom: Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa
 IČO: 48 044 288
 DIČ: 21 20 03 42 13

P. č.	Názov zákazky	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cenový návrh za stavebný dozor
1.	Cyklotrasa Tomášikovo	123 631,74 EUR	148 358,08 EUR	1750,-- EUR
2.	Cyklotrasa Dolná Streda	121 828,86 EUR	146 194,63 EUR	1745,-- EUR
3.	Cyklotrasa Horné Saliby – Dolné Saliby	149 998,80 EUR	179 998,56 EUR	2150,-- EUR
4.	Cyklotrasa Jahodná	57 119,75 EUR	68 543,70 EUR	750,-- EUR
5.	Cyklotrasa Nárad	125 000,00 EUR	150 000,00 EUR	1760,-- EUR
6.	Cyklotrasa Dolný Štál - Topoľníky	140 000,00 EUR	168 000,00 EUR	1995,-- EUR
7.	Cyklotrasa Dolný Bar - Topoľníky	125 000,00 EUR	150 000,00 EUR	1795,-- EUR
8.	Cyklotrasa Kráľov Brod	146 138,63 EUR	175 366,36 EUR	2105,-- EUR
9.	Mesto Dunajská Streda	53 063,02 EUR	63 675,62 EUR	800,-- EUR
Navrhovaná cena bez DPH				14.850,-- EUR
DPH 20 %				
Cena celkom				

Nie som platcom DPH

SAFI SK, s.r.o.
 Nitrianska 1541/95
 927 05 ŠAĽA
 IČO: 48 044 288

V Šali, dňa 24.8.2017

Meno a podpis uchádzača alebo osoby
 oprávnenej konať za uchádzača

Telefón
 033/555 91 11

Fax
 033/555 91 15

E-mail
 urad.vue@trnava-vue.sk

Internet
 www.trnava-vue.sk

IČO
 378236011