

ZMLUVA O DIELO

č. 1/2015/OPPCR

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

zmluvnými stranami:

- 1. Objednávateľ:** **Trnavský samosprávny kraj**
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Mikuš, PhD. - predseda
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK28 8180 0000 0070 0054 9038

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 2. Zhotoviteľ:** **BigOak s. r. o.**
Štatutárny zástupca: Ľuboš Krajčík - konateľ
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45395489
DIČ: 2022965494
IČ DPH: SK2022965494
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Aupark Piešťany
Číslo účtu IBAN: SK97 1100 0000 0029 2788 7304
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č.22614/R

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej len „zmluvná strana“.

Preambula

1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania s názvom: **„Obnova cykloturistickeho značenia na území Trnavského kraja“**, ktoré bolo vyhlásené dňa 26.11.2015, a ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. Objednávateľ – verejný obstarávateľ – postupoval pri obstaraní predmetu zmluvy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo s názvom: „*Obnova cykloturistického značenia na území Trnavského kraja*“ (ďalej ako „predmet zmluvy“, „predmet plnenia“ alebo „dielo“) v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku a Prílohy č. 1 tejto zmluvy a záväzok Objednávateľa dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku 4 tejto zmluvy.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovnom rozsahu
 - výroba a osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov,
 - údržba existujúcich cyklosmerovníkov,
 - výroba a montáž prvkov cykloturistického značenia a
 - obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy v zmysle STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“.
- Bližšia špecifikácia rozsahu a technické požiadavky na vypracovanie predmetu plnenia sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis predmetu zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Dielo bude financované prostredníctvom dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie č.1053/0170/2015 pre projekt s názvom „Obnova cykloturistického značenia na území Trnavského kraja“ uzatvorenou dňa 6.11.2015.

Článok 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovovanie diela konzultovať s Objednávateľom a dbať pri jeho vypracovaní na pokyny Objednávateľa. Prípadné zmeny pri zhotovovaní diela môže Zhotoviteľ realizovať iba so súhlasom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný:
 - a) Dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, postupovať s náležitou odbornosťou a chrániť záujmy Objednávateľa.
 - b) Informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, že celé dielo a jednotlivé jeho časti budú zodpovedať stanovenému zadaniu podľa článku 1 tejto zmluvy a v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, a že budú vykonané v dohodnutom rozsahu a forme. Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet plnenia v termíne podľa článku 3 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje k mlčanlivosti o prípadných dôverných informáciách, s ktorými by mohol prísť do styku.

6. Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie rozpor medzi dohodnutými podmienkami diela podľa tejto zmluvy a skutočným stavom.

Práva a povinnosti Objednávateľa

7. Objednávateľ je oprávnený v priebehu zhotovovania diela kontrolovať kvalitu, spôsob realizácie a súlad realizácie diela so zmluvnými podmienkami.
8. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - a) zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa článku 4 tejto zmluvy,
 - b) poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ bude Zhotoviteľom požiadaný,
 - c) zabezpečiť súčinnosť svojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií zhotoviteľovi, ktoré sú pre zhotovenie diela nevyhnutné.
9. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých skutočnostiach, ktoré sú alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy.
10. Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami, ktoré sa vzťahujú k tejto zmluve, alebo ktoré majú byť uskutočnené na základe tejto zmluvy, musia byť urobené v písomnej podobe a druhej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom na adresu Objednávateľa, ak nie je medzi zmluvnými stranami stanovené alebo dohodnuté inak. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú bez zbytočného odkladu oznamovať všetky zmeny, dôležité pre vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä zmenu adresy pre doručenie, zmenu peňažného účtu a pod.
11. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky, vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:
Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:
Ing. Štefan Kotrus, tel.: 033/5559 650; e-mail: stefan.kotrus@trnava-vuc.sk

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:
Ľuboš Krajčík, tel.: 0908 034 684; e-mail: info@bigoak.sk

Článok 3

Čas, miesto a spôsob prevzatia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne a včas, v zmysle článku 1 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi do 30.3.2016.
2. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak dielo nebude zhotovené a odovzdané v súlade s touto zmluvou a jej prílohami.

3. Dielo bude odovzdané na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej ako „Protokol“). Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, prípadne telefonicky, najmenej 5 dní vopred.
4. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v šiestich origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Päť originálov protokolu je určených pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezme dielo Ing. Štefan Kotrus.
5. Miesto predmetu plnenia: existujúce cykloturistické trasy na území Trnavského kraja uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

Článok 4

Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania v maximálnej celkovej výške:

Cena za dielo bez DPH	19 548,40 €
DPH 20%	3 909,68 €
cena spolu s DPH	23 458,08 €
2. Cena za dielo je cenou konečnou a sú v nej zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa na zhotovenie diela. Cena za dielo bude uhradená Objednávateľom jednorazovo po riadnom a včasnom odovzdaní diela v celom jeho rozsahu podľa článku 1 a Prílohy č.1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru na úhradu ceny za dielo po protokolárnom odovzdaní diela v zmysle článku 3 tejto zmluvy a jej príloh.
4. Splatnosť faktúry, vystavenej podľa tohto článku, je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
5. Faktúru je potrebné vystaviť v štyroch vyhotoveniach. Na faktúre bude uvedený názov „Obnova cykloturistického značenia na území Trnavského kraja“ a číslo Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt 1053/0170/2015. Prílohami faktúry budú: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oboma zmluvnými stranami a fotodokumentácia v elektronickej forme, ktoré za Objednávateľa preberie Ing. Štefan Kotrus.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov a tejto zmluvy.
7. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre a nebude

obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie alebo opravu. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú, doplnenú alebo opravenú faktúru. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej alebo opravenej faktúry Objednávateľovi.

8. Zhotoviteľ dielo dodá v termíne a na mieste podľa článku 3 tejto zmluvy.

Článok 5

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením prináležia Zhotoviteľovi úroky z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa podľa článku 6 ods. 3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo podľa článku 4 tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy podľa článku 3 ods. 1 alebo podľa článku 6 ods. 2 je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
4. V prípade porušenia povinnosti zo strany Zhotoviteľa, ktoré povedie k nezrealizovaniu predmetu zmluvy za dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy a v rozsahu podľa článku 1 a Prílohy č. 1 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50% z celkovej ceny diela podľa článku 4 tejto zmluvy.
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. Toto neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu spôsobeného na strane Objednávateľa.
6. Ak je zrejmé, že v priebehu realizácie diela Zhotoviteľ poruší zmluvu podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä:
 - porušenie povinností vyplývajúcich z článku 2 tejto zmluvy,
 - nedodržanie termínu plnenia,
 - neodstránenie väd po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom.
7. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomne a je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi.
8. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu vznikne podľa tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia Zhotoviteľovi.

9. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol v lehote na plnenie mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany a pokiaľ stále trvá.

Článok 6

Zodpovednosť za vady, záruka

1. Dielo má vady, ak nezodpovedá vyhotoveniu a kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh, ak ho nemožno využívať na dohodnutý účel alebo ak jeho použitie je obmedzené alebo sťažené.
2. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
3. Pre prípad väd diela dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd zistených v záručnej dobe. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie Objednávateľom, najneskôr do 30 pracovných dní.
4. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.

Článok 7

Platnosť zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
2. Objednávateľ môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť dňom, keď bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.
3. Výpoveď musí byť vykonaná v písomnej forme a musí byť Zhotoviteľovi doručená, inak je neplatná. Za doručenie sa považuje najneskôr dátum nasledujúci po 18 dňoch odo dňa odoslania výpovede Objednávateľa na adresu Zhotoviteľa formou doporučeného listu bez ohľadu na to, či si adresát výpovede prevezme.
4. Od účinnosti výpovede Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje, okrem činností, ktorých priebeh nemôže ovplyvniť. Je však povinný Objednávateľa upozorniť na opatrenia, potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením alebo prerušením činnosti súvisiacej s plnením zmluvy.
5. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť len na základe dohody zmluvných strán, formou očíslovaných písomných dodatkov k zmluve, podpísaných na to oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1: Opis predmetu zmluvy.
Príloha č. 2: Cenová ponuka zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy zo dňa 27.11.2015.
4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a dikciou a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Novom Meste nad Váhom, dňa 7.12.2015

V Trnave, dňa 7.12.2015

v. r.

v z. Ing. Ľuboš Dušek v. r.

.....
Ľuboš Krajčík
konateľ BigOak s. r. o.

.....
Ing. Tibor M i k u š, PhD.
predseda TTSK

Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarávania je obnova značenia na existujúcich cykloturistických trasách na území Trnavského kraja, ktorá zahŕňa výrobu a osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov, údržbu existujúcich cyklosmerovníkov, výrobu a montáž prvkov cykloturistického značenia a obnovu maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrás, v zmysle normy STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“. Obnova značenia sa realizuje za účelom zlepšenia orientácie cykloturistov pri prechádzaní Trnavským krajom.

Rozsah predmetu zákazky je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Tab.č.1 – Obnova značenia cykloturistickej trasy Eurovelo 6

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom EV-6 - EUROVELO 6 v úseku Gabčíkovo - Čičov. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po Dunajskej hrádzi s asfaltovým povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	14	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabuľka B.14	2	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabuľka B.11, B.12	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabuľka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabuľka B.16	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabuľka miestneho názvu B.13	7	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	7	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	21,9	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	21,9	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	600	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.2 – Obnova značenia cykloturistickej trasy Eurovelo 13

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom EV-13 - EUROVELO 13 na území Trnavského samosprávneho kraja. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách s asfaltovým povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	2	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	5	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	4	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	12,8	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	12,8	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	400	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.3 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 024A - Spojka na Baťov kanál

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 024A - Spojka na Baťov kanál. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách s asfaltovým povrchom a poľných cestách.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	12	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	2	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	2	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	6	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	4	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	1	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	4,6	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	4,6	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	400	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.4 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 024 - Záhorská cyklomagistrála

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 024 - Záhorská cyklomagistrála v úseku Holíč - Radošovce. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a cestách III. triedy s asfaltovým povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	15	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	30	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	6	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	5	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	17	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	15	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	7	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	22,4	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	22,4	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	550	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.5 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 8221 - Skalica - Perúnska lúka

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 8221 - Skalica - Perúnska Lúka. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a poľných cestách s asfaltovým a prírodným povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	2	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	18	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	6	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	2	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	4	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	2	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	7,5	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	7,5	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	350	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.6 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 2202 - Baťov kanál - Nad Chvojnícou

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 2202 - Baťov kanál - Nad Chvojnícou v úseku od Baťovho kanála do mesta Skalica. Trasa sa obnoví najmä v rámci mesta Skalica, aby sa podarilo obnoviť všetky trasy v meste. Náročnosť trasy je SPORT. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a poľných cestách s asfaltovým a prírodným povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	11	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	14	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	0	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	0	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	0	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	4,4	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	4,4	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	300	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.7 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 5208 - Veľký skalický okruh

<p>Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 5208 - Veľký skalický okruh. Trasa sa obnoví najmä v rámci mesta Skalica, aby sa podarilo obnoviť všetky trasy v meste. Náročnosť trasy je SPORT. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a poľných cestách s asfaltovým a prírodným povrchom.</p>			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	8	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	14	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	0	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	0	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	0	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	2,1	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	2,1	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	300	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.8 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 2301 - Madunice - Nemšová

<p>Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 2301 - Madunice - Nemšová, obnovovať sa bude úsek od Maduníc po hať na Sĺňave, kde sa napojí už na obnovené trasy. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a poľných cestách s asfaltovým a prírodným povrchom.</p>			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	4	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	7	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	1	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	4	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	4	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	10,2	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	10,2	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	200	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.9 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 2003 - Senica - Studienka

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 2003 - Senica - Studienka, kde sa napojí na úsek, ktorý už pokračuje v Bratislavskom samosprávnom kraji. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnych komunikáciách a lesných cestách s asfaltovým a prírodným povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	10	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	18	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	3	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	10	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	10	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	30,7	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	30,7	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	400	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

Tab.č.10 – Obnova značenia cykloturistickej trasy 5201 - Šaštín-Stráže -Lakšárska Nová Ves

Popis: Obnova značenia na existujúcej cykloturistickej trase s evidenčným číslom 5201 - Šaštín - Stráže - Lakšárska Nová Ves. Obnovovať sa bude iba úsek vedúci v súbehu s trasou č. 2003 v obci Borský Mikuláš. Náročnosť trasy je REKREA. Trasa je vedená po miestnej komunikácii s asfaltovým povrchom.			
Predmet dodávky	Počet jednotiek	Merná jednotka	Poznámka
Cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Malý cykloturistický smerovník	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich cyklosmerovníkov
Veľká cyklosmerovka B.1,B.2, B.4,	5	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Malá cyklosmerovka B.6, B.7,B.8	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených cyklosmeroviek
Obrázková cyklosmerovka B.9	0	ks	Doplnenie a výroba zničených obrázkových cyklosmeroviek
Donorská cyklotabulka B.14	0	ks	Potrebná výroba nových donorských cyklotabuliek
Emblémová cyklotabulka B.11, B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Emblémová cyklotabulka BIKEPARK B.12	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených emblémových tabuliek
Významová doplnková cyklotabulka B.16	0	ks	Potrebná výroba chýbajúcich a zničených doplnkových cyklotabuliek
Tabulka miestneho názvu B.13	0	ks	Osadenie nového cykloprvku podľa STN 01 8028
Osadenie cykloturistického smerovníka	0	ks	Osadenie novo vyrobených cyklosmerovníkov
Obnova cykloturistického smerovníka	0	ks	Údržba existujúcich cyklosmerovníkov
Maľované značenie	0,5	km	Obnova maľovaného značenia v oboch smeroch cyklotrasy
Montáž značenie	0,5	km	Montáž všetkých vyrobených prvkov v rámci obnovy trasy
Dopravné náklady	0	km	Súvisiace dopravné náklady nevyhnutné na presun materiálu a osôb

CENOVÁ PONUKA

Predmet obstarávania: „*Obnova cykloturistického značenia na území Trnavského kraja*“Uchádzač: BigOak s.r.o., L.Podjavorinskej 10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45395489, IČ DPH: SK2022965494

Číslo	Názov položky	Počet	M.J.	Jednotková cena (EUR bez DPH)	Cena spolu (EUR bez DPH)
1	Cykloturistický smerovník	46	ks	65,00	2990,00
2	Veľká cyklosmerovka B.1, B.2, B.4	130	ks	24,50	3185,00
3	Malá cyklosmerovka B.6, B.7, B.8	42	ks	14,90	625,80
4	Donorská cyklotabuľka B.14	17	ks	21,90	372,30
5	Emblémová cyklotabuľka B.11, B.12	25	ks	21,90	547,50
6	Významová doplnková cyklotabuľka B.16	8	ks	32,90	263,20
7	Tabuľka miestneho názvu B.13	53	ks	21,90	1160,70
8	Osadenie cykloturistického smerovníka	46	ks	54,90	2525,40
9	Obnova cykloturistického smerovníka	8	ks	35,00	280,00
10	Maľované značenie	117,1	km	25,00	2927,50
11	Montáž značenia	117,1	km	10,00	1171,00
12	Dopravné náklady	3 500,0	km	1,0	3500,00
				Spolu:	19548,40
				DPH:	3909,68
				Celkom s DPH:	23458,08

V Novom Meste nad Váhom dňa 27.11.2015



BigOak s.r.o.,
L.Podjavorinskej 10,
915 01 Nové Mesto n/V
IČO: 45395489
IČ DPH: SK2022965494
www.bigoak.sk

podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom registri,
resp. v živnostenskom registri)