

## **Zmluva o dielo č. 1/SVS/2015/OP**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

<b>Objednávateľ:</b>	<b>Trnavský samosprávny kraj</b>
Zastúpený:	Ing. Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK
Sídlo:	Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO:	37836901
DIČ:	2021628367
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo bežného účtu IBAN:	SK29 8180 0000 0070 0018 3718

d ďalej len „Objednávateľ“

a

<b>Zhotoviteľ:</b>	<b>JavaProjekt s.r.o.</b>
Zastúpený	Ing. Jana Valentová – konateľ
Sídlo:	Senica, Sotinská 1373/7
IČO:	44078919
DIČ:	2022574147
IČ DPH:	SK2022574147
Bankové spojenie:	SPSP a.s.
Číslo účtu (IBAN):	0253328178/0900
Zapísaný	ORSR Okresný súd Trnava, vložka č.21680/T

d ďalej len „Zhotoviteľ“

d ďalej spoločne „zmluvné strany“

### **Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovaného v rámci projektu s názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur – aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu a výkon inžinierskej činnosti**“.

### **Článok 1**

#### **Predmet zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre stavbu „**Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur**“ vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo spočívajúce v Aktualizácii projektovej dokumentácie a rozpočtu a vykonanie Inžinierskej činnosti (ďalej spolu ako „predmet zmluvy“ a ako „jednotlivé plnenia“) v nasledovnom rozsahu:

### **1.1. Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu**

**1.2. Inžinierska činnosť (ďalej aj ako IČ)** – spočívajúca v zabezpečení nových vyjadrení podľa bodu 7 Prílohy č. 1 tejto zmluvy

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania Aktualizácie projektovej dokumentácie ako aj výkon Inžinierskej činnosti sú špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Podkladom pre Aktualizáciu projektovej dokumentácie je projektová dokumentácia a rozpočet pre realizáciu stavby s názvom „**Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Svätý Jur**“ vypracovaná zhotoviteľom JavaProjekt s.r.o., Sotinská 1373/7, 905 01 Senica, ktorú Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi pri podpise zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.
5. Dielo podľa bodu 1.1 tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Dielo podľa bodu 1.1 tohto článku bude vypracované a overené osobou odborne spôsobilou pre vykonanie požadovaných prác.
7. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu.
9. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá časť diela podľa bodu 1.1 v rámci ceny uvedenej v Článku 4 bod 1 tejto zmluvy (grafickú i textovú časť) v nasledovnej forme:
  - v písomnej (tlačenej) forme v 10-ich vyhotoveniach,
  - v elektronickej forme na 5-ich CD nosičoch (grafická časť vo formáte DWG, textová časť vo formáte DOC, tabuľková časť vo formáte XLS a všetko aj vo formáte PDF).

## **Článok 2**

### **Termíny a spôsob plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa Článku 1, v súlade s touto zmluvou a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé plnenia v nasledovných termínoch:
  - 2.1. Aktualizáciu projektovej dokumentácie: **do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
  - 2.2. Inžinierska činnosť – Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať inžiniersku činnosť, t. j. zabezpečenie nových vyjadrení podľa bodu 7 Prílohy č. 1 tejto zmluvy **do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
3. Odovzdanie a prevzatie jednotlivých plnení bude na základe Protokolov o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“) podpísaných oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne

preukázať, že odovzdávaná časť plnenia bola zhotovená a dodaná podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný protokol podpíše: Peter Sedláčik – zamestnanec Objednávateľa a súčasne manažér investícií projektu.

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1 bod 1.1 bude podpísaný až po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu Objednávateľom.
5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním Aktualizácie projektovej dokumentácie a rozpočtu v zmysle Článku 1 Objednávateľovi a vykonaním inžinierskej činnosti.
6. Ak pri preberaní niektorej časti plnenia Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených väd, najneskôr v termíne určenom v zápise.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.

### Článok 3

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas.
3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, ktoré vyplývajú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy.
4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Článku 1 tejto zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a zaväzuje sa vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel.
8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
  - a. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
  - b. Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až d. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
10. Zhotoviteľ je povinný osobne konzultovať spracovanie diela s Objednávateľom a to minimálne v troch zo strany Objednávateľa požadovaných termínoch pred odovzdaním diela.

#### Článok 4

##### Cena a platobné podmienky

1. Cena za splnenie predmetu zmluvy bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

		<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 20 %</b>	<b>cena s DPH</b>
1.1	Aktualizácia projektovej dokumentácie	9 400 Eur	1 880,00 Eur	11 280,00 Eur
1.2	Inžinierska činnosť	500,00 Eur	100,00 Eur	600,00 Eur
	<b>SPOLU</b>	<b>9 900,00 Eur</b>	<b>1 980,00 Eur</b>	<b>11 880,00 Eur</b>

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

2. Cena za predmet zmluvy bude fakturovaná na základe čiastkových faktúr, a to samostatne po protokolárnom odovzdaní jednotlivých častí plnenia podľa čl. 1 bod 1 v zmysle čl. 2 bod 3 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou jednotlivej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí časti plnenia.
3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 a 2 tohto článku jednotlivo za odovzdanú časť plnenia podľa čl. 1 bod 1 po riadnom splnení predmetu zmluvy, prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.
5. Faktúra – daňový doklad vystavený Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: **„Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur – aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu a výkon inžinierskej činnosti“**.
6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

## Článok 5

### Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:

Bc. Nadežda Srnčíková 033/5559 421

nadezda.srnckova@trnava-vuc.sk

Peter Sedláčik

033/5559 511

peter.sedlacik@trnava-vuc.sk

Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:

Ing. Jana Valentová

0905/377328

valentova@valentova.sk

## Článok 6

### Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, Výzvou na predloženie cenovej ponuky pre verejné obstarávanie uvedené v preambule tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdaní diela v dôsledku porušenia jeho povinností (napr. ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a i.) a to až do dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia.
5. Prípadnú reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do **5 pracovných dní** od jej uplatnenia Objednávateľom. K reklamáci sa zhotoví zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami.

6. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi i za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi na vyžiadanie.
7. V prípade, že vady plnenia nemožno odstrániť alebo že ich Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie väd na náklady Zhotoviteľa.

## Článok 7 Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k odovzdanému dielu.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: „*Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur*“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

## Článok 8 Sankcie a odstúpenie od zmluvy

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.
2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá jednotlivé časti plnenia zmluvy v termínoch podľa Článku 2 má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1% zo zmluvnej ceny (uvedenej v Článku 4 bod 1) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.
3. V prípade, že dielo podľa čl.1 bod 1.1 (v grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny.
4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením väd diela podľa Článku 6 bod 5. je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške **50,00 Eur** za každý deň omeškania.
5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.
6. Planosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 9  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy zo dňa 28. 10. 2015
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri rovnopisy sú určené pre Objednávateľa, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.
5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici, dňa 02.12.2015

V Trnave, dňa: 01.12.2015

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa :

v.r.

v.r.

---

Ing. Jana Valentová  
konateľ

---

Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda TTSK

**1. Zmeny PBS (protipožiarna bezpečnosť stavby) oproti pôvodnému riešeniu**

- nová norma obsadenia stavieb osobami STN 92 0241:2012 (pôvodná STN 730818) – z čoho vyplýva prehodnotenie počtu osôb a zmena v TS,
- nová norma pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiaroch (pre núdzové osvetlenie, el. rozvody v ubytovacích priestoroch, evakuačný výťah, elektrická požiarňa signalizácia, hlasová signalizácia požiaru – pôvodný domáci rozhlas, odvetranie únikových ciest,...) STN 92 0203:2010; pôvodne riešené len vo vyhl. č.94/2004 Z. z.,
- novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarňu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb – novela č. 225/2012 Z. z., ktorá mení požiadavky na únikové cesty, požiadavky na pre trvalú dodávku el. energie, požadované kritéria na požiarne konštrukcie, druhy káblov pre el. zariadenia.

**2. Teplotechnika**

Je potrebný kompletný teplotechnický prepočet tak, aby stavba vyhovela na požiadavky, ktoré sú kladené pre stavby kolaudované v roku 2016 (a neskôr) STN 73 0540, 1-3.

**3. Elektroinštalácia**

Existujúcu projektovú dokumentáciu elektroinštalácie potrebné prepracovať v nasledujúcich zložkách:

- núdzové osvetlenie, nakoľko je v platnosti nová STN EN 1838,
- je potrebné prepracovať havarijné vypínanie celého areálu a objektov, podľa STN 92 0203,
- je potrebné prepracovať uloženie kabeláže na únikových cestách, podľa STN 92 0203, STN 33 2000-5-56,
- je potrebné vypočítať „mieru rizika“ pre navrhovaný bleskozvod, STN 62305-2,

V zložke Slaboprúdové rozvody je potrebné prepracovať časť Domáci rozhlas podľa novej STN 54-16 - Hlasová signalizácia požiaru.

**4. Vzduchotechnika**

- v stávajúcom projekte je treba prepracovať vetranie únikových ciest podľa PBS a dopracovať vetranie kuchyne.

**5. Plynoinštalácia a ústredné vykurovanie**

- aktualizácia technickej správy vykurovania a drobné úpravy na vrchných listoch pôvodnej dokumentácie z roku 2008 bez úpravy výkresovej časti, ďalej je nutné doriešiť odvetranie veľkokapacitného plynového kuchynského sporáka v kuchyni.

**6. Architektúra**

- zmena technickej správy a zmena materiálov zateplenia ohľadne novej teplotechnickej normy STN 73 0540, koordinačná činnosť hlavného projektanta
- pri návrhu novej konštrukcie zateplenia strechy upraviť konštrukcie prípadne rozmery strešných okien.

**7. Inžinierska činnosť**

- zabezpečenie nových vyjadrení k prepracovaným častiam projektu; vyjadrenia budú doložené ku zmenám ku kolaudácii.

**8. Aktualizácia rozpočtu**

- aktualizovaná projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s rozpočtom projektu odovzdaným Zhotoviteľovi podľa Článku 1 bod 3 tejto zmluvy.



## 9. Statika

- statické posúdenie, prípadne úpravy objektov z dôvodu zvýšenia hrúbky tepelnej izolácie.

**CENOVÁ PONUKA**

Názov predmetu obstarávania: „Rekonštrukcia a modernizácia objektov DSS Borský Sv. Jur - aktualizácia projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti“

Uchádzač : Ing. Jana Valentová – JavaProjekt s.r.o., Sotinská 1373/7, Senica

**Návrh na plnenie kritéria**

Popis	Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena s DPH v Eur
Zmeny PBS oproti pôvodnému riešeniu	450,-	90,-	540,-
Teplotechnika	900,-	180,-	1 080,-
Elektroinštalácia	760,-	152,-	912,-
Vzduchotechnika	400,-	80,-	480,-
Plynoinštalácia a ústredné vykurovanie	280,-	56,-	336,-
Architektúra	4 910,-	982,-	5 892,-
Aktualizácia rozpočtu	1 100,-	220,-	1 320,-
Statika	600,-	120,-	720,-
Aktualizácia projektovej dokumentácie spolu:	9 400,-	1 880,-	11 280,-
Inžinierska činnosť	500,-	100,-	600,-
<b>Celková cena za predmet zákazky</b>	<b>9 900,-</b>	<b>1 980,-</b>	<b>11 880,-</b>

Špecifikácia IČ:

- ORHZZ (požiarna bezpečnosť stavby)
- RÚVZ (okresný hygienik) – záväzné stanoviská vydáva len v územnom a kolaudačnom konaní ;  
pokiaľ bude potrebné posúdenie realizačného projektu (aktualizácie), toto je možné len formou konzultácie
- TUV (TI SR) – odborné stanovisko z hľadiska bezpečnosti technických zariadení  
Predpokladané poplatky (kolky): 240,-€ sú zahrnuté v cene IČ

V Senici, dňa 28. 10. 2015

Ing. Valentová   
**JavaProjekt, s.r.o.**  
projektová kancelária  
Sotinská 1373/7, 905 01 Senica  
IČO: 44 078 919 DIČ: 2022574147