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       Zmluva o dielo 

23/2015/ARR 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s  ust. § 3 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 
medzi 

 

 

Objednávateľ:          Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:          Ing. Tibor Mikuš, PhD. -  predseda TTSK 

Sídlo:           Starohájska 10, 917 01 Trnava 

IČO:           37836901 

DIČ:           2021628367 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica   

Číslo bežného účtu IBAN:   SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

  

 

ďalej len „ Objednávateľ “ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:          Ing. Arch.Peter  Odnoga        

Zastúpený                              Ing. Arch. Peter Odnoga       

Sídlo:           Juraja Slottu 3, 917 01 Trnava 

                                              ateliér – Pekárska 11, 917 01 Trnava         

IČO:                      14102943       

DIČ:                      1020335569        

IČ DPH:           SK1020335569       

Bankové spojenie:                 SLSP        

Číslo účtu (IBAN):         SK93 0900 0000 0000 4555 9326       

Zapísaný v Zozname autorizovaných architektov pod registračným číslom 1263 AA.   

 

ďalej len“ Zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne“ zmluvné strany“ 

 

 

 

Preambula  

 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 9 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: „Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum 

informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázium  F.V. Sasinka v Skalici – 

dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie“.    
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Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracovať a dodať vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa predmet zmluvy  

„Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej     

prípravy Gymnázium  F.V. Sasinka v Skalici – dopracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie“ (ďalej ako „dielo“), vrátane vykonania odborného autorského dohľadu.    

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania diela sú dané v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

3. Podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je projektová dokumentácia pre realizáciu 

stavby s názvom Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií 

a jazykovej prípravy Gymnázium  F.V. Sasinka v Skalici,     ktorú vypracoval ing. arch.  

Jozef Kolacia v 06/2006  a jej „Zmena  A“ z 05/2011, ktoré Objednávateľ  predloží 

Zhotoviteľovi pri podpise zmluvy.  

4. Zhotoviteľ je povinný vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné podklady 

a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu 

dostupné informácie poskytnúť.  Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred spracovaním diela 

preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.  

5. Dielo podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.    

6. Dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 

požadovaných prác.   

7. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho 

vykonávacích vyhlášok.  

8. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu.  

 

 

Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade 

s touto zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou 

v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v termíne:     

                                                               do 21 dní odo dňa  nadobudnutia účinnosti zmluvy 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať odborný autorský dohľad:  priebežne počas realizácie 

stavby, až do vydania kolaudačného rozhodnutia. 

4. Odovzdanie a prevzatie diela bude na základe Protokolu o dovzdaní a prevzatí (ďalej len 

„protokol“), podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví 

v troch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, 

predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávané dielo 

bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Dva originály 

protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za  
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Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše:  Ing. Eleonóra Baxová, Ing, 

Gabriela Hrebíková. 

5. Protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdaného diela 

Objednávateľom.  

6. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela v zmysle čl. 

1 Objednávateľovi a vykonaním odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby.  

7. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme  a spíše so 

Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 

povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 

určenom v zápise. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  

plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  Zhotoviteľ 

je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto 

okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnoprávnych 

orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od 

pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi  všetky písomnosti   a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy 
je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 

účel. 

8.  Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rekonštrukcia              
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a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázium  

F.V. Sasinka v Skalici“, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a. Ministerstvo pôdohospodárstva SR a ním poverené osoby 

b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 

c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,  

d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a. až e. v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES. 

 

Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za splnenie predmetu zmluvy bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe 

výsledkov verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:  

 

       Cena celkom bez DPH:                          19 900,- €                                             

 DPH 20%:      3 980,- €                          

 Cena celkom vrátane DPH:             23 880,- €                                              

     

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti 

s plnením tejto zmluvy vrátane výkonu odborného autorského dohľadu.  

2. Cena za predmet plnenia bude vyfakturovaná po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  diela 

v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom Objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude 

Protokol o odovzdaní a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov 

upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela:  

„Rekonštrukcia podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej prípravy 

Gymnázium F.V. Sasinka v Skalici – dopracovanie realizačnej projektovej 

dokumentácie“.    

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 
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v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov,  spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto 

zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú prejednávané 

požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:    

   Ing. Gabriela Hrebíková  033/5559 520   gabriela.hrebikova@trnava-bvuc.sk   

   Ing. Eleonóra Baxová      033/5559 631   eleonora.baxova@trnava-vuc.sk  

 

          Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:     

            Ing.arch. Peter Odnoga  0905 407 302     a5atelier@stonline.sk  

  

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie predmetu zmluvy riadne a včas, s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, Výzvou na predloženie cenovej ponuky pre 

verejné obstarávanie uvedené v preambule tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a pokynmi Objednávateľa. 

2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania  

Objednávateľovi ako aj za vady, ktoré sa objavia po odovzdaní diela v dôsledku porušenia 

jeho povinností (napr. ak sa prejavia počas realizácie stavby podľa PD a ovplyvnia ju na 

kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej 

dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie 

projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a i.) a to až do dňa 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento 

záväzok prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

a ten na ich použití trval. 

4.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.  Možnosť iného 

dojednania nie je vylúčená.   

5.  Prípadnú reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, 

v písomnej forme do rúk Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie 

Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej uplatnenia 

Objednávateľom. K reklamácii sa zhotoví zápis potvrdený oboma zmluvnými stranami. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi i za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží.   

7. V prípade, že vady plnenia nemožno odstrániť alebo že ich Zhotoviteľ neodstráni  

v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ 

neodstrání v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť 

odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

mailto:gabriela.hrebikova@trnava-bvuc.sk
mailto:eleonora.baxova@trnava-vuc.sk
mailto:a5atelier@stonline.sk
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8. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom 

výkonu odborného utorského dohľadu. 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke 

právo k odovzdanému dielu.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

„Rekonštrukcia a oprava podkrovia na centrum informačných technológií a jazykovej 

prípravy Gymnázium  F.V. Sasinka v Skalici“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi 

súhlas (licenciu) na použitie diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie 

rozmnoženín diela, rozširovanie diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie 

spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po 

ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá dielo podľa čl. 1 má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 

vo výške 1% zo zmluvnej ceny (uvedenej v článku 4 bod 1) za každý deň omeškania až do 

jeho prevzatia Objednávateľom.     

3. V prípade, že dielo (v grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať 

vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 

5% z celkovej zmluvnej ceny.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 bod 5. je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za 

každý deň omeškania. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.  

6. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

       Príloha  č.  1  - Opis predmetu zmluvy  

       Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy zo dňa  8.7.2015. 



7   

 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri rovnopisy sú  určené pre Objednávateľa, 

jeden rovnopis pre Zhotoviteľa a jeden rovnopis pre Ministerstvo pôdohospodárstva  SR. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

 

 

V Trnave, dňa: 23.7.2015                                         V Trnave, dňa: 21.7.2015 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                            Za Objednávateľa :  

 

 

 

 

 

 

  

  v. r.       v. r. 

 

––––––––––––––––––––––––                    ––––––––––––––––––––––––– 

   Ing. arch. Peter Odnoga                                             Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

                                                                    predseda TTSK 
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Príloha č.1  

Opis predmetu zmluvy 
  

 

Trnavský samosprávny kraj realizuje stavbu s názvom:  „Rekonštrukcia podkrovia na 

centrum informačných technológií a jazykovej prípravy Gymnázium  F.V. Sasinka 

v Skalici“ . Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou, ktorú spracoval Ing. Arch. Jozef 

Kolacia v 06/2006 a zmenou z 5/2011.  

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:  

- Architektúra a stavebné konštrukcie  

- Elektroinštalácia  

- Energetická hospodárnosť budov  

- Plynofikácia  

- Protipožiarna bezpečnosť  

- Statika 

- Štrukturovaná kabeláž  

- Ústredné vykurovanie  

- Zdravotechnika  

     

Projektová dokumentácia bola spracovaná  pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Nemá 

však zapracovaný projekt požiarnej ochrany,  nemá detailne riešené dvoch schodísk a 

nezodpovedá súčasným platným normám a vyhláškam.    

 

Z uvedeného dôvodu je potrebné projektovú dokumentáciu dopracovať  a zaktualizovať   

v zmysle platných STN EN a vyhlášok.    

 

Dopracovanie realizačnej projektovej dokumentácie sa bude týkať najmä objektu Architektúry, 

kde je potrebné:   

- vyriešiť kolízne momenty z titulu prechodových šírok a výšok v chodbových 

priestoroch  dispozície podkrovia;  

- navrhnúť nové dispozičné riešenie podkrovia, ktoré vzíde z vyriešenia kolíznych 

momentov;   

-    navrhnúť konštrukciu predného schodiska so všetkými základnými 

charakteristikami ako je šírka stupňa, výška stupňa, uhol stúpania, podchodná výška, 

materiál, bezpečnostné prvky (madlá), obvodový nosný systém a prestrešenie;  

- zosúladiť technické riešenie podhľadov vzhľadom na zachovanie existujúcich 

klieštin a dodržania požadovanej svetlej výšky;    

- vypracovať návrh technického riešenia na preloženie vzduchotechniky; 

-   doriešiť trasy stupačiek pre kanalizáciu, vodu a plyn v ďalších poschodiach budovy    

gymnázia až po vonkajší bod napojenia;  

- odvetrať sociálne zariadenia, ktoré nemajú strešné okná a nachádzajú sa 

v rekonštruovanom podkroví; 

-    navrhnúť konštrukciu zadného schodiska so všetkými základnými charakteristikami 

ako je šírka stupňa, výška stupňa, uhol stúpania, podchodná výška, materiál, 

bezpečnostné prvky (madlá);  

-   navrhnúť chýbajúcu podlahu pre kotolňu; 

- navrhnúť požiarnu ochranu konštrukčných vrstiev podláh rekonštruovaného   

     podkrovia;   

- výlez na strechu  (osadenie strešného okna 63,5x63,5) pre mestskú políciu  
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V súvislosti s dispozičnými zmenami je potrebné  okrem stavebnej časti prepracovať 

a zaktualizovať aj projektovú dokumentáciu pre jednotlivé profesie a to:  

- štrukturovanú kabeláž, 

- ústredné vykurovanie, 

- elektroinštaláciu, 

- plynofikáciu, 

- vnútorné rozvody vody a kanalizácie.  

- protipožiarna bezpečnosť  stavby  - domáci rozhlas s núteným posluchom 

     - núdzové osvetlenie 

     - požiarne úseky v schodiskových priestoroch a  

   v ostatných poschodiach a s tým súvisiace       

   dispozičné zmeny;   

 

Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi ako podklady k dopracovaniu 

projektovej dokumentácie nasledovné dokumenty:    

- 1 paré aktuálnej projektovej dokumentácie spracovanej ing. Kolaciom, 

- 1 paré zo zamerania stavby z 06/2015.   

 

Súčasťou dopracovanej projektovej dokumentácia bude výkaz výmer, ktorý bude obsahovať    

položky chýbajúce v pôvodnom výkaze výmer a položky u ktorých bola zmenená výmera 

v dôsledku dopracovanie PD. Tieto položky budú zároveň ocenené v rozpočte.   

   

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku.  

 

Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť PD: 

- v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, (výkaz výmer a rozpočet v dvoch 

vyhotoveniach ) 

- v elektronickej forme na dvoch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte DWG 

textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls .  
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