

Zmluva o vykonaní autorského dozoru (AD) pre stavbu:

**Križovatka ciest II/504 – III/5046
Ružindolská - Suchovská – Moyzesova v Trnave**

**uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení
neskorších predpisov**

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov : **Trnavský samosprávny kraj**
Sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava
V zastúpení : Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda

IČO : 378 36901
DIČ : 2021628367
Bankové spojenie : 2976025153/0200
Č. tel. : 033/ 5559111
Č. faxu : 033/ 5559115
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických :
Ing. Alexandra Silberhorn, riaditeľka Odboru dopravnej politiky

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Ateliér DS, s.r.o., Vranovská ul. 39, 851 01 Bratislava

IČO : 36 860 549
DIČ : 2022708666
Bankové spojenie : Tatra banka Bratislava
Číslo účtu : 2627755174/1100
Telefón : 02/ 0905430772
E- mail : muskam@stonline.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Výpis z OR Okresný súd BA I, Oddiel Sro, vl. č.54984/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ je autorom projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na stavbu „Križovatka ciest II/504 – III/5046 Ružindolská – Suchovská – Moyzesova v Trnave“.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať autorský dozor v rozsahu podľa tejto zmluvy pre stavbu :

Križovatka ciest II/504 – III/5046 Ružindolská - Suchovská – Moyzesova v Trnave

2.3 Objedávateľ sa zaväzuje za vykonaný autorský dozor zaplatiť cenu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi právoplatné stavebné povolenie a dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dozor v nasledujúcom rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska stavebno-technickému dozoru a zhotoviteľovi stavby,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii (ďalej PD), vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny PD z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah PD,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie stavebno-technického dozora, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer,
- na výzvu stavebno-technického dozora je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.

3.2 Okrem uvedených činností autorský dozor na požiadanie objednávateľa bude vykonávať:

- najmä geologický, hydrogeologický, geotechnický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas výstavby, prípadne vykonávať povinnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku spresnenia postupu výstavby vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami stavby. Rozsah týchto záväzkov bude dohodnutý dodatkom k ZoD.

3.3 V rámci autorského dozoru zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie hlavných bodov trasy.

ČI. 4 SPÔSOB VÝKONÁVANIA AUTORSKÉHO DOZORU

4.1 Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného AD.

4.2 Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník uvedený v tejto zmluve o dielo, prípadne iný pracovník, písomne poverený oprávneným pracovníkom.

4.3 Zhotoviteľ bude viesť denník stavebného dozoru, do ktorého zaznamená termín, čas a predmet výkonu autorského dozoru.

4.4 Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t. j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí stavebno-technický dozor.

4.5 Autorský dozor bude vykonávať Ing. Milan Mušák, prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať oprávnený zamestnanec TTSK na rokovanie vo veciach technických a autorský dozor.

4.6 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému.

4.7 Kontrolu výkonu autorského dozoru v mene TTSK zabezpečuje oprávnený zamestnanec TTSK na rokovanie vo veciach technických.

ČI. 5 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Podklady pre výkon autorského dozoru:

- dokumentácia na stavebné povolenie, ktorá je súčasne dokumentáciou na ponuku;
- kópie stavebných povolení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania DSP v stavebnom konaní.

5.2 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon.

5.3 Požiadavky zhotoviteľa realizácie stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne nárokovat' prostredníctvom objednávateľa.

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3 dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

5.5 Za právnu a vecnú správnosť podkladov poskytnutých zhotoviteľovi zodpovedá objednávateľ.

5.6 Za technickú správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytne objednávatel' zhotoviteľovi, nesie zodpovednosť objednávatel'. Za správnosť a vhodnosť ostatných podkladov nesie zodpovednosť subjekt, ktorý ich zhotoviteľovi poskytol. Povinnosťou zhotoviteľa je upozorniť objednávatel'a, alebo ten subjekt, ktorý poskytol podklady na nesprávnosť, alebo nevhodnosť dodaných podkladov v lehote najneskôr do 5 dní odo dňa ich doručenia.

ČI. 6 ČAS PLNENIA

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne :

- Termín začatia: dňom začatia stavebných prác
- Termín ukončenia: deň kolaudácie stavby

ČI. 7 CENA PRÁCE A PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Cena za vykonanie autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7.2 Cena za výkon autorského dozoru v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená hodinovou sadzbou **24,00 €/hod** za výkon autorského dozoru.

7.3 Celková cena za výkon autorského dozoru bude vyplatená podľa skutočne odvedených hodín. Predpokladaný počet hodín pre požadované činnosti výkonu autorského dozoru je **50 hodín** a z toho predpokladaná cena **1200 €**. Evidencia skutočne odvedených hodín bude priložená k faktúre a odsúhlasená oprávneným zamestnancom TTSK.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude uhradený jednorázovo konečnou faktúrou do 30 dní po kolaudácii stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonaný AD bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávatel'ovi, ak obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry bude aj Výkaz počtu hodín AD odsúhlasený povereným zamestnancom TTSK.

7.5 Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín oprávneným zamestnancom TTSK. Potvrdený výkon v počte hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení, požadovaných objednávatel'om.

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu objednávatel'a od tejto zmluvy, bude zhotoviteľ fakturovať výkon AD podľa preukázateľne vykonaných hodín AD ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia od zmluvy.

ČI. 8 SANKCIE

8.1 Objednávatel' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR jednotlivo za :

- a) za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby, za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku dostal minimálne 3 pracovné dni pre konaním kontrolného dňa;
- b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby, za každý nesplnený termín,

- c) za neospravedlnenú neúčast' na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.

8.2 Vznikom záväzku zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa domáhať sa náhrady škody a to v celom rozsahu.

8.3 V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ AD právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

8.4 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa a zhotoviteľ objednávateľa.

ČI. 9 ZMENA ROZSAHU VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

9.1 Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.

9.2 Zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť uzavretím dodatku k tejto zmluve.

9.3 Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za autorský dozor sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej zmluvy a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor.

ČI. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

10.2 Všetky zmeny a dodatky medzi zmluvnými stranami vo veci tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou s podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.

10.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne.

10.4 Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka

10.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú.

V Bratislave, dňa : 04.10.2012

V Trnave, dňa : 03.10.2012

v.r.
Ing. Milan Mušák

zhotoviteľ

v.r.
Ing. Tibor Mikuš, PhD.

objednávateľ