ZMLUVA O DIELO & )
uzavreti podla zak. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel”
Nazov 2 adresa: Domov ddchodcov a domov socidlnych sluzieb pre dospelych Sered’
Dolnocepenska 1620/27, 926 00 Sered

v zastupeni: Mgr. Milada Floridnova

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Milada Florianova
b) technickych:
bankové spojenie:  Statna pokladnica — vydavkovy tcet
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0049 1366
ICO: 30996678
DIC: 2021018373
Nie sme platcami DPH!
¢islo telefonu: 031 789 4933

2. Zhotovitel’:

Nazov a adresa: GomboStav, s.r.o.
Pazitn4 1013/3
Sered’ 926 01
v zastupeni: Rudolf Gombik
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Rudolf Gombik
b) technickych: Rudolf Gombik
stavbyveduci: Rudolf Gombik
bankové spojenie:  Slovenska sporitel'na, a.s.
IBAN: SK63 0900 0000 0050 4549 6161
1CO: 46 756 035
DIC: 2023795400
IC pre DPH: SK2023795400
g 16l 0917 219 981
¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €. Okr. sud Trnava, Vlozka ¢islo: 31962/T



IL
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dokorcené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je .Rekonstrukcia pivni¢nych priestorov — athia muzi, $atiia Zeny v Domove
dochodcov a domove socialnych sluzieb pre dospelych Sered’, podl'a opisu predmetu obstaravania
a stpisu prace uvedeného v sutaznych podkladoch verejného obstaravania.

7 3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podla sutaznych podkladov verejného obstaravania a v sulade
so §pecifickymi podmienkami zakona C. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
$pecifické ustanovenia zakona C. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskordich predpisov. nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne nodmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami. ktoré su k zhotoveniu diela potrebne.

2.5 Objednévatel’ (verejny obstardvatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

IIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II.. nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo sposobujtce rychlejsie opotrebenie diela.
3.2 Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz. ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnii na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.
33  Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
préac od zagiatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych Ginnostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie
b) zapisy. protokoly a osvedtenia o vykonanych skugkach certifikaty avyhlasenia o zhode
pouzitych materialov.
¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonCenej verejnej prace,

V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle zakona
& 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky ¢&. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon o cenach, vo
vyske € s DPH, v cleneni:

Cena celkom bez DPH 17 640.00€
DPH 20 % 3 528.00€
Cena diela celkom s DPH 21 168.,00€

(slovom: dvadsatjedentisicstosest desiatosem eur. nula centov)
4.2 Podrobna $pecifikdcia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — oceneny supis prac.
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4.3 Cena diela dohodnutd zmluvnymi stranami zahria vietky vykéazané a ocenené prace a dodavky.
odborné posudky. vyjadrenia. skusky a d'alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela. alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych. dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gizemi SR.

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a
v stt'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- zhotovenie podrobnejsicho projektu, obstaranie. vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska.

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov. prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuasania
a garan¢nych skusok.

- (ihrada spotrebovanych energii pocas realizcie diela.

- thrada vodného a stoéného v priebehu vystavby.

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute.

- néklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby.

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk.,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- néklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby.

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvislu dopravu,

- néklady na zabezpeCenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdze uplatiiovat' naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb.,

b) nepochopenia sitaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvyenia cien dodévok a préc pre stavbu. okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok. boli predlozené sutazné podklady a supis prac.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektort polozku v supise prac, alebo zmenil jej mnozstvo oproti supisu
prac, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny zhotovitel'a, a preto nema néarok na thradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizdciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednévatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat’ zdémeny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na tthradu preukazatel'nych nékladov vynalozenych na
zabezpetenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial' k zamene dojde az
potas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoc¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.



4.10 Bez pisomného sthlasu objednavatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material. o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe. alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
4.11V pripade. Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam., doplnkom, redukcii alebo rozireniu
predmetu diela na zaklade poziadaviek objedndvatela. je objednavatel’ povinny odovzdat
zhotovitel'ovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podl'a jednotkovych cien uplatnenych
v prilohe &. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom z dovodu, Ze
prisluind jednotkové cena nie je uvedena v prilohe ¢.1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak. spracovat individudlnu kalkulaciu jednotkovej ceny sposobom uvedenym
v bode s podmienkou, ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel’. Dodatok k zmluve, ktord je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by
zvy$oval cenu plnenia alebo jeho Casti je mozné uzatvorit' len za podmienky podl'a odseku 4 §
10a zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
4.12S8pbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitel'a — uplatnenie normativov zhotovitel'a musi byt vopred odsthlasené objednavatel'om,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
¢) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych v 3pecifikacii
(priloha €. 1) resp. na zdklade preukdzatel'nych skuto¢nych nakladov.

4.13Ak sa vyskytni rozpory v ocenent, plati nasledovne:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole. tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucast'ou diela.

V.
CAS PLNENIA
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Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom

case —do 28. 12. 2020

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku akejkol'vek

udalosti. ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie

s plnenim etapy harmonogramu alebo predizenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1, pritom sa riadi

ustanoveniami ¢l. IV. Bodu tejto zmluvy.

V pripade. Ze zhotovitel’ bude v vmeskani s pInenim pracovnych postupov a etap harmonogramu

7z dovodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava harmonogram prac

a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2. povazuje sa toto omeskanie alebo

nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vCasnym spolupdsobenim
objedndvatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, 7e zviny objednavatela doslo
k prerudeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim dicla podl'a ods. 5.1, mé objednavatel pravo

7iadat nahradu $kody. pricom zmluva zostiva v platnosti. Objednavate!l' ur¢i zhotovitel'ovi

primerany dodato¢ny ¢as plnenia zmluvy a vyhlasi. Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti

tejto lehoty uplatni sankcie a odstipi od zmluvy.
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VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur,



b) konecnej faktiry.

6.2 Raz mesacne zhotovitel' zostavi stipis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podl'a prilohy ¢. 1. K stipisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatel'a. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stpisu vykonanych préc podl'a bodu 6.2 vystavit' Ciastkovl
faktaru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé ciastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objedndvatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehl'adne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nu faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktire budd vysporiadané vSetky zaviizky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire s protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vietkych objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri kone¢nej fakturacii budi z celkovej ceny
diela odpo¢itané skor zaplatené sumy z titulu c¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:

- oductovat vietky zmluvné pokuty. ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 a 6.6 je 30 dni odo dna ich dorucenia

objednavatel'ovi. Jednotlivé Ciastkove faktiry a koneéna faktira musia obsahovat’ nélezitosti
datiového dokladu. Faktdra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
& 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé ¢iastkové
faktury a kone¢na faktira budu obsahovat' tieto udaje:
- oznacenie diela: ¢islo zmluvy: &islo faktiry a oznacenie druhu faktary; ustanovenie zmluvy,
ktoré opraviiuje fakturovat’; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury. den odoslania a
den splatnosti faktiry: oznaCenie pefiazného Ustavu a Cislo GCtu, na ktory sa ma finan¢na Ciastka
uhradit’: fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v € acelkova
fakturovana suma: meno osoby, ktora faktiru vystavila: peciatka a podpis opravnenej osoby
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne daje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit' novua faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolérne zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac.
Tato skuto&nost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého vedenie
je zhotovitel' povinny zacat' diiom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Najneskoér ku diu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (v¢itane podruzného merania).

7.1.3 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, 7e s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti. 7e zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo 7iadat'. aby zhotovitel' odstranil vady



vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvézom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. vzneni neskordich predpisov a predkladat’ stavebny dennik
technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatel'om pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to. ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela az kontrolnych porad spisat zdznam,
ktory predlozi na overenie zéstupcovi objednavatel'a podl'a ¢l. I. bodu 1. pism. b) a ¢) a nasledne
do troch dni doruéi vetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovancho diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit' na nevhodni povahu alebo vadu veci. podkladov alebo pokynov danych mu
objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornt spdsobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Zhotovitel méa pravo na nabradu nakladov. ktoré mu vznikna v suvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednévatel'ovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci objednavatel'a az do doby, kedy takito nevhodnost’ mohol zistit'.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne. je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objedndvatel'ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' zna3a
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné néklady zabezpe¢i oplotenie staveniska, zabezpec¢i jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikéacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecCit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodévatel'ov., ktori
maju prislusni kvalifikiciu na vykonanie tychto prac a si odborne zaSkoleni na §pecializované
prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel' povinny zabezpecit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit standard. rozsah, kvalitu. zivotnost a akost’ dodavok
stavebnych materialov. dodavok a postupov. ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vieobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebrych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavéznost vietkych slovenskych technickych noriem,



vyhlagok a predpisov., ktoré sa tykaji predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky
pri realizacii prac musia mat’ certifikdt o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

73.13 Zhotovitel' bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy. v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavizuje. Ze pri uskutochovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
sariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chrdnené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
sthlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa zhotovitel' vietky dosledky ztoho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatel'a uvedenym v ¢l. 1. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny moze
objednavatel’ zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsihlasent zmenu poddodavatel'a
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko. ochranné pasmo staveniska a vetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich 0sob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani aprevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi doklady:

a) zépisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na astiach diela zakrytych v Case realizicie,
b) zépisy. protokoly a osveddenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

¢) osved¢enia o akosti pouzitych materialov.

d) kopiu zo stavebného dennika,

e) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov.

f) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

g) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncene] verejnej prace.

8.3 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat” vy¢istené od zvySkov

materialov tak. aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
apravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitel'om zdpis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh
pripravi zhotovitel'.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske:

- 0.05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢1. V. tejto zmluvy.

- 100~ € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a bodu 5.1
tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania objednévatel'a s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo vyuctovania
ceny za dielo, ma zhotovitel' narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZznej sumy za
kazdy den omeskania.
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X.
7ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v silade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky. t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2.

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci

prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol

zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel'a, ale ten na ich pouziti

trval.

Za skryté vady. ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

zhotovitel' pocas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatel'ovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)

ObZ).

74ruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy. je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina

plynat diom protokolarneho prevzatia dicla objednavatelom aneplynie v Case. kedy

objednavatel' nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel'.

7Zarukou zhotovitel' prebera zavizok. ze predmet diela bude pocas zéruénej doby sposobily na

pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

V pripade zabezpetenia poddodavok zhotovitelom zadina zaru¢na doba plynut diom

odovzdania diela objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnend reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej

zisteni telefonicky. pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati

reklamacie podl'a bodu 10.8 a vady odstranit’ v Co najkratsom ¢ase. ktorého dizku dohodnti

zmluvné strany pisomne.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana nérok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny materiél a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna cena

12.3

tychto veci je sucastou maximalnej ceny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych objednévatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
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~XIIL
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky skuto¢nosti. Kktoré sa v savislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia. sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.
Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.

374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy. moze opravnena strana od
zmluvy odstapit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 15 dni po tom. ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuici ddtum postovej peciatky odoslania
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane. ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva.
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podlia bodu 14.1 od zmluvy odstupit, moze od zmluvy
odstupit’ len spdsobom pre podstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢ni lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu ¥kody. narokov na dovtedy uplatnen¢ zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast
diela. ktora bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

b) preddavky poskytnuté do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ kone¢nou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturdciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsthlaseni do 14 dni od
dorucenia kone¢nej faktiry objednavatel'ovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej

republike.

Zmluvu je mozné zruit alebo zmenit’ obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet’ dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym sposobom povodny predmet zakazky.

b) dopinali alebo menili podstatnym sposobom podmienky. ktoré by v povodnom postupe
zadavania zakazky umoznili cast’ inych zaujemcov alebo uchadzacov. alebo ktoré by
umoznili prijat inG ponuku ako povodne prijati ponuku.



¢) menila ekonomické rovnovaha zmluvy v prospech tspesného uchadzaca, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajd vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu zmluvné strany
robit’ zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitel'ne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v troch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel' jedno vyhotovenie.

15.6 NeoddeliteI'nou su¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Oceneny supis prac

15.7 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona ¢.21 1/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Seredi, diia: 3.12.2020 V Seredi, dna:
zhotovitel Mgr. Milada Florianova

riaditel’ka DD a DSSpD Sered’

Zikladn4 finanéna kontrola podl'a §7 zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene
a doplneni niektorych zidkonov

Oznacenie alebo popis finanénej operacie alebo jej Casti: Zmluva o dielo ..,

Finanénl operaciu

je / niefe mozné vykonat

je / nieje mozné pokracovat

je / nie je potrebné vymahat poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko zamestnanca: Jaroslava Beladicova
Datum a podpis zamestnanca: 02. 12. 2020 ..o

Finan¢n operaciu

je / niefe mozné vykonat

je / niefe mozné pokracovat

je / nie je potrebné vymahat poskytnuté plnenie

Meno a priezvisko vediiceho zamestnanca: Mgr. Milada Florianova
Datum a podpis veduceho zamestnanca: 02. 12. 2020 ..o
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