ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

1.1

1.2

2.1

neskorSich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 ziakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zikonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok I.
Zmluvné strany

‘Objednévatel’:

Nazov a adresa:  Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica

Zastupeny: JUDr. Zita Riskova

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:  JUDr. Zita RiSkova

b) technickych: Peter Kumancik

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uttu (IBAN): SK06 8180 0000 0070 0049 1622

ICO: 34000992

DIC: 202 104 4806

Cislo telefonu: ~ 034/6514765

E-mail: riskova_zita@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel’*)

Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: BYTSERVIS-UM, spol. s r.o.
Robotnicka 56, 905 01 Senica

Zastipeny': Ing. Cubomir Urban

Osoby opravnené na jednanie vo veciach: Ing. Cubomir Urban
a) zmluvnych: Ing. Cubomir Urban

b) technickych: Ing. Cubomir Urban

Bankové spojenie: SLSP Senica a.s.

Cislo Gétu (IBAN): SK26 0900 0000 0000 3726 4413
ICO: 34101918

IC pre DPH: SK2020377117

Cislo telefénu: 0905 623956

E-mail: urban@senicanet.net

Zapisany OR 272/T

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d’alej spolocne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).

Clanok II.
Predmet zmluvy

Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 — zad4dvanie -
zdkaziek snizkymi hodnotami zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
aozmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov snizvom:

»Rekonstrukcia socidlnych zariadeni“.

Strana 1z 14



2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3.1

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,RekonStrukcia socidlnych zariadeni®
(dalej len ,,dielo®). Dielo predstavuje realizdciu stavebnych prac na objekte

Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA, Stefanikova 1377/77, 905
01 Senica v zmysle zjednoduSenej projektovej dokumentécie formou Vykaz — vymer
stavby( Kryci list rozpo¢tu). Bude sa rekonStruovat’ celkom 1 kapeltia v kanceldrii,
socialne zariadenie pre klientov aimobilnych klientov ¢akajicich na vyS3etrenie
a individudlne izbové kipelne v pocte 16 ks. Dielo bude realizované v zmysle opisu
predmetu obstardvania a vykazu vymer, ktoré boli stcastou podkladov Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky. Podrobny rozsah diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory
je sucastou tejto zmluvy ako priloha €. 1 a tvori jej neoddelite'nu stcast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poZiadavkami Objedndvatela ariadne avas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavizuje ukonéené dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto
zmluvy av stlade so $pecifickymi podmienkami zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v znenf neskorSich predpisov. Na bezpeénost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vztahuja Specifické ustanovenia zdkona &. 124/2006 Z. z.
o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov
v zneni neskor§ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zozndmil srozsahom apovahou diela, Ze s mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizicie diela a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania
podla § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani“), ktorého Gspe$nym uchddzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Domov socidlnych sluZieb a zariadenie pre seniorov SENICA,
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica

Clanok I1I.

Kvalita predmetu diela
Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.
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32

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Zhotovitel' realizujaci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumenticia o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizécie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouZitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Cléanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCend na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH ' 145 705,36 €
DPH 20 % 29 141,07 €
Cena za dielo celkom s DPH 174 846,43 €

(slovom: JednostosedemdesiatityritisicosemstoStyridsat’Sest’ eur, 43 centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktord tvori neoddelitel'n sticast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfiia vSetky vykdzané a ocenené price
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d'alSie stvisiace prace, ktoré budi
potrebné pri realizécii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uZivania.

Cena dohodnutd v bode 4.1 tohto €l. kryje nédklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sit'aznych podkladov, a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

Strana 3 z 14



b)

technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,

normach a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

podmienok realizicie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych apreukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného
vyskti§ania a garanénych skuSok,

naklady na odvoz a poplatky za uloZenie .prebytoéného materialu a stavebnej sute,
néaklady na odvoz prebyto¢ného materialu, |
néklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

néaklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strdZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,
néklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

néaklady na vlastnt vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpe&enie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom poéasi,

néklady na udrZiavanie €istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli, ,
néklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,

néklady spojen€ s vyplnenim skiSobnym a kontrolnym plénom podla § 13 zdkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuiskach
a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

4.7

4.8

a)
b)
c)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia sut'aznych podkladov, vyzvy na predkladanie pontk,

nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

nedostatocnej pripravy projektu,

zvy$enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikdcie dodavok, boli predloZené vyzva na predkladanie ponik s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel’ neocenil niektorti poloZku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbiach a cendch
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema nérok na Ghradu.

Strana 4 z 14



4.9

4.10

4.11

5.1

52

53

5.4

5.5

6.1

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizicie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zdmenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponik v rozsahu,
ktory je v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizicie diela pozadovat' zdmeny materidlu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristlpit’. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel mé pravo na uhradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zdmene ddjde az podas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v €l. 1 bode 1.1 tejto.zmluvy.

Bez pisomného sthlasu Objedndvatela nemdzu byt pri realizdcii diela pouZité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarutnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

v('lla’mok V.
Cas _plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podl'a €l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom Case.
Termin zacatia prac: do 10 dni odo diia nadobudnutia wi¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukonCenia diela aj s vypratanim staveniska: do 150 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku
akejkoI'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje realiziciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel' bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
podl'a bodu 5.2, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela
doslo k preruSeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktord bola realizacia diela preruSena.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu $kody, priCom mu vznika pravo na odstiipenie od
zmluvy.

Clénok VI.
Platobné podmienky
Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych &iastkovych faktir a
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

b) kone¢nej faktiry.

Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc,
ktoré oceni podla poloZiek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K stipisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objedndvatel'a osoba opravnend na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢1. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak m4 stipis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stipisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto &l.
vystavit’ Giastkovi faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktiry bude prisluSny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktary neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac
Objednavatel'om, ked'Ze dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. KaZdé &iastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v Stpise vykonanych prac.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spésobom, faktary
budt vystavené prehl'adne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednévatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ koneénu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V kone¢nej faktire budd vysporiadané vsetky =zavizky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku kone¢nej faktire st Protokol
o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych Objednavatel'om uZ uhradenych faktdr. Pri
konecnej fakturdcii budd z celkovej ceny diela odpoditané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktar.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktury oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknui pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktir je 30 dni odo dila ich dorudenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone¢na faktira musia obsahovat’
néleZitosti dafiového dokladu. Faktlira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,»Obchodny zakonnik*).

Ak faktiira nebude tplné alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel’ je povinny predloZit’ novi faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej

faktiry.
Sucet cien fakturovanych CGiastkovymi faktGrami aceny konenej faktGry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla €l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clénok VII.

Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska
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7.1.1

7.1.2

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v defi zacatia prac, ato na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel’ Zhotovitel'ovi
odovzdéd taktiez potrebni dokumenticiu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer,
projektovii dokumentaciu).

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zdpisom v ilom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu
sthlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, doddvatel'sky systém
i dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. i. alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky
skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zékonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatel’a na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit’ podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ pokyny tykajtice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat' podla potreby pracovné
a kontrolné porady za c¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat® zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. I. bodu
1.1 tejto zmluvy a nésledne do 3 dni doruci vSetkym Gcastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti dieié, je

Zhotovitel’ povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
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zaslanou elektronickou postou. Z doévodu operativnosti v zapise ozndmi vopred
predpokladany deii a hodinu kontroly zakryvanych préc.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornt
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ Objednéavatelovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhmit’ Objednévatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné ndklady zabezpedi oplotenie staveniska,
zabezpe¢i jeho funkénost’ po celd dobu vystavby a zabezpedi istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpelnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodévatel'ov, ktori maj prislu$nda kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac a st odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvoreného ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpe€it’ poZiarny
dozor pocas realizicie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni price s otvorenym ohtiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materidlov, doddvok a postupov, ¢&i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit’ sti¢ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne re$pektovat’ vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade snimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zavidznost' vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhléSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného
diela. VSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrZiavat’ vietky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realiziciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrZovat’
vSestranny poriadok na mieste realizicie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu
svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri uskutoriovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo kon$trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez sthlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vietky dbsledky
z toho vyplyvajtice.

7.3.14 Pripadnd zmenu poddodévatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’
so zastupcom Objedndvatel'a uvedenym v €l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej
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zmeny mdze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasent
zmenu poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné péasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpetené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

nedoslo k ohrozeniu os6éb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predcasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidld uZivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprév.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu

8.1

8.2

8.3

8.4

vyplyvaju zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov. V pripade, ak sa budii na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

Clanok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskdr v termine uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvaych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ idaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzddvaného
diela, pripadne prilohy podla uvdZenia Zhotovitel'a, priom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené adodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu su urlené pre
Objednévatel'a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel'a dielo prevezme: JUDr.
Zita Riskova — riaditel’ka zariadenia.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi doklady:

a) zépisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na Castiach diela zakrytych v ase
realizacie,

b) osvedCenia o akosti pouZitych materidlov,

¢) koépiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uZivania verejnych prac,

g) vyplneny skl’iéobn}" a kontrolny pléan podla § 13 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skiiSkach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, Ze dielo ma vady.
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8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy€istené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uZivat'.

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizicie prac doslo k ich poskodeniu.

AK pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
mé povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstrdneni zistenych vad, najneskor
v termine urenom v zapise. :

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie
Zhotovitel’ je povinny zaplatit” zmluvnt pokutu vo vyske:

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kaZdy aj zacaty tyZden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omes$kania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objedndvatel’a s tihradou platieb Eiastkovych faktir alebo platby
konecénej faktury, ma Zhotovitel’ nérok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy deifi omeSkania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximdalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a v§eobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zaviznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podl'a &l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'aZzené
inymi pravami tretich osdb. '

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

nemohol zistit’” ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ po€as 5 rokov od odovzdania diela Objedndvatel'ovi podl'a § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zédkonnika.

Zarutna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut’ diftom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotoviter’.

Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, Ze predmet diela bude pocas zaru€nej doby
spOsobily na pouzitie na dohodnuty Gcel azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom za¢ina zaru¢nd doba plynit’ dilom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nésledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat’ s odstratiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od
prijatia reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnd ini dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- déatum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacCatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
- vyjadrenia, & vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nésledok zvySenie jeho

11.1

11.2

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu $kody a odstipenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane m4 druh4 strana narok na nahradu vzniknutej skody.
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Clénok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podl'a ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel’ aZz do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat' ustanovenia
Vyhléasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorfich
predpisov.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

14.1 Ak Objedndvatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorudenia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy
poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri poloZkéach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat’ jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sacastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa vrozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel' v prilohe
kalkuléciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkuldcia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budi
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované priace budi odpo¢itavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.
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14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v z4vislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tadto bude oboma

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.7

zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy
ana zaklade zmeny zmluvy a Objedndvatel’ je potom povinny takto vystavent faktaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatefom ma vplyv na
termin vystavby, su zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrZané ustanovenia zékona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mdzu byt’ realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvorené¢ho dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktdire v zmysle bodu 14.2. ’

Clanok XV.
Odstiipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, méZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujici datum diia doruéenia
oznamenia.

Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto €l. od zmluvy odstipit,
mdze od zmluvy odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto &l.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorudenia prejavu vole oprdvnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
néarokov na nédhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie
anarokov vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.
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15.8

16.1

- 16.2

16.3

16.4

16.5
16.6

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu ddstﬁpenia od zmluvy:
a) &ast diela zhotovend do odstipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom Objedndvatela,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohl'adavky.

Clanok XVI
Zaveretné ustanovenia

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zévézné predpisy platne
\4 SlovenskeJ republike.

Zmluvu je moZné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zédkonom o verejnom obstaravani.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urlite, vaZne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy st: Priloha €. 1: Rozpocet stavby.
Zmluva nadobida platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a d¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.
V Senici, diia ’Z@# ....... Zb V Senici, diia 1QJOL2025
Za ZhotoviteTa: Za Obj ednavatel'a:
Ing. Zubomir Urban JUDr. Zita Riskovéa
konatel’ , riaditel’ka DSS a ZPS Senica
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Zriadovatel
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0

Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica

Stefanikova 1377/77 | 905 01 Senica | Slovenska republika

DSS

Predmet zmluvy: rekonstrukcia sociainych zariadeni

Finan&na operacia alebo jej Vyjadrenie

Sast’ (§ 6 ods. 4 zdkona zamestnanca datum/podpis vedtceho datum/podpis

8.357/2015 2.z.) zamestnanca

je - nisje* v stilade s rozpogtom na rok je~ ?e«jé" mozné finanénl 10.07.2023 je = nigje* mozné finanéni 10.07.2023
operaciu alebo jej cast operaciu alebo jej Cast’

L

vykonat, v nej pokracovat

vykonat, v nej pokracovat

Meno a priezvisko

Gabriela .
Macalkova

ﬂ ) | 7t

Meno a priezvisko JUDTr.

Riskova

——

je ~ nigé* v siilade s osobitnymi

predpismi alebo s medzinarodnymi
zmluvami, ktorymi je SR viazana a na

zaklade ktorych sa SR poskytuji

je = nie je* mozZné finanénu
operaciu alebo jej Cast
vykonat, v nej pokradovat’

110.07.2023 7| e -rfa‘iyfe" mozné finanénu

operdciu alebo jej tast
vykonat, v nej pokracovat

10.07.2023

Meno a priezvisko

...... Tatiana Kumané&ikova

T~

Meno a priezvisko
JUDr. Zita RiSkova

~— ]

L

je —nie je* vsilade s
uzatvorenymi zmluvami

je = nie je* mozné finanénd
operaciu alebo jej cast
vykonat, v nej pokradovat'

—\—

Jje = nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej &ast
vykonat, v nej pokradovat

....... Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

Jje — nie je* v stlade s rozhodnutiami

vydanymi na zéaklade osobitnych
predpisov

Jje - nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej Cast

operaciu alebo jej ast
wvko i

Meno a priezvisko

je = nie je* mozné finanéna.

Meno a priezvisko

je = niefé* v sulade s vnatornymi
predpismi

je — nie je* mozné finanénu
operéaciu alebo jej ast’

10.07.2023

je ~ nieje* mozné financnu
operaciu alebo jej fast
vvko i

10.07.20%3

Meno a priezvisko
Viera Janotkovéa

VA

Meno a priezvisko
JUDr. Zita Riskova

je ~ nie Je* v stlade s inymi

podmienkami poskytnutia verejnych

financii neuvedenymi v pismenach
a) azf)

je = nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej cast

v

je = nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej Cast
w A "

Meno a priezvisko

AN Mtﬁ
i Y

Meno a priezvisko

* nehodiace sa $krtnite

Verejné obstaravanie sa vykonalo v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a internou smernicou pre VO.

10.07.2023
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