ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢, 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva*)
)
ZMLUVNE STRANY
1. Objednavatel

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica

Zastupeny: JUDr. Riskova Zita — riaditelka
osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: JUDr. Riskova Zita ~ riaditelka
technickych: JUDr. Riskova Zita - riaditelka
bankové spojenie: §tatna pokladnica

IBAN: SKO06 8180 0000 0070 0049 1622
ICO: 34000992

DIC: 2021044806

Tel. 034 6514765

e-mail: riskova_zita@zupa-tt.sk

(d'alej len ,,Objednavatef*)
2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: BYTSERVIS UM spol. s r.o.
Robotnicka 56, 905 01 Senica

Zastlpeny: Ing. Lubomir Urban
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Lubomir Urban

b) technickych:  Ing. Lubomir Urban
bankové spojenie: SLSP a.s. Senica

¢. uétu: IBAN SK26 0900 0000 0000 3726 4413
ICO: 34101918 \

IC pre DPH: SK2020377117

€. tel.: 0905623956

E-mail: urban@senicanet.net

(dalej len ,,Zhotovitel*)

(d'alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podfa § 117 —
zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
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ao

zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom:

Rekonstrukcia kirenia.

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

a)

.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela — Rekonstrukcia kuarenia (dalej len ,,dielo”).
Dielom sa rozumeju vSetky prace a dodavky Zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej
realizacii, jeho ukonéeniu a odovzdaniu Objednavatelovi. Dielo bude realizované
v zmysle opisu predmetu zakazky a vykazu vymer. Podrobny rozsah je uvedeny v
rozpolte stavby, ktory je neoddelitefnou stcastou tejto zmluvy a tvori jej prilohu &. 1-
rozpocet stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat' a zaplatit’
za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €&l. IV tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, vyzvy na predkladanie
ponuk, rozpoétu stavby, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy a v stlade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju
$pecifické ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor8ich predpisov, nariadenie viady
Slovenskej republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisku, zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, vyhlaska &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitefa alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prisiusnu kvalifikaciu (platnd odbornt spdsobilost) na vykonanie
tychto prac.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativhe
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého Uspe$nym
uchadzadom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac. Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica,
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica. '

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlice rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zadiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na castiach diela zakrytych
v Ease realizacie,

2/12



b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ato
nasledovne:

Cena bez DPH 79 954,93 €
DPH 20 % 15 990,99 €
Cena za dielo celkom s DPH 95 945,92 €

(slovom: devatdesiatpattisicdevat'stostyridsatpat eur, devatdesiatdva centov).

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelite/nu suéast tejto
zmluvy. :
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré s nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky objektu,
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.
4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto &l. zahfha vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
4.5 Cena za dielo dohodnuta v bode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- technickych norméch a predpisoch platnych pre SR ako &lena Eurdpskej Unie,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vyskuUSania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady slvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,
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- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnl vodorovnu a zvislt dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- néklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemodze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk a sutaznych podkladoyv,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov rieSenych v tejto zmiuve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
$pecifikacie dodavok, bola predlozena vyzva na predkladanie ponik a sutazné podklady
s vykazom vymer (rozpodet).

4 8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
polozZiek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat' rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch vrozsahu, ktory
je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani v plathnom zneni.

4.10. Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene dbéjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutognosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenym v ¢l. | bode 1 tejto zmiuvy. '

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatefa nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze pri realizacii diela nepouZzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
- CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podfa &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase:
Termin zadatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmiuvy.

Termin ukonenia diela aj s vypratanim staveniska: do 3 mesiacov odo dna
nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plhenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1 tohto &l.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omesSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢&l., povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vodi
Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmiuvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto &l. je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim
Objednavatela doSlo k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predizuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.
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5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podfa bodu 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo zZiadat nahradu skody, pri€om mu vznika pravo na odstlpenie
od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Giastkovych faktur a
b) koneénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacéne k poslednému dnu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla polozZiek uvedenych v rozpocte (priloha &. 1). K supisu vykonanych prac sa
vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych uvedena v zahlavi tejto zmluvy. Ak ma sUpis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto &l.
vystavit' Ciastkovl faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej asti prac
Objednavatelom, kedzZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Eiastkové pinenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit' iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat' overitelnym spdésobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom .
v ¢l. | bode 1 tejto zmiuvy.

6.5 Koneéna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu dhiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V konecnej faktire budd vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku koneénej faktire su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis v8etkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur vystavenych podla bodu 6.3 aZ 6.5 tohto ¢l. je 30 dni odo dna ich
doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktdry na Uhradu v 2 originaloch.
Jednotlivé Giastkové faktlury aj kone¢na faktira musia obsahovat nalezZitosti dariového
dokladu. Fakttra musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona &. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktare,
bude takato faktlra Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny prediozZit novu faktdru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predioZenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych CcCiastkovymi faktirami aceny koneénej faktlry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podfa €l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.
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Vil.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.10bjednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v def zacatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika, ktorého vedenie je
Zhotovitel povinny zacat dfiom odovzdania a prevzatia staveniska. Objednavatel
Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné podklady, oceneny
vykaz vymer (rozpocet) a projektovtl dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil nedostatky vzniknuté nespravnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZiadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmiuvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a v8eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpetnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v él. | bode 1 tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpeéit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosiéi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat' zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela uvedeného v ¢&l. 1.
bodu 1. tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi v8etkym Géastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu
spdsobilost’ tuto nevhodnost zistit'.
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7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpelenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zbéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpedi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusSnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej €innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10. Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny polas realizacie pine reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat véestranny .
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCriovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osdb. V opaénom pripade znasa Zhotovitel véetky désledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnt zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. | bode 1 tejto zmluvy. Bez odsUhlasenej
zmeny mézZe Objednavatel zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat neodstihlasent
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uZivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitefa ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajucej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.
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8.1

8.2

8.3

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskoér
v termine uvedenom v ¢él. V bode 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatefovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat (idaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podfa uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani
a prevzati diela musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu st uréené pre Objednavatela
a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo JUDr. RiSkova Zita,
riaditelka DSS Senica.
Sucéasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych tlakovych skiskach UK,

b) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac.

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma
sa za to, Zze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

Zhotovitel je povinny ku dniu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela podpisany oboma zmluvnymi stranami, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v él. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zagaty tyzden omes$kania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podra &l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle €l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.
V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
koneénej faktiry, ma Zhotovitel narok na Urok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy deft omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, vsulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusShym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla €l. VIIl. bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela

v stifade s ¢&l. Vil ods. 7.3. bodom 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562

ods. 2 pism. c) Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaru¢na doba zadina

plynut diom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy

Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude poc¢as zaruénej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty U€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu

v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaru¢na doba plynit dhom

odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po

jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

pisomnej reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od

prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnd in0 dizku lehoty pisomne.

O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, & vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat' za nasledok zvysenie jeho

ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody a odstupenie od
zmluvy.
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11.2

12.1

XI.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Xil.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

Kdpna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢&l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpeéenstvo Skody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Xill.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v slvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla -
§ 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky &. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sUvisiacich a podrobnosti o
odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov.

XIv.
ZMENA ZMLUVY

Zmiuvu mozno zmenit poc&as jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu mozZno menit formou pisomného
dodatku k zmluve, ktory podpiSu obidve zmluvné strany. Dodatky budu oéislované podrfa
ich poradia.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
14.2.1 Objednavatel' vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dria doruéenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je stucastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, kioré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
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c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo nedbjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporiéanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpogéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.
14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorugenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmiuve.

14.3 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktlru za podmienok uvedenych v €l. VI. tejto zmluvy a

na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitelovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.4 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na

14.5

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

termin realizacie diela, sU zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu
vystavby za podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zadkona o verejnom obstaravani.
V pripade, ze zmenu diela bude pozZadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany
analogicky podla bodu 14.2 a nasl. tohto €&l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny
diela podra tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitela k uplatfiovaniu
ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.3. tohto &l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstdpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.
Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto &l. je rozhodujlci datum dna dorucenia
oznhamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstipit,
moze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy podla § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto &lanku
stanovi na dodatoéné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiuvy po
uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto &l.
Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmiuvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu 8kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za C&ast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.
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16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

16.6

16.7

XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvhymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike. ‘
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi o&islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola -
dohodnuta v tiesni ani za inaks$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost drfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucmnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Neoddelitelnou st€astou zmluvy je:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer - rozpocet stavby

V Senici, dia: V Senici, dna: /’8 q JOJO

Za Zhotovitela: * Za Objednavatela:

163 . 1o Lo

{
i
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Zriadovatel

TRNAVSKY
SAMOSPRAVNY
KRAIJ

SK

DSS

0

Domov socialnych sluzieb a zariadenie pre seniorov Senica

Stefanikova 1377/77 | 905 01 Senica | Slovenska republika

Predmet zmluvy: Rekonstrukcia kirenia

Finan&né operacia alebo jej Vyjadrenie

cast' (§ 6 ods. 4 zdkona zamestnanca datum/podpis vedtceho datum/podpis
&.357/2016 Z2.z.) zamestnanca

je—~ ni/e/jé‘ v stilade s rozpodtom na rok je — nig4é* moZné finanénu 18.09.2020 je ~ nie je* moZné finanénu 18.09.2020

operaciu alebo jej Cast
vykonat, v nej pokradovat

operaciu alebo jej éast’
vykonat, v nej pokracovat

|

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko JUDr.

.

Gabriela < Zita

Mégalkova ") | Riskova —]
je ~ nie je* v stlade s osobitnymi je ~ nie je* moZné finanénu 18.09.2020 je — nie je* mozné finan¢nd 18.09.2020
predpismi alebo s medzinarodnymi operaciu alebo jej éast’ operéciu alebo jej tast
zmiuvami, ktorymi je SR viazana a na vykonat, v nej pokradovat’ vykonat, v nej pokracovat \

zaklade ktorych sa SR poskytuji

Meno a priezvisko

Tatiana Kumanéikova

Meno a priezvisko
JUDr. Zita Riskova

]

je - nie je* vsulade s
uzatvorenymi zmluvami

je ~ nie je* mozné finandnd
operaciu alebo jej Cast'
vykonat, v nej pokragovat'

Lo

je = nie je* mozné finanénl
operaciu alebo jej Sast’
vykonat, v nej pokracovat'

'%

..... Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

je —nie je* v stilade s rozhodnutiami
vydanymi na zéklade osobitnych
predpisov

je = nie je* mozné finanéna
operaciu alebo jej éast’

je = nie je* mozné finanénli
operaciu alebo jej Cast
vvkonat' i

Meno a priezvisko

Meno a priezvisko

je - nie je* v stlade s vautornymi je — nie je* mo2né finanénu 18.09.2020 je - nie je* mozné finantni 18.09.2020
predpismi operaciu alebo jej ast operaciu alebo jej Cast’
: i Coyat wvkonat' v nei nakradavaf’ \
Meno a priezvisko 7/ e Meno a priezvisko
Viera Janotkova hyianl Jubr. ZitaRiskovda ) |, .

je — nie je* v stlade s inymi
podmienkami poskytnutia verejnych
financii neuvedenymi v pismenach
a) azf) '

je — nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej éast'

je = nie je* mozné finanénu
operaciu alebo jej éast’
vvkoi i &

Meno a priezvisko

F

Meno a priezvisko

* nehodiace sa Skrtnite

Verejneé obstaravanie sa vykonalo v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a internou smernicou pre VO.

18, SEP 2020
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