ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

a.l Objednavatel’:
Nazov a adresa: Domov socialnych sluZieb pre deti a dospelych v Medved’ove
930 07 Medved’ov 111

Zastipeny: Mgr. Vladislav Kmet’ — riaditel’ DSS
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Mgr. Vladislav Kmet’

technickych: Mgr. Vladislav Kmet’

bankové spojenie: Statna pokladnica
¢.uctu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0049 2254

ICO: 00655651

DIC: 2021020133

Tel: 031/5541105, 0905 400 169
e-mail: vladislav.kmet@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a.2 Zhotovitel’:

Nizov a adresa: VAR — ELEKTRO s.r.0.
929 01 Dunajska Streda, Nam. Priatel’stva 39B/5541

Zastupeny: Vargha Ladislav
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Vargha Ladislav

b) technickych: ~ Vargha Ladislav
bankové spojenie: Prima banka a.s.

¢. uctu: 4410004504/3100

ICO: 31449816

IC pre DPH: SK 2020367558

¢. tel.: 0903/718186, 031/5524974
E-mail: varelektro@gmail.com

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany“)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Rekonstrukcia bleskozvodu“ (dalej len
»dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu vymer.
Podrobny rozsah dodévok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sucast’ou
tejto zmluvy a tvori prilohu ¢&. 1 rozpodet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vstulade spoziadavkami Objednavatela a riadne a vcéas zhotovené diclo odovzdat’
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
Vv rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €.1 a vsulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov

(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: DSS Medvedov

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac

a)
b)

c)
d)

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 6.732,03 €
DPH 20 % 1.346,40 €
Cena za dielo celkom s DPH 8.078,43 €

(slovom: osemtisic sedemdesiatosem EUR $tyridsat’tri centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
V prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddeliteI'nt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky préce, ktoré su nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budt potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a sut'aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastm vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.



4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny dicla z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stilade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazate'nych nakladov vynaloZenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
pocas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutocnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do dvoch mesiacov odo dia zaciatku prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel bude v ome§kani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo Ziadat’ ndhradu skody, pri¢om mu vznika pravo na odstapenie od zmluvy.



VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak mé stpis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ Ciastkova
faktiru na sumu zodpovedajticu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluiny Objednavatelom odsthlaseny sipis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury budi
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit konecnu fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktare buda vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 origindloch. Jednotlivé ciastkové faktury aj konecnd faktGra musia obsahovat’ nleZitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat’ nespravne tdaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.



VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacCatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovia dokumentéciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. AK pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. i.
alkohol, bezpec¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za t¢asti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. I. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vsetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly
zakryvanych prac.



7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’
na nevhodnil povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzh'adom na odbornu sposobilost’ tiito nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné ndklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celtt dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost aochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ §tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade zndsa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatel’a uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti zmenu poddodavatela
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedosSlo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu oso6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.



7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednévatel'ovi najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo
riaditel’ Mgr. Vladislav Kmet'.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi doklady:

a) zapisy o vVykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skiiSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel’ je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednévatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,



- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V

bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela

v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby konec¢nej
faktary, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢1. VIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel'a v stilade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plyntat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zalina zaru¢na doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zaCat' s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,



e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v désledku ktorého vznika Objednédvatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znéSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu



pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’ kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporti¢anych firmou za obdobie, v ktorom budu prave
vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednévatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primerane;j
lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednévatel stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky podla
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

145 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost” vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

15.2 Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dia doruéenia oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstapit’
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym spOsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.



15.6

Odstapenim od zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast’
diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Medvedove, dna: 18.09.2020 V Medvedove , diia 18.09.2020

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatel’a:



