ZMLUVA O DIELO
uzavreta podfa zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Kosuty,
Hlavna 10, 925 09 Kosuty

v zastupeni: PhDr. Livia Katona, PhD.
osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Livia Katona, PhD.,
b) technickych: PhDr. Livia Katona, PhD.,
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 1008
ICO: 31823 572
DIC: 202 120 70 56

Cislo telefénu: 031/784 91 27

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa: MEZOLIFT, s.r.o., Kracanska cesta 40, 929 01 Dunajska Streda

v zastUpeni: Smuro Frantisek

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Smuro6 Fantisek

b) technickych: Smur6 Frantisek
stavbyveduci: Smurdé Frantisek

bankove spojenie; VSeobecna Uverova banka
¢. uctu: 1230674451/0200

IBAN: SK43 0200 0000 0012 3067 4451
ICO: 36225835

DIC: 2020196409

IC pre DPH: SK2020196409

C. tel.: 0905 625 327

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri €.: vlozka €. 10796/T



i
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a vCas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podia
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je ,Vybudovanie vytahu
DSS pre dospelych Kosuty, 925 09 Kosuty, Hlavna 10.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladoch verejného obstaravania a
vsulade so S$pecifickymi podmienkami  zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov Na bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci vzneni neskorsich predplsov nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednévatel’ (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto zmluvy podla
zakona €. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

M.
KVALITA PREDMETU DIELA

1.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlice rychlejie opotrebenie diela.

1.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

1.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) reviziou elektro bez nedostatkov.

b) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych
v Case realizacie

c) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,



V.
CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximainej cene diela za dohodnutych podmienok v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, vo vyske 89 556,- € s DPH,

v ¢leneni:

Zoznam polozZiek Celkova cena bez DPH v Eur DPH v Eur Celkovéa cena s DPH v Eur
Projektova dokumentacia 4 500,- 900 5 400,-
InZinieska ¢innost pre SP 500,- 100,- 600,-
Stavebné prace 25 000,- 5 000,- 30 000,-
Dodavka a montaz vytahu 44 630.- 8 926 - 53 556,-

Cena za cely predmet 74 630 - 14 926.- 89 556,-
zakazky

(slovom: osemdesiatdevattisicpatstopatdesiatsest eur, nula centov) s DPH.

4.2 Podrobna Specifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v sutaznych podkladoch.

4.3 Cena diela dohodnuta zmluvnymi stranami zahfna vsetky vykazané a ocenené prac a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dal$ie sUvisiace prace, ktoré budy potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena dohodnutad v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma: : .
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,
- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:
- zhotovenie podrobnejsieho projektu, obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba
a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skugok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskus$ania
a garancnych skusok,
uhrada spotrebovanych energii podas realizacie diela,
thrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,
naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,
naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
naklady na strazenie staveniska a stavby,



- naklady suvisiace s bezpe€nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecénosti technickych zariadeni poéas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vilastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pod&asi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel nemdZe uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
nedostatocnej pripravy projektu
zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie§enych v tejto zmluve.
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4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel' neocenil niektorl polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na Ghradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie ponuk v rozsahu maximalne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodavatelom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov vynaloZzenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dodjde az
pocCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je
skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

411 Vpripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, dopinkom, redukcii alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny
odovzdat zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podra jednotkovych cien
uplatnenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné prace naviac ocenit tymto spésobom
z dévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe &.1, je mozné, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spdsobom
uvedenym v bode s podmienkou, Ze vy$ku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne
odsuhlasi objednavatel. Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia alebo jeho &asti je mozné uzatvorit len za
podmienky podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatefa platnych v defi obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v $pecifikacii (priloha ¢. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.



v Specifikacii (priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutonych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sUdastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy uvedeny v &l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom
Case do 30.11.2017.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim etapy harmonogramu alebo prediZzenie terminu plnenia podla bodu 5.1, pritom sa
riadi ustanoveniami &l. IV. Bodu tejto zmluvy.

5.3 Vpripade, ze zhotovitel bude v omeskani splnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
harmonogram prac a zaroven neinformuje objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela  dohodnutym vtejto zmluve. V pripade, Ze zviny objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa pred|Zzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, zZe zhotovitel meSka so zhotovenim diela podfa ods. 5.1, ma objednavatel pravo
ziadat nahradu $kody, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel uréi zhotovitelovi
primerany dodatoény cas plnenia zmluvy a vyhlasi, ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktur, : :
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesaéne zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy ¢. 1. K supisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho
zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit Ciastkovu
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada &iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac objednavateflom. Kazde <ciastkové plnenie sa povazuje za
samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomné odsuhlasenie prace a dodavky.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoju pracu vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktura bude
vystavena prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom objednavatela.



6.4 Konecfna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit koneénu fakturu dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku koneénej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.6 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 je 30 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi.
Kone¢na faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah
v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Konec¢na faktura budue
obsahovat tieto udaje:
- oznacenie diela; Cislo zmluvy; €islo faktury a oznacenie druhu faktdry; ustanovenie zmiuvy,
ktoré opravnuje fakturovat’; der zdanitelného pinenia; den vystavenia faktary, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznaéenie penazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.9 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacatia prac.
Tuto skutoCnost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku, ktorého
vedenie je zhotovitel povinny zacat dhom odovzdania a prevzatia staveniska.

7.1.2 Pri odovzdani staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu stavby.

7.1.3 Najneskér ku dhu odovzdania staveniska uréi objednavatel odberové miesta
vody a elektrickej energie. Naklady za odbery znasa zhotovitel (véitane podruzného
merania).

7.1.4 Bezdbvodne odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za
podstatneé porusenie tejto zmiuvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela
7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s cbsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdo stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat véetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov



Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatefa a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. I. bodu 1. pism. b) ac)
a nasledne do troch dni doruci véetkym Gcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych innosti alebo &asti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany der
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odborni spésobilost
tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikni v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouzitim
nevhodnych veci objednavatela az do doby, kedy takuto nevhodnost mohol zistit.

7.3.8 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia véetkych os6b
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnfom.

7.3.11 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast stavby.

7.3.12 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
vsulade snimi. Zhotovitel je viazany akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych



technickych noriem, vyhiasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.13 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, lesenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.14 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoénovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo kons$trukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osoéb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky ddsledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.15 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v &l | bode 1b). Bez odsuUhlasenej zmeny moze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.16 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost' zhotovit’ dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.4 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad.

8.6 Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deft omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin plnenia dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,
- 100,~ € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa bodu
5.1 tejto zmluvy.



9.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo vyuétovania
ceny za dielo, ma zhotovitel narok na poplatok z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za
kazdy den omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené v sulade s ustanoveniami ¢l. II. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmiuve. :

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi (§ 562 ods. 2 pism. ¢)
ObZz).

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v éase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty UcCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpelenia poddodavok zhotovitelom zacina zaruéna doba plynat dhiom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po je
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat s odstrafnovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady odstranit' v o najkratSom case, ktorého dizku dohodnu
zmluvné strany pisomne.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku

porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

cena tychto veci je sucastou maximalnej ceny podfa bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel' aZ do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Xlll.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, ze vSetky skutoénosti, ktoré sa v stvislosti s pinenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky &.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmiuvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného
odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 14.1 je rozhodujuci datum postovej peciatky
odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstlpit, méze od zmiuvy
odstupit len spésobom pre podstatné porusenie zmluvy vzmysie § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmiuvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodato¢neé pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dinom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstUpenia od zmluvy zrealizovana.

10



14.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,

b) preddavky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel konec¢nou faktirou,
ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy. Pre
fakturaciu platia ustanovenia Cl. VI. tejto zmluvy.

c) finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
dorucenia konec¢nej faktury objednavatelovi.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vsSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

15.2 Zmluvu je mozné zrusit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany nesmu uzavriet dodatok

k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom

a) menil podstatnym sp&sobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopifali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zakazky umoznili u€ast inych zaujemcov alebo uchadzacov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ inu ponuku ako pdévodne prijatu ponuku,

c) menila ekonomicka rovnovaha zmluvy v prospech Uspesného uchadzada, ak zakon o
verejnom obstaravani neustanovuje inak.

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Zze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
uréite, vazne a zrozumitelne.

15.5 Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

15.6 Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k

informaciam.
V Kosutoch, dha: 31.8.2017 V Kosutoch, dna: 31.8.2017
MEZOLIFT s.r.o. DSS Kosuty, v zastupeni:
v zastupeni: Smuro FrantiSek A—Q-RbDr Livia Katona. PhD.

zhotovite!l objednavatel
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