ZMLUVA O DIELO
uzavretd podl’a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zk. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

L
ZMLUVNE STRANY

a.1 Objednavatel: Domov soc. sluzieb pre dospelych - Velky Meder

Nazov a adresa:

Zastupeny: PhDr. Ladislav Hancko

osoba oprdvnend na jednanie vo veciach: PhDr. Ladislav Hancko
zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko
technickych: Peter Sedlacik

bankové spojenie:  Statna pokladnica

¢. Gétu: SK 10 8180 0000 0070 0049 2035
ICO: 00596507

DIC: 2021003028

DIC DPH:

Tel: 031/555 2197

e-mail: hancko .ladislav@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)
a.2 Zhotovitel’:

Nazov a adresa: Ivan Bugar — Plynospotrebite, Hlavna 1538/31,
929 01 Dunajska Streda

Zastupeny: Ivan Bugar

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

bankové spojenie. .

¢. uctu:

ICO: 32320698

IC pre DPH: SK1020252728

¢ tel.: 0905 833 461
E-mail: bugar@bugar- tzb.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)
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2.2.

2.3

2.4.

2.8,

2.6.

I1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela :, Karanténne priestory — vymena
obkladov,dlaZieb, sanity vritane malovania® (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude
realizovand v zmysle opisu predmetu obstardvania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok
a prac je uvedeny v rozpotte stavby, ktory je neoddelitenou stiéastou tejto zmluvy a tvori prilohu
¢. 1 rozpodet. '

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade s poziadavkami Objednévatela a riadne a veas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednévatel sa zaviizuje dokondené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v &l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpottu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1 a v salade so $pecifickymi
podmienkami zédkona & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpetnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahujii $pecifické
ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a ozmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkéch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon &. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlasgka &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze sii mu zname technické a kvalitativne podmienky realizécie diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podl'a
§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zédkonov

d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani*), ktorého ispe$nym uchadzadom sa stal Zhotovitel’.
) ] pesny

Miesto vykonania prac: Domov soc. sluZieb pre dospelych — Vel’ky Meder.

IIL.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujtice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych préc

b)
c)

d)

od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osved&enia o vykonanych skuskach, certifikdty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materidlov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),



e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urfena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zdkonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 11 008,80 €
DPH 20 % 2201,76 €
Cena za dielo celkom s DPH 12 210,56 € €

(slovom: dvanésttisicdvestodesat’ eur, pitdesiatSest’ centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedend
v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitel'nti sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré sii nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznimil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku, )
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahftia vetky vykézané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skiisky a d’al§ie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizcii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZzivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sitaznych podkladov, a to
najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Gizemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sit'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, tdrZba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garanénych skiigok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- néklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na straZenie staveniska a stavby,

- néklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poéas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni podas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastni vodorovni a zvisla dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,

- néklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okol,



- ndklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych préc,
- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl’a § 13 zakona &. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktskach a kontroléach.

4.6 Zhotovitel' sa neméZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z ddvodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sataznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvysenia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sit'azné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumenticie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektorti polozku v rozpodte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na tthradu.

4.9 Objednéavatel’ je opravneny v priebehu realizicie diela redukovat rozsah préc, pripadne zdmenu
materialov oproti predmetu diela v siitaZznych podkladoch v rozsahu, ktory je v stlade so zakonom
o verejnom obstaravani.

4.10 Objednévatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
Je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zémenu materialu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel' ma pravo na Ghradu preukazatel'nych nékladov vynaloZenych na
zabezpecenie povodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdimene dbjde az
poCas zabudovdvania materidlov. Uvedené skutotnosti musia byf odsthlasené zéstupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v &l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednévatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit dielo podla ¢lI. II. tejto zmluvy v dohodnutom Sase:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia &innosti zmluvy.
Termin ukonCenia diela aj s vypratanim staveniska: do 10.12.2020 od diia nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktoréa brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omegkanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1,

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajiicich
na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podl'a bodu 5.2,
povazuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednévatel’ je opravneny uplatnit’ vogi Zhotovitelovi sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odsttpit’ od zmluvy.



5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objedndvatel'a doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, m4 Objednavatel
pravo ziadat’ ndhradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesaénych &iastkovych faktir a
b) konecénej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v &l I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla boedu 6.2 vystavit’ Ciastkovu
faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktiry bude
prislugny Objednavatelom odsthlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamend prevzatie prislunej Casti prac Objednévatel'om, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskér v termine uvedenom v €l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povaZzuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odstihlasené v stpise vykonanych préc.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyudtovavat’ overitelnym spdsobom, faktiry budu
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' koneénti faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej faktire budi vysporiadané vsetky zavizky Objednéavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktire s Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vsetkych
Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri kone¢nej fakturdcii budi z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry:
- odudtovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo diia ich doru¢enia Objednéavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktiry v
2 origindloch. Jednotlivé &iastkové faktiry aj kone¢nd faktira musia obsahovat nalezitosti
dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zikonnik®).

6.8 Ak faktira nebude Giplné alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel' je povinny predloZit' nova faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych &iastkovymi faktirami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla ¢l. IV bode 4.1, tejto zmluvy.



VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzd4 ZhotoviteFovi stavenisko najneskor v defi zadatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zépisom do stavebného dennika. Objedndvatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentéciu (napr. sitazné podklady, vykaz vymer a projektovii dokumentéciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit' do 3 pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, m4 pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednévatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrZiavanie technoldgie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe&nosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

71.3.1 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky skuto&nosti
rozhodujtice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objedndvatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v €1. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel' povinny zabezpedit podrobnu fotodokumenticiu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poZiadanie Objednévatelovi v elektronickej podobe na CD nositi aj podas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajiice sa diela dané mu ObjednévateFom pogas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za u¢asti povereného zastupcu Objednévatel'a a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podla ¢l. L. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruéi vetkym Gcastnikom.



7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Zastf diela, je Zhotovitel’
povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dbvodu operativnosti v zapise oznémi vopred predpokladany dei ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytotného odkladu upozornit
na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel' mohol vzhl'adom na odbornd sposobilost’
tito nevhodnost’ zistit’.

1.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekézky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brénia zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objedndvatel'ovi a ak sa.nedaju odstranit,
navrhnit’ Objednévatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel zna¥a
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné néklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funké&nost’ po celil dobu vystavby a zabezpeti Eistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpednost a ochranu zdravia vietkych oséb
Vv priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu 0séb v okoli .staveniska na veregjnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodévatel'ov, ktori majii prislusnii kvalifikéciu na vykonanie tychto préc
a st odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohita pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpetit' poziarny dozor podas realizicie prac a po dobu 8 hodin
po skonéenf prace s otvorenym ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie poSas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ doddvok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit
suCast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny podas realizécie plne respektovat’ vseobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykajii predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri
realizcii préc musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vietky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskutoSiiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych os6b. V opatnom pripade znasa Zhotovitel’ vietky ddsledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnd zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit so
zastupcom Objednévatela uvedenym v &l. I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit' stavebné préce, pripadne pokladat’ neodstihlasenii zmenu poddodéavatela
za podstatné poru$enie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a v3etky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpegené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.



7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat’ plan uZivania verejnej prace tak, aby po&as jej uivania nedoglo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, (idrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v &ase podpisu zmluvy mé splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor3ich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel’a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajiicej vety musia splnit’ vietky tieto
subjekty.

VIIL
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v&as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskér v termine
uvedenom v €1. V bode 5.1 tejto zmluvy, o om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
Ktory podpiSu zdstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednédvatelovi pisomne najmene;j 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimédlne obsahovat tdaje o
Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikéciu odovzdévaného diela, pripadne prilohy podIa
uvéZzenia Zhotovitel'a, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, e dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednéavatel'a a jeden originl pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo
riaditel’ DSS.......

8.3 Sudasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych Einnostiach na &astiach diela zakrytych v &ase realizacie,
b) osved&enia o akosti pouzitych materialov,
¢) kdpiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uZivania verejnych prac,
g) vyplnenym skiiSobnym a kontrolnym pldnom podl'a § 13 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrol4ch.

8.4 'V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo mé vady.

8.5 Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vygistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku dilu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doglo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, Ze dielo m4 vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadéach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych véad, najneskér v termine uréenom
Vv zépise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotoviter.



9.1

9.2

10.1

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deti omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,~ EUR za kazdy aj zacaty tyZdeil omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla &l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objedn4vatela s thradou platieb &iastkovych faktir alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske podra prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy deii omeskania.

X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximéalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednévatel’a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

10.3
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

a) nezodpovedd poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zaviznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla &l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) mé pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich os6b.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a v salade s &1, VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéné doba zaéina plynat
difom protokolarneho prevzatia diela Objednévatelom a neplynie v &ase, kedy Objednavatel’
nemobhol dielo uZivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ preberd zavizok, Zze predmet diela bude podas zaruénej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty t¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpeCenia poddodédvok Zhotovitelom zalina zarugnad doba plynif diiom
odovzdania diela Objednavatel'ovi.

Objednévatel sa zavizuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat' s odstraiovanim vad diela nim zavinenych ihned” po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamAcie, ak si zmluvné strany nedohodnt inti dizku lehoty pisomne O odstranen{ vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

® Mena zastupcov zmluvnych stran,



Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zaatia a ukon€enia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uZivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 'V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny
alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porugenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednévatel'ovi pravo na zFavu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu $kody a odstiipenie od zmluvy.

XL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1" Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vieobecne
zavéznych pravnych predpisov.

1.2V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane mé druhd strana nérok na ndhradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizicie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpetuje Zhotovitel’. Kiipna cena
tychto veci je su¢astou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpetenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednéavatel'om.

XII1.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutotnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

14.1 Ak Objednéavatel’ poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:



14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorudenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednévatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpo&te, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoétu,
ktory je sicast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budi prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odpori¢anych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpoéitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoétu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne €i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel' je opravneny vystavit’ faktaru za podmienok uvedenych v &l. VL. tejto zmluvy a na

zdklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystaveni faktiru Zhotovitelovi
uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZzadovanych dodatodne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podl’a

14.5
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bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moZu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatelovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac price vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbZe opravnen strana od zmluvy
odstipit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto&ného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum diia doruéenia oznamenia.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trv4,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstapit, méze od zmluvy odstipit
len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato&né
plnenie dodato¢nii lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti dodato&nej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorudenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.



15.6
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a)

b)

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Vo Velkom Mederi, dia: 2. 12. 702 ¢

Za Zhotovitela:

Odstapenim od zmluvy zanikaji vetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
néhradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zédkonné sankcie a narokov
vyplyvajiicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
gast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluSné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zaviizné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné dophit’ alebo zmenit' obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskor8ich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuji, %¢ sa oboznamili sobsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inakgie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urdite,
vazne a zrozumitel'ne.

Tato zmluva je vyhotovena v $tyroch vyhotoveniach, Objednévatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou stiéastou zmluvy si:
Priloha &. 1: Rozpodet stavby.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.
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Za Objednavatela:

Osoba (y) zodpovedna (€) za uréenie obchodnych podmienok:
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