ZMLUVA O DIELO
uzavreta podPa ust. § 536 a nasl. zak. & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zik. & 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva®)

I
ZMLUVNE STRANY

a.1 Objedndvatel’:

Nazov a adresa: Domov socialnych sluzieb pre dospelych Velky Meder
Zastapeny: PhDr. Ladislav Hancko
osoba opravnend na jednanie vo veciach: PhDr. Ladislav Hancko
zmluvnych: PhDr. Ladislav Hancko
technickych: Peter Sedlacik
bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: SK10 8180 0000 0070 0049 2035
1CO: 00596507
DIC: 2021003028
Tel: 031/5552197
e-mail: hancko.ladislav@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a.2 Zhotovitel

a.3 Nazov a adresa: Attila Juhasz FIRMA JUHASZ, Rekrea¢ny Rad 6107/1,

929 01 Dunajska Sreda
Zastupeny: Attila Juhdsz
osoby opravnené na jednanie vo veciach: Attila Juhdsz
a) zmluvnych: Attila Juhasz

b) technickych: Attila Juhdsz
bankové spojenie. .

¢. udtu:

1CO: 44598050
IC pre DPH: 1076479074
&. tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel’™)

(d’alej spoloc¢ne ako ,,zmluvné strany*)



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,Rekonstrukcia vnutornych priestorov, kurenie,
social. zariadenia* (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu
obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpoéte stavby,
ktory je neoddelitel'nou stéast’'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovite!’ sa zavidzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit' za jeho vykonanie
cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v €. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie pontk,
v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &.1 a v silade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahujo Specifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlagka ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého ispesnym uchadzadom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: DSS Velky Meder

III.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujice rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujtici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od

a)

b)

<)
d)

zaciatku po ukongenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v gase
realizacie,

zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych skagkach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zéklade vysledkov verejného obstardvania vyhlasen¢ho v zmysle
zékona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena s DPH: 49 559,20 €

Cena za dielo celkom s DPH 49 559,20 €

(slovom: $tyridsatdevittisic pat'stopitdesiatdevit euro, dvadsat’ centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktoré tvori neoddelitelnii sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil v3etky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 zahfiia vietky vykéazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skiiky a d’algie savisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podra tejto zmluvy a siitaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebneé:

- vybudovanie, prevddzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan€nych skasok,

- néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materidlu a stavebnej sute,

- néklady na odvoz prebytoéného materialu,

- néklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby.

- néklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnt a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpedenie vykonéavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,



- néklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnvch prac.

- naklady spojené s vyplnenim skusobnym a kontrolnym planom podla § 13 zékona ¢. 254/1998
7. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych sktigkach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a préc pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.
4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie

dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak ZhotoviteP neocenil niektora polozku v rozpoéte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek
ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nemé narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizcie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizicie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukézatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpedenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
podas zabudovavania materiadlov. Uvedené skutonosti musia byt odstGhlasené zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je $kodlivy, resp. je po zéru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podla &l. IL. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:
Termin zadatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tejto
zmluvy.



5.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov spo&ivajucich
na jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objedndvatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i ZhotoviteFovi sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym av&asnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatel'a doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktor bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednéavatel
pravo zZiadat’ nahradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odsttipenie od zmluvy.

VI
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Cciastkovych faktir
b) konecnej faktiry

6.2 Zhotovitel’ raz mesaéne k poslednému dilu v mesiaci zostavi Sipis vykonanych préc, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpoéte (priloha &. 1). K slpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
vl I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsthlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ &iastkovi
faktru na sumu zodpovedajiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej &iastkovej faktiry bude
prisluny Objednavatelom odsthlaseny supis vykonanych prac. Uhrada giastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislu$nej Casti prac Objednavatelom, ked’ze dielo sa bude odovzdavat® ako
celok najneskor v termine uvedenom v €l 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé &iastkové plnenie sa
povaZuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyatovavat overitelnym spdosobom, faktury budi
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v &l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konetna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' koneénl faktGru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V kone¢nej faktare bud( vysporiadané vietky zavizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku koneénej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri kone&nej fakturacii budu zcelkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktir.



6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- odudtovat’ vietky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrZanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktlr je 30 dni odo dfia ich doruéenia Objednavatelovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 origindloch. Jednotlivé &iastkové faktiry aj konedna faktira musia obsahovat’ nalezitosti
dafiového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktlira nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne Udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktara Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Suget cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla &l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v defi zadatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sitazné podklady, vvkaz vymer a projektovii dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnesti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Zze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpeénostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej v$ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie



stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a
sékonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sh&asne je Zhotovitel' povinny zabezpe&it' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronicke; podobe na CD nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ugasti povereného zastupcu Objednévatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predloZi na overenie zastupcovi Objednavatela podfa ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni dorugi véetkym G¢astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
7 dovodu operativnosti v zdpise oznami vopred predpokladany defi a hodinu kontroly

zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovite!l je v silade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatel'om na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhTadom na odbornd spdsobilost tito nevhodnost’ zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit,
navrhnat Objednéavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpe&i oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funk&nost’ po celt dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikéacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpegit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovite! v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych 0s6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona takeé
bezpe&nostné opatrenia, aby nedodlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na vergjnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
ZhotovitePa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusni kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a st odborne zagkoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohtia pri svojej
ginnosti je Zhotovitel’ povinny zabezpegit’ poziarny dozor pogas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skongeni prace s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poéas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov. €i inych dodanych vyrobkov, ktoré budd tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny poéas realizicie plne re§pektovat’ vieobecné technicke poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade



s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zavdznost vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhlagok a predpisov. ktoré sa tykaju predmetného diela. Vetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizdcii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenska republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat vetky néstroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat v3estranny poriadok
na mieste realizécie predmetu zmluvy a zabezpeti koordinaciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskuto¢fiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych 0sob. V opaénom pripade znaga Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajiice.

7.3.14 Pripadnii zmenu poddodéavatela Je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v €l 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasent zmenu poddodavatela
za podstatné poru$enie zmluvnych vzfahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dotknuté vstupy musia byt zabezpedené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel’ je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoglo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo Jej poskodeniu, pripadne k predasnému opotrebovaniu; plan
uZivania obsahuje pravidl4 uZivania, technickych prehliadok, adrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, 7e v dase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podiel'at’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit vietky tieto
subjekty.

VIIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor v termine
uvedenom v 1. V bode 5.1 tejto zmluvy, o €om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom Jjazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ udaje o
Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a 3pecifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podrla
uvazenia Zhotovitela, pri¢om Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, e dielo
bolo zhotovené a dodané podra poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
ur€ené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatel'a prevezme dielo
riaditel DSS.......

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych &innostiach na gastiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,
¢) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkoy (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,



f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym planom podFa § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o vergjnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

8.4V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze
dielo ma vady.

8.5  Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziaf a uzivat.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak podas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spide so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstrinenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych véd, najneskor v termine uréenom
Vv zapise.

8.8  Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom Jje protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske:
- 0.05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omegkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332.— EUR za kazdy aj zadaty tyzdeni omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla él. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kady defi v pripade omegkania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢L. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2V pripade omeskania Objednavatel’a s ihradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby koneé&nej
faktry, ma Zhotovitel’ narok na tirok z omegkania vo vySke podla prislu$nych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deti omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v salade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poZiadavkdm dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STNEN a zaviiznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. . nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podra &l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma prévne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.



10.3  Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni v3etkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v salade s &l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

10.5  Zaru€na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zadina plynat
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v &ase, kedy Objednavatel’
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

10.6  Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, ze predmet diela bude podas zaruénej doby spdsobily na
pouZitie na dohodnuty Gi¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 'V pripade zabezpelenia poddodévok Zhotovitefom zagina zaruéna doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8  Objednavatel sa zavizuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel' sa zavizuje zaat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto &l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uved:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budi zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo
zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznika ObjednavateFovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% zdodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody a odstipenie od zmluvy.

10.11 V pripade, Ze Zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a véas, je Objednavatel
opravneny zabezpedit' odstranenie vady tretou osobou na néklady Zhotovitela a uplatnit’ vogi
Zhotovitelovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

1.1 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porugenia vieobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

1.2V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druh4 strana narok na nahradu vzniknutej $kody.



XII.
PRECHOD VLASTNiCTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je siiastou ceny za dielo celkom podla ¢l IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpedenstvo $kody na diele ako ina veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky skuto&nosti. ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zakonnika.

13.2 Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov.

X1V.
ZIMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru€enia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykon4 ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatelom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovite!l’ nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpo&te, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpodtu,
ktory je sGéast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpo&te nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, Ze kalkul4cia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, buda prace ocenene
pomocou smernych orientaénych cien, odporadanych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budi prave vykondvané,

d) nezrealizované prace budi odpogitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dila dorudenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu poZadovanej zmeny,
rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VL tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystaveni faktiru Zhotovitelovi
uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.



14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objedndvatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
buda dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky podl'a

14.5

15.1

15.2

153

15.4

15.5

15.6

15.7

a)
b)

bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela méZu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatelovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl’a tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktlre
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

AK sa porugenie povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr
véak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urlenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dria doru¢enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstipit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato&ni lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika difiom dorugenia prejavu vole opravnenej strany druhe;j
zmluvnej strane.

Odstpenim od zmluvy zanikaja v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
¢ast’ diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

XVL
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné

ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.



16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stilade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskor§ich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, uréite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitel'nou sticast'ou zmluvy si:

Priloha €. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Vo Velkom Mederi , diia: 10.09.2021 Vo Velkom Mederi , diia : 10.09.2021

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Afttila Juhasz FIRMA JUHASZ
Rekreatny Rad 6107/1
929 01 Dunajska Streda
ICQ: 44598050 DIC:1076479074



