Logicky celok/tast 1;
Zmluva o dielo

uzatvorend podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona & 513/1891 Zb. Obchodného zakonnika
vzneni neskorich predpisov

na uskutonenie stavebnych prdc »Stavebné price — Stredna odborna Skola, Holi¢
{Lagicky celok 1: ZastreSenie vonkajSieho prechodu medzi uZebiiovymi objektami

autodieini SO8)«,
Clanok 1.
Zmiuvné strany
Objedniavatel:
Obchodné meno; Stredna odborna kola Holiz
Sidlo: Namestie sv. Martina 5, 908 51 Holi¢
[ef0} 00159115
DIC: : 2021065607
Statutarny zastupca: Ing. Eudmila Mitova, riaditefka Skoly
Opravneny jednat vo vecsiach zriuvnych: Ing. Ludmila Mi¢ova, riaditelka Skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK27 8180 0000 0070 0059 4840
Tel: +421 905 383 130
E-mail: sekretariat@sosholic.sk
{dalej len ,objednavatel v prislugnom gramatickom tvare)
a
Zhotovitel:
Obcheodné meno: Mirex-wood,s.r.0,
Sidlo: ul.Svornosti 50 , 821 08 Bratislava-m.&.
Podunajské Biskupice
1C0: 51 322 757
DIC: 2120684830
IC DPH; SK2120684830
Obchodné spoloénost zapisana v OR OS Bratislava | , viozka &.: 126040/8
étatutémy zastupca: Ing.Roeman Hméirik , Ing. Miroslay Bilicky

Opravneny rokovat vo veciach zmluvnych:  Ing.Roman Hrngirik
Opravneny rokovaf vo veciach technickych:  Ing. Miroslav Bilicky

Bankové spojenie: Postova banka,a:s.
IBAN: SK4065000000000020577990
Tel.: 0911 876570

(dale len ,zhotovitel" v prislugnom gramatickom tvare)
{spologne aj ako ,zmluvné ‘strany")

Preambula

1 Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania postipom podia §117
zakona &. 348/2015 Z. z. o vergjnom obstardvan! a o doplneni niektorych zakonov v zrien|
neskorSich predpisov pod ndzvom »Stavebné price — Stredni odborna $kola, Holi¢
{Logicky celok 1)~

Clanok I,
Predmet zmiuvy




1. Zhotovitef sa zavazuje vykonat pre objednévatela kompletnt a tplng realizaciy

»otavebné price — Stredna odborna §kofa, HoliZ - Logicky celok 1*
na zakiade: ‘
a) projekiove] dokumentscie, ktoref obsah je urujici pre stancvenie rozsahu predmetu
tefto zmluvy o diglo (Prifoha & 1 tefto zmiuvy totozna s Prilohou & 3 k stitaZnym podkladom vo
versjnom obstardvani
b) cenovej Specifikdcie prac a doddvok zhotovitela {podrobny vykaz vymer Priloha ¢&. 2),
ako vysledku vereiného obstaravaria, Cenové $pecifikicia prac a dodavok zhotovitela je
zavaznym podkiadom pre stanovenie ceny diela.
&) Sasového harmonogramu postupu realizdcie prac na stavebnom objekte (Priloha & 3
tejto zmiuvy totoné s Prilohou ¢ & k sutaznym podkladom vo versinom obstaravani), ktory
vypracuje zhotovitel a predioZi ho na schvalenie objednévatelovi najneskeér ku disu podpisu tejto
zmiuvy,

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo vo viastnom mene a na viastnt zodpovednost, pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby a touto zmiuvou.
3. V' pripade, Ze zhotovitel prejavil v ponuke Umysel zabezpelit' Cast diela

subdodavatefom, jeho identifikacné Udaje, predmet a podiel subdodévky spolu s dokiadmi, Ze
tento subdodavatel spiiia podmienky podla § 32 ods. 1 z4kona o vergjnom obstardvani tvoria
prilohu &. 4 tejto zmiuvy.

4. Zmenu subdodévatela moze zhotovitel uskutodnit iba po predchadzajicom schvaleni
objedndvatelom. Zmenou subdoddvatela nesmie dojst' k poruseniu ustanoveni tejto zmiluvy.

Kazdy novy subdodavatel musi splisat podmienky uvedens v predchadzajiicom bode.

5. Zhotovitef vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykondvat' predmetné dielo
podla tejto zmiuvy.
8. V pripade nevyhnutnostt navthndt' rieenie detailov odligne ako je v projektovej

dokumentacii, zhotovitel takuto Upravu konzultuje s objednavatelom a Jej uskutodnenie podlieha
prechadzajiicemu schvéleniu objednavatefa. Zrealizované odlidnosti vyznadl do jestvujicsj
projektovej dokumentscie.

7. V pripade potreby dopracovania podrobnosti jednotlivych technologickych postupov sa
zhotovitel zavazuje toto vykonat na viastneé néklady.
8. Zhotovitel znasa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanej veci g uplatneng sankcie

orgénov a organjzacii, ktoré pogas vystavby spésobi az do diia rfadneho prevzatia diela
objednavatefom podta &, VI, tejto zmluvy, ¢

9. Objednavatef sa zavazuje za riadne a v stlade s projektovou dokumentaciou stavby,
cenovou Specifikaciot préc a dodavok a touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplatit
dohodnutd cenu,

Clanok L.
Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo v ferminoch podla prediozeného &asového
harmonogramu postupu realizécie prac na stavebnom objekte na zaklade Prilohy &. 3 tejto

zmiuvy.

2. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre realizaciu diela v
termine do 10 kalendarnych dnj odo-dfia nadobudnutia tinnost] tejto zmiuvy, a to na zaklade
Protokelu o odovzdani a prevzati staveniska,

3. Protokolarme odovzdanie disla v zmysle &L, VIIL. tejto zmluvy do bude do 3 mesiacov
odo dita prevzatia staveniska.
4, Zhotovitel' spini svoju povinnost zhotovit' dielo Jeho riadnym ukondenim vratane

odstrénenia va&d a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a
zhotovenie diela sa povazuje def, kedy bol obojstranne pod pisany zapis o odovzdani a prevzatf
diela.




5. Ak Zhotovite! pripravi dielo alebo jeho dohodnutt Zast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevzial aj v skordom termine pondkanom
zhotovitelom.

6. Zhotovite! je povinny ihned pisomne obozndmit objednavatela o vzniku prekaZky, ktora
brani alebo stazuje zhotovenie diela s désfedkom hroziageho omegkania s vykonanim diela.
7. V pripade. nepredvidatelnych okolnosti, akymi s predovietkym Zivelné katastrofy a

nepriazei podasia (vytrvaly dézd, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdZe zhotovitel
prefusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hried ako to bude mozZné; lehota potas prerudenia
prac neplynie. PreruSenie prac z uvedenych dovodov musi mat zhotovitel pisomne
odsthlasené 3tatutarom objednavatela alebo nim: poverenym zamestnancom objedndvatera.
Aviak dielo musl byt zhotovené najneskér do 24 mesiacov odo diia adinnost zmiuvy o
poskytnuti nendvratného finantného prispevkuy, zmeskanie tejto lehoty nemoZno
odpustit.

8. Miesto realizacie diela: budova Stredne] odborne] dkoly Holfg, Nam. sv. Martina 5, 908
51 Holig.

Clanok IV,
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet teffo zmluvy je financovany z viastnych prostriedkov objednavatela a z
prostriedkov Eurépskeho fondu regionaineho rozvoja.

2. Cena za Uplné vykonanie diela je uréend dohodou zmluvnych stran v Zmysle zakona &
181996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou & 87/1996 Z. z. v znen neskorsich predpisov ako oena
maximaina vratane DPH a je doloZend zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predloZenej cenovej ponuky zo dita v stifaZi podfadl. | tejto zmluvy. Tento zhotovitefom oceneny
vykaz vymer tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 41 393,55 EUR
DPH 20%: § 278,71 EUR
Cena za zhotovenie diela s DPH: 48 672,26 EUR

V cene st zahrnuté vietky naklady na zhotovenie predmetu diela t.§. praca, materidl, dopravné
naklady, skladné, atesty, vratane vBetkych dalSich dokladov, ktoré st potrebné na kompletnd
realizaciu véetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo
pripravené na protokoléme odovzdanie a uzivania schopné. Zhotovitel prehidsuje, Z&-cenova
ponuka je kompletna a bola vypracovan4 na zaklade projektove] dokumentacie — zhotovitef si
prepodital vetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok nia zvysenie
ceny z dovodu chybajlicich poloZiek alebo chybného vypodtu vymery z projektovei
dokumentdcie. ' ,

3. Zhotovitel znada na svoje néklady:

- dotasné dopravné znatenie vratane jeho odsthlasenia a povolenia spravcom
komunikacie,

- Gistenie miestnych komunikécil dotknutych stavbou,

- poistenie stavby, -

- ulozenie odpadu, ktory je vysledkom jeho &innosti na skladku a doklady o ulozen
odpadu na sklédku. _

4, Prace, ktoré zhotovitel nevykona, alebo vykonané odchylne od projektovej

dokumentacie a dojednanych zmiuynych podmienck bez sihlasu objednavatefa, objednavatel
neuhradi a zhotovitel ich na vyzvu objednévatela na viastné néklady odstréani. V pripade, Ze ich
na vyzvu objednavatela neodstrani, urobf tak objednavatef na naklady zhotovitela.

5. Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac
priamo stvisiacich s dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevédzkovania diela a poZadovane
naviac prace nie st zahrnuté do oceneného vykazu vymer, resp. projekiovej dokumentacie.



Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzéjoront dohodu ocefiovania tychto naviac.prac, pricom
tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nékladoch. VSetky Upravy projektove]
dokumentacie, nerealizované prace a naviac prace budd zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednévatela zaznamenané, odstihlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd slazit‘ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto zmiuve. Dodatky k tejto
zmiuve musia byf uzavreté v stilade so zékonom C. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstaravania o
zimene a doplinent niektorych zakonov v znen| neskorgich predpisov.

8. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa s dielom cboznamil v
dostatodnom. predstihu a e pri dodrZani odbomej starostiivosti si ho prezrel a tak pontko! g
cenu diela uvedent a dohodnuti v tejto zmluve ako konednit cenu diela ‘obsahujtcu v sebe
vietky Gdelné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukondenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako ajjeho ucelné
uzivanie. .

7. Prace budt priebezne fakturované po ucelenych Castiach diela na zaklade slpisov
skutoéne vykonanych préag, v ktorjch bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v stlade s cenovou Specifikiciou (Priloha & 2), a odsthlasené stavebnym dozorom
objednavatefa. Ak mé sipis prac nedostatky, vrati ho objedndvatel zhotovitefovi na
prepracovanie.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost fakidr vystavenych podia tohto glanku je 60 dni
odo diia ich dorugenia Objednavatelovi, nakolko dielo je financované aj z prostriedkov
Eurdpskeho fondu regiondlneho rozvoja v stlade so Zmiuvou o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku pre projekt ,Modernizacia Strednej odborne] $koly v Holiti pre
potreby praktického vyuovania®, zmluvné strany zéroven potvrdzujll, Ze takto dohodnuté
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k prévam a povinnostiam vyplyvajtcim z fohto
zavazkového vztahu pre Zhotovitela ako veritefa.

8. Faktdra bude obsahovat okrem nalezitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zékona &. 222/2004
Z.z. 0 DPH gj tieto tdaje:

a) oznatenie faktdry a jej &islo,

b) nazov a adresu sidla objednavatefa a zhotovitela a adresu, na ktort ma byt faktdra
zaslana, IC-pre DPH a ICC objednavatela a zhotovitela,

¢) gislo zmluvy a oznadenie Sasti diela,

d) oznadenie banky a &islo UStu na ktory sa ma platit,

e) datum vystavenia, dodania a odoslania faktiry a datum jej splatnosti,

13 cena fakfurovanych prac

g) vysku fakturovanej Eiastky (95% ceny fakturovanych prac), ‘

h) vydku zadrzangj Slastky,

i) nalesitosti pre GSely dane z pridanej hodnoty v stlade s § B89 ods. 12 plsm.  z. &
292/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskor$ich predpisov - dodanie stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Sasti podfa § 8 ods, 1 pism. b), ktoré patria do sekcie F
asobitného predpisu, 284} a dodanie tovaru s indtaléciou alebo montazou, ak ingtalacia alebo
mantaZ patri do sekcie F osobitného predpisu.%),

B pediatku a podpis vystavovatefa

K) supis skutodne vykonanych prac odsihlaseny stavebnym dozorom objednévatela

) nazov projektu “"Modernizacia Strednej odbornej Skoly v Holi¢i pre polreby
praktického vyuZovania " v rémai Sprostredkovatelského organu pre Integrovany regionalny
operadny program a kod ITMS2014+; 302021K264.

10. Neoddelitelnou stastou a podstatnou néleZitostou kaZde] faktiry vystavene]
Zhotovitelom je zistovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym
dozorom objednavatela. Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predioZenia supisu
vykonanych stavebnych précizistovacieho protokolu tento pisomne odshlasit alebo pisomne
identifikovat konkréfne dévody, predo s predioZenym sipisom vykonangch stavebnyeh
précizistovacim protokolom nesthlast.

11 Fakttira musf obsahovat' néleZitosti dafiového dokladu, Sugastou faktury musia byt g

4




odsthlasené fakturadné podklady stavebnym dozorom a objednévatefom. FakiGra bude
vystavena v 6 origindloch a musl obsahoval' vSetky naleZitosti pozadovanég pristusnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podia tejto zmiuvy.

12. V/ pripade, Z& objednavatel neuznd resp. opravi niektoré polozky alebo iné naleZitosti
faktary, fakidry vrati zhotovitefovi na prepracovanie. Potas tejto doby sa nepoéita lehota na
Ghradu podfa bodu 10 &l IV tejto zmluvy.

13. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat uvedené naleZitost, je objednavatel
opravneny ju vratit' zhotovitefovi na dopinenie. Nova lehota splatnosti zadne p lynit odo diia
dorucenia opravene] faktlry oblednévatelovi.

14. Objednavatel na pinenie tejto zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zélohu,
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmiuvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobnétio styku.

15, V zmysle podmienock Indtrukeil k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalejlen ,ZoP*), pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeZni
glastkovy fakturdciu za vykonané prace stivisiace s plnenim predmetu tejto zmiluvy, pokial
zrealizuje stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmiuvy.

18. Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Sast, v zmysle fakturalnych
podkiadoy zhotovitela bude vykonana na zaklade:

— skutodne vykonanhych a stavebnym dozorom objednéavatela prevzatych prac,

- miestneho Zzistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozoru a objednavatelovi,
~ vecnej, formaine] a obsahovej spravnost faktdry s fakturadnymi podkladmi uvedenymi v
bode 5.6 tohto Slankuy,
— schvalensj ZoP, ktorgj studastou bude aj prisiusna faktdra s fakturaénymi podkladmi.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitefa a spolupdsohénie objednivatela

1. Objednavatel sa zavézuje odovzdat’ zhotovitefovi a zhotovitel prevziat od
objednévatela stavenisko v termine podla Sasového harmonogramu postupu realizacie prac
{Priloha &. 3).

2. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestory staveniska, za jeho zabezpedenie profi
KrédeZiam, za vhodné oznalenie vystraZnymi tabufami, ako a} za 8kody vzniknuté porudenim
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika: ¢

3. Pri uzivani clest a komunikacii urSenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
pinit povinnosti, vyplyvajice zo v8eobecne zévdznych pravnych predpisoy a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutld Skodu.

4, Zhotovitel pri realizécii predmetu zmiuvy je-povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako g
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace.

5. Zhotovite!l bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, kioré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyvedioeho
zhotovitefa na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zastupca
objednavatela — stavebny dozor, Cestou stavebného dennika nile fe moZné menit rozsah, cenu
a termin zhotovenia diela.

B. Objednavatel poverule vykonom stavebného dozoru Ing. Lubomira Nedasa, 8. fel:
0905 293645, v plnom rozsahu prav a povinnost! potas celej doby vystavby.
Z. Zhotovitel poveruje pre styk s technickym dozorom objednavatela svojho

stavbyvedticeho Ing. Stefana Burského, &. tel.. 0948 183628 a zastupcu stavbyvediceho
Miroslay Jobek, &. tel.: 0948 861237,




8. Zmluvné strany povazujl stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohte
dévodu vznika zhotovitefovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednévatelovi a taktie?
vznika objednavatefovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do stavebného dennika na
zapisy zhotovitela.

3. Zhotovitel'zodpoveda za v8etky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
Skody vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, kioré vykonava zhotovite!, bez
ohfadu na to &l tieto boli vykonavarié jeho zamestnancami alebo rifm poverenymi 3. osobami
alebo subdodavatelmi. Zhatovitel sa zavézuje, Ze akikolvek nim sposobent, alebo zapriSinent
gkodu pri realizdcil diela odstrani tak, Ze uvedle poskodent Cast diela do pdvodhého stavy,
alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske. Néhradu Skody je objedndvate! opravneny
fednostranne si odpogitat’si z Siastky fakturovanel zhotovitefom.

9a, Zhotovitel Je povinny najneskor pri podpise zmluvy o dielo predloZit objednavatelovi
doklad preukazujici uzavretie zmluvy o poistent zodpovednosti za $kodu. Doklad preukazujici
uzavretie zmiuvy o poisteni zodpovednosti za $kodu sa stane Prilohou €. 5 tejto Zmluvy.

gb, Zhotovite!' Je povinny zabezpedit poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela. Zéroven je zhotovitel povinny najneskér pri podpise zmluvy o dielo predioZit’
objednavatelovi doklad preukazujici uzavretie zmiuvy o poisten! stavby. Dokiad preukazujici
uzavretie zmluvy o poisteni stavby sa stane Prilohou &. 6 tefto Zmiuvy.

10. Zhotovitefom pouzZité stavebné materily, vyrobky, konstrukeie a zarfadenia musia mat
take viastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej Gdrzbe spliiali okrem platnyeh
STN a inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky urdené projektom stavby.

11, Ak posledny deit lehoty, urdeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmiuve
pripadne na soboty, nedely, alebo iny defl pracovnéhovolna alebo pracovného pokoia, prestva
sa povinnost na najblizéi pracovny defi.

12, Zhotovitel mdZe nastavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovant kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podia zmiuvne dohodnutych pedmienok a v primeranom &ase a je
dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

13. Zhotovitel po prevzall staveniska na viastné naklady vytysi zékladné smerové a
vyskové body. Zhotovitel stiSasne v situédci presne vymedz! hranjce staverniska.

14 Povolenie na dodasné uZlvanie verejnych a inych pidch a na rozkopavky obstara a
poplatky za ne znasa zhotovite!, Poplatky & pripadné pokuty za dih&i das ako dohodnuty tas
uZivania uhrédza zhotovitel' objednavatelovi za dobu, po kior( je v omeskani. Ak zhotovitef
verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva a rozkopavky realizuje na miestach, kioré s v ndjme
alebo uZivanl pravnicke] osoby zriadene] objednavatefom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty
uhradt tejto pravnickej osobe.

15. Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanlie strojov, zariadent alebo
konstrukeif, montaZneho materialy, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov
a-ich presun zo skladov na stavenisko.

16. Zhotovitel zabezped! na svoje naklady stréZenie objekiu. Na stavenisko méze
vstupovat' iba objednavatel, nim poveren! pracovnici objednéavatela, alebo osoby, kioré tito
povereni pracovnicl doprevadzajl

3 Statutarny zastupca objednévatela a osoba zodpovedna za investitnu vystavbu,

b} stavebny dozor,

¢ autorsky.dozor;

d) ostaini povereni pracovnici objednavatela.

17.  Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych oprévnenych osob, ktoré vstipili na stavbu. Zhotovitel ruéf za to, Ze osoba, resp. osoby
pracujice na diele v jeho mene preukédzatelne maji podas vykonu tychto préc poZadovant
zdravotnid 'sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané
lekarske prehliadky), pti praci riadne pouzivajt osobné ochranné pracovné prostriedky a
dodrZiavajl zékaz pozivania alkoholickych népojov, omamnych latok a psychotropnych latok a
zakaz fajCenia. Zhotovitel je povinny dodiZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebezne kontrolovat. TakfieZ je povinny najneskédr v def néstupu na vykon préc na diele

p



informovat’ svofich zamestnancoy, Ze sl povinni podrobit sa kontrole na pozitie atkoholt,
omamnych latok alebo psychotropnych latok; a te g v pripade, ak by tdto kontrolu vykondaval
povereny zéstupca objednavatefa. Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poziada
zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa skidke na poZitie alkoholy, psychotropnych alebo
omamnych Htok, tento je povinny sa tomu podrobif. Ak sa podrobil, prigom vysledok bol
pozitivny, je objednéavatel opravneny siadat od zhotovitela, aby takito osobu ihned vykézal
z pracoviska.

18.  Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie predpisov na gseku bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj predpisov, na (seku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnahcami
yyslanymi na vykon prace na realizécii diela podfa tejto zmiuvy. Spinenim uvedenych povinnost{
nie s0 dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na Useku bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci
a poziamej ochrany vo vztahu K jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom
rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok uréenych pravnymi & ostatnymi predpismi- o
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim zamestnancom na stavenisku, viatane
zaskolenia ako aj redlneho zabezpetenia bezpetného spravania sa zaimestnancov. Je povinny
urdif osobu zodpovednt za Usek BOZP, s Ktorou moze objednavatel rieit’ tto problematiku.
Tato osobu, t]. je] meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a e-mail sa zavazuje
oznamit objednavatefovi pisomne, najneskér v deil nastupu na realizaciu diela podfa tejto
zmiuvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrziavanie pravnych a ostatnych
predpisov upravujtcich povinnosti zamesthavatefa vodi svojim zamestnancom, ktoré st platné
na tseku poziamnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/montéZnom pracovisku stcasne
viaceri subdodavatelia, zodpovedé za Gsek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne
za svojich zamestnancov a za svoj pracovny prigstor (Sast staveniska), vymedzeny po dohode-
s objednavatefom. Tento priestor Je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od ndstupu
a2 do ukondenia a cdovzdania diela.

18. Zhotovitel sa zavazuje vyzval povereného zastupcu objednavatela telefonicky na
koritrolu prac, ktoré miaji byt zakryté alebo sa stant riepristupnymi minimalne 48 hod. vopred
(0d hodiny dorugenia vyzvy). Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemdZe
tieto prace zakryvat, Ak sa zastupca objednavatela nedostavia nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovite! pokradovat v pracach. Predtym vSak tito skutodnost oznami Statutdmemu
z&stupcovi objednavatefa. Ak objednavatel bude dodatodne pozadovat odkrytie tychto prac je
Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednévatela, iba Ze sa pri dodatognej
kontrole zisti, Ze prace neboli fladhe vykonane. Vtedy naklady znésa Zhotovitel.

20, Objednévatel sa stava postupne viastnikom zhotoveného diela, rozsah viasinictva je
viazany na Ghrady vykonanych préc zhotovitela, Uhradené dielo alebo gast diela je viastnictvom
objednavatela.

21. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom 2 prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, zaskolit obsluhu vSetkych zabudovanych zariadeni. Néaklady na vypracovanie
prevadzkovych. predpisov a zadkolenie obsluhy st sugastou zmiuvnej ceny podfa clanku V.
tejto zmiuvy.

22, Zhotovitel' je povinny odovzdat objednévatefovi (najneskér k terminu odovzdania)
certifikaty vsetkych pouZitych stavebnych a kondtrukénych materiglov diela - v zmysle
stavebného zékona, predpisané revizne spravy,. spracovant prirucku uZivania diela (spésob
pouZlvania, tdrzbuy, pravideiné kontroly a revizie a pod.)

23. Zhotovitel je povinny phit' svoje zévézky vodi subdodavatefom, ktorf su uvedeny
v Prilohe &. 4 tejto zmluvy. V pripade preukdzania neplnenia si svojich z&vazkov zhotovitela
vodi subdodavatefom, nebude objednavatel do &asu spinenia tychto zavazkov zhotovitefa
uhradzat Ziadnu s vystavenych faktir za zrealizované prace.

24. Zhotovitel nie je opravneny v pripade podia bodu 23. Cl. V prerusit realizéciu
stavebného diela. Zhotovitel je povinny pokragovat v plneni pedmienok a zAvazKoy
vyplyvajlicich zo Zraluvy. V pripade poruSenia tohto ustanovenia, bude objednévatel
postupovat podia bodu 6. &l VI



25, Od zadatia svojich vykonov a2 po ich prevzatie objednavatefom znasa zodpovednost
za ich ochranu zhotovitel, V pripade po$kodenia, straty, alebo znidenia uZ vykonanych prac a
dodanych materialov pred ich prevzatim, je zhotovite! povinny ich bezodkladne opravit, alebo
nahradit na viastné nékiady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stavea
v tiplnom stlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniam! objednavatefa.

28, V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urit pévodcea $kod na vykonanych pracach
zhotovitela, Je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyastovat tym
vzniknuté naklady pdvodceovi 8kéd.

27. Vyzvy zhotovitela na spolupdsobenie objednavatela pri realizécli diela bude zhotovitef
uplatiiovat' pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu naimenej 2
pracovnych dni.

28, Zhotovitel ma prave vyvodzovat naroky z titulu prekaZok na odovzdanom pracovisku
pri vykonavan| diela len viedy, ked zabrafiujice okolposti ihned plsomne oznami
objednavatelovi.

28. Zhotovite! bude pri realizovani diela dodrZiavat’ zévézné technicke normy a dalsie
platné normy vztahujice sa na dodévku zmlivnych préc a materiglov, platné v Slovenske]
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také viastnosti, aby potas
prédpokiadanej existencli stavby bola pri beznej Udrzbe zarudend pozadovand mechanickd
pevnost a stabilita, poZiarna bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia & Zivotného
prostredia, bezpednost pri uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energle, za £o zodpoveda,

30. V pripade ak sa vyskytni okolnosti hodné osobitného zretela a bude nutné realizoval
stavebné prace podas plnej prevadzky skolského zariadenia, zhotovitel je povinny pri realizéel
diela postupovat tak aby nebola ohrozend bezpetnost $tudentov a zamestnancov gkoly.
Zaroveft je zhotovitel povinny zabezpefif, aby stavebné prace prebiehall bez technickych,
hygienickych alebo inych obmedzen!. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela postupovat' tak,
aby nedochadzalo k naruseniu plynulosti Skolského vyucovania.

Clanok Vi
Sankcie azmiuvné pokuty

1. Ak zhotovitel neprevzal stavenisko alebo je v omeskani s néstupom a zacatim praca

dodévok podia tejto zmiuvy ma objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyske

150,00 Eur za kazdy aj zataty def omeSkania.

2. Ak je zhotovitel v omeskani s pliienim terminov uvedenych v Sasovom harmonograme

postupu realizécle préc na stavebnom objekte (Priloha €. 3) mé objednéyvatel pravo na

zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 400,00 Eur za kazdy gj zacaty def omeskania.

3. V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a v&asnym protokoldrnym odovzdanim
diela podra &l. 1l bod 3 a €l VL. tejto zmluvy mé objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvnej

pokuty vo vyske 400,00 Eur za kazdy aj zacaty defl omeskania.

4. Ak bude zhotovitel v omeskani s riadnym a vEasnym odstranenim vad a nedorobkov

oznamenych objednavatelom podas realizacie diéla alebo uvedenych v protokole o odovzdani

a prevzali diela alebo zistenych v zarugrie] dobe je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi

zmiuvnt pokutu vo vydke 150,- € za kaZdy aj zalaty defi omeskania aZ do ich riadneho

odstranenia, a to za kaZdi vadu samostatne.

5. Y pripade omegkania objednavatela so splnenim svojho pefiaZného zévazku

akéhokolvek druhu, vyplyvajliceho z tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na drok z omeskania vo

vyike 0,05% z dihovanej Siastky za kaZdy deit omeskania.

8. V pripade neopodstatneného prerudenia realizacle stavebného diela mé objednévatel

prévo na zaplatenie zimluvnej pokuty vo vyske 1500 € za kazdy defi prerudenia realizacie.

7. Zrmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmiuve nie je dotknuty nérok zmluvnych stran

nia nahradu $kody v pinom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy8ku zmiuvne] pokuty,

8. Zrnluvné strany vyhlasujli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmiuve povaZujl za

primerang,



8. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho sthlasu objedndvatefa preniest zavazky
alebo pohladavky zo zmiuvy na tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny povinnosti zo zmiuvy
realizovat' prostrednictvom subdodéavatelov, v stlade s touto.zmiuveu.

CrL v
Okoinosti vylutujice zodpovednost' (vyssiamoc) a odstipenie od zmiuvy

1. Za vyssiu moc sa povazujt pripady, kioré nie st zavislé od vole zmluvnych stran, tieto
ani nemo6zu ovplyvnit ich vznik, frvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna,
$trajk, zmena prévnych predpisov, zasahy $tatnych orgénov a pod.

2. Pre G&ely tejto zmiuvy sa za okolnosti vylutujlice zodpovednost prifima pravna Gprava
podla § 374 Obchodného zékonnika.
3. KaZda zmluvné strana m& prévo odstupit od zmiuvy, ak sa spinenie tejto zmiuvy stane

nemoZnym pre okolnost vyludujlice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym
druhej strane do dvoch mesiacov od vzniku takychto okolnost. Uginky odstupenia v takom
pripade nastant diiom dorugenia oznamenia a skutotnastou, Ze tieto okolnosti trvaju.

4. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z d8vodov uvedenych v tomto
&lanku je zhotovitel povinny obratom vykonaf také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo
k jeho znideniu, poskodeniu, odoudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, sposob a Ghrada nékladov
bude dohodnutd zmluvaymi stranami pred vykonanim zabezpedovacich prac. Néavrh predioZi
zhotovitel.

5. Objednavatel méZe odstipit od tejto zmluvy o dielo z nasledovnych dovodoy nastrane
zhotovitela, ktoré sa povaZujli za podstainé porudenie tejio zmiuvy:

a) Ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami stanovenymi v tejto
zmiuve,

b} Ak bol na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navith na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sg vodi zhotovitelovi vedie exekudné konanie resp. prebieha
redtrukturalizadné konanie.

8. V pripade odstiipenia objednavatefa od tejto zmluvy mé objednavatel v dosledku
podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyke
5% z ceny diela bez DPH, Zhotovitel je dalej povinny nahradit $kodu a preukazatelne zvyiene
nakiady, ktoré vznikli objednévateloviv stvislosti s doterajSou &innostou zhotovitela na stavbe
a v dosledku odstrafiovania vad jeho pinenia. Zmluynou pokutou teda nie je dotkntty narok
objednavatela na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vy$ku zmluvnej
pokuty. ¢

7. Objednavatel mé pravo v zmysle ustanovenia § 19 zakona & 315/2016 Z. z. odstupit
od zmiuvy uzavrete] so zhotovitefom, ktory nie je v zédkonom stanovenom rozsahu a termine
zapisany v registri partnerov verejného. sektora, ak mal v zmysle zékona &. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora & o zmene a dopineni niektorych zékonov, zékonnt
povinnost byt zapisany v tomto registri resp. bol z uvedeného zoznamu vymazany.

Clanok VI
Odovzdanie a prevzatie diela, zarutné doba a zodpovednost za vady
1. Prebratie @ odovzdanie diela sa uskutodni v terminoch podfa &lanku . tejto zmiuvy
adiglo.
2, Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatelovi najneskor 3 dni vopred, kedy
bude predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
3. K preberaciemu konaniu je zhotovitel na svoje viastné naklady povinny pripravit a

objednavatelovi odovzdat tieto doklady:
- 3x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedenia ‘o skiikach pouZitych
materidlov, v slovenskom jazyku @ iné zépisy a doklady o vykonanych skagkach realizovanych




préc, resp. néavedy na pouZitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku kolaudacii a riadnemu
uZjvaniu diela,

- Stavebny denpik,

4, Predmiet zmiuvy sa povaZuje za spinené dielo jeho riadaym, véasnym a pinym
ukondenim bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom,a
to len vo forme plsomného preberacieho protokolu podpisaného podfa bodu 6 tohto Clanku
zinluvy, ©bjednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnyrni vadami a hedorobkami, kforé
sami o sebe aniv spojeni's inymi nebrénia a nestazuil uzivanie disla a nezhi2ujd jeho hodnotu.
Zhotovitel je povinny odstrénit tieto vady riadne a v@as, t. ]. za podmienck a v lehotach
oznamenych objednavatefom, v opadnom pripade mé objednavatel pravo odstrénit’ vady a
riedorobky sdm alebo ich nechat odstranit trefou oscbou na naklady zhotovitefa, priom pre
fento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 fohto &lanku zmiuvy.

5, Ak objednavatel odmietne prevziaf dielo, ozndmi tito skutotnost spolu s dévodmi pre
ktoré toto dielo neprevzal zhotovitelovi, Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne
a vias, 1. j. spbsobom, za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednévatefom, v opadnom
pripade mé objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit
trefou osobou na néklady zhotovitela pricom pre tento pripad plafia primerane ustanovenia
bodu 10 tohto Slanku zmiuvy.

6. O odovzdant a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisaf preberaci protokol
v 4 - och vyhotoveniach, z kforych po 2 vwhotoveniach dostantl obe zmluvné strany. Preberact
protoko! musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmiuvaych stréan.

7. Preberac| protokol bude obsahovat najmai:

~ zakladné Udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- stpis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehldsenie zmluvnych stran o fom, Ze zhotovite! dielo odovzdava a objednavatel diglo
prebera '

= podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén

- konStatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynat zaruéna doba a dizku jej
trvania

- termin, do kiorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehiasenie objednavatela, Ze umozni zhotovitelovi vstup na pracovisko - do objektu aZ do
odstranenia vad a nedorobkov., ‘ v

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z&rucna doba bude trvat 60 mesiacov, s vynimkou
-zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontikajt kratSie zaruéné doby. V takychto
pripadoch platia zarugné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel je povinny predloZit zarusné listy
takychto zariadeni pri preberacom konanl.

9. Z&ruéna doba zadina plynit odo dita odovzdania a prevzatia diela spdsobom
dohodnutym v tejto zmiuve a pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri
odovzdévant 4 preberanf diela dilom ich odsiranenia.

10. Ak reklamuje o’bjednévatef‘ u zhotovitela vady zhotoveného diela v zérudnej dobe je
zhotovitel povinny tieto odstranit bez zbytoéného odkladu bezplatne.

11, Opravy zavad v priebehu zérugnej doby:

a) Objednavatel oznami zhotovitefovi, bez zbytodného odkladu vady predmetu zmiuvy,
ktoré sa objavili potas vykondvania diela alebo pri odovzdavan! a preberani diela alebo pofas
zérucnej doby, V oznamenf objednavatel uvedie ako sa vady prejavujl a poZadovany druh
naroku, ktory si objednévatel na zaklade vady uplatiuje.

b) Zhotovitel je povinny nastipit’ do 24 hodin od nahlasenia vady k jej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovant nasttipi k jej odstraneniu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstraiiuje oznamené (reklamované) vady riadne a véas,

alebo ak zhotovitel zatne vady odstrafiovat, ale neodstrafiuje ich riadne resp. objednavatel
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predpoklada, Ze vady nebudy odstranené riadne a vdas ma objednavatel prave odstranit vady
a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit trefou osobou na néklady zhotovitefa. V takomto
pripade objednavatel nje je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej Specifikacii prac
a dodavok zhotovitefa, kiord je neoddelitelnou stcastou tejto zmiuvy. Zmiuvng strany sa
dohodli, Ze tymic postupom objednavatela nie sf dotknuté ustanovenia tejto zmiuvy tykajlice
sa dohodnute] zarudnej doby a zodpovednost! zhotovitela za vady, kforé sa podastejto zarudne]
doby vyskytni na predmete tejto zmiuvy. Zmiuvié strany sa dohodli, Ze v takomio pripade m&
objednévate! prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyike 5% z ceny disla.
Zéaroveh ma objedndvatel narok na nahiradu 8kody a nahradu Uelne vynaloZenych nakladov
sGvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela v pinom rozsahu. Zmluvn@
pokuty, ndhradu Skody a néklady stvisiace s .odstrafiovanim nasledkov vadného plhenfa
zhotovitela je objednavatef opravneny si vydctoval a zhotovitel ho uhradf so splatnostou 60
dni.
12. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v z&rudnej dobe,
inak tieto prava zanikaju. Doba od uplatnenia préva az do vykonania opravy sa do zdruénej
doby nepotita. Na opravované Casli diela v zaruénej dobe sa stanovuje zarutna doba na 60
mesiacov, ktord zadina plyndt-dfiom odstranenia vady.
3. Pokial by odstrénenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi nakladmi a vada by
nebrénila uzivaniu diela, zmluvné strany-sa mdZu dohodnlt na primeranej zfave z ceny diela
bez odstranenia vady.
14. Ak objedndvatel zisti, Ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouZivaného materidiu
zhotoviteforn pri realizacii diela je v rozpore so zmiuvou alebo Ze vykony podla cenovej
Specifikacie prac a vykonov zhotovitefa s celkom alebo séasti nespinené alebo nevykonanag,
je objednévatel opravneny po pisomnom upozornenf zhotovitela primerane znfZit cenu diela a2
o 10% z celkovej ceny diela. Objedndvatel je povinny pred tymio postupom poskyinit
zhotovitelovi primerant Ighotu na odsiranenie tychto nedostatkov. Ak zhotovite! neodstrani
nedostatky v realizécii diela v primerane] lefiote, objednavatel pisomne oznamii zniZenie ceny
diela o primerant Siastku v zmysle tohto Slénku zmiuvy a zhotovitelovi zaplatf tito pomeme
znizend Ciastku na zaklade faktry, Narok na nahradu 8kody, ktora by objednavatefovi vznikia,
tymio nie je dotknuty.
15. Stavebny materidl, resp. realizované Sasti diela prechadzaju do viastnictva
objedndvatela ich zabudovanim, Tymio v&ak objednévatel neprebera ha seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidly a usku?oénenych préac a rholovitel nadale] znada
nebezpedenstvo $kody na zhotovovane] vect. )
Clanok IX.
Pravne predpisy

1. Pri plnent tejto zmluvy sa rladia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajorané vztahy zmluvnych strén fouto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika.

2. Zmiuvné strany sa budl taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zdkona & 50/1976
Zb., v zneni neskor$ich predpisov, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v znen!
neskorsich predpisov, vyhlagkou Ministerstva prace, socidinych veci a rodiny Slovenskej
republiky &, 147/2013 Z. z., kforou. sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach-a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektoryeh. pracovnych &inhosti ako aj ostatnymi stvisiacimi pravaymi
predpismi. Kvalita vykonanéhd diela sa budé posudzovat podla platnych STN a nadvazujticich
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vikon kontroly/auditu siivisiaceho s vykonanim diela
kedykolvek potas platnosti a U&innosti prislusne] zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku uzavrete] objednavatefom ako prijimatelom nenavratného finantného
prispevku za Gcelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych o0séb na
vykon kentroly/auditu v zmysle prisludnych pravaych predpisov SR a EU, najma zékona &.
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528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tinje v znenf neskorsich
predpisov a zakona 8. 357/2015 Z. Z o finandne] kontrole a audite a o zmene & doplinenf
niektorych zékoriov a prisiudng] zmluvy o nendvratnom finanénom prispevku a jej priloh
vratane VEeobecnych zmiuvnych podmienck pre také zmiuvy a poskytnat tymto orgénom
riadne a vgas vietku potrebrit stiéinniost. PoruSenie tejto povinnosti zhotovitela je podstatnym
porusenim zmiuvy, kforé opraviiuje objednavatela od zimluvy odstipit.

Opravnené osoby na vikon/kontroly auditu st najma:

a) Poskytovatel NFP a nim povereng osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi

poverené osocby;

¢) Najwys3[ kontrolny trad SR, Urad viddneho auditu, Certifikatny organ a nimi povereng

osoby;

d} Orgén audity, jeho spolupracujice organy =aosoby poverené na
vykon kontroly/audity,

&) Splnomocneni zastupcovia Eurépske] Komisie a Eurépskeho dvora auditoroy;

f) Orgén zabezpetujtici ochranu finannych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v plsm. a) aZ f) v stilade s prisludnymi préavanymi

predpismi SR a pravnymi akimi EU.

Clanok X:
Zaveretné ustanovenia

1, Zmiuvné strany sa dohodli, Ze od tejfo zmluvy je mozné odstupit’ alebo ju zrusit fen
pisomne. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorugenie sa pre. pripad zruenia resp.
odstlpenia-od tejto zmiuvy nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom {elekironickou postcu).
2. Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- pregital, preveril a pachopil vietky podmienky realizacie tejto zmiuvy o dielo so v8etkyimi
astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony s mu jasné a bez namietok znéme,

- na zaklade svojich schopnostf, technického vybavenia a personaly, ktory ma k dispozicii
e schopny uskutodnit zmluvng vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podfa vietkych
prisiudnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

3 Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustit’stavenisko, v opaénoni
pripade znasa v8etky nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné
porusenie zmiuvnych podmienok.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia teffo zmluvy tykajlice sa vad predmetu
plnenia, zéruénej doby, narokov objednavatela na nahradu skody, zaplatenle zmluvnej pokuty,
nérokov objednavatela na nahradu zvygenych nakladov, nérokov objednavatela na zlavu
z ceny diefa a dohoda uvedend v hode 5. a 6. tohto &lanku zmiuvy zostavaju v platnosti g
v pripade odstipenia od zmiuvy ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5, Objednévatel je opraviieny jednostranne zapoditat pohfadavku zhotovitela $o svojimi
pohladdvkami vodi zhotovitelovi, ktoré mu vzniknt zo §kod spbsobenych zhotovitelom alebo
sankell vodi zhotovitelovi alebo z inych zavazkov zhotoviteld vosi objednavatelovi a zhotovite!
K tomu tymto dava objednévatefovi svoj stihlas.

8. Zhotovitel méze postlpit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vrétane
postlpenia pohfadavky vzniknute] podia tejto zmluvy alebo s fiou Sstivisiacej na 3. osoby len
s predchédzajtcim pfsomnym sthlasom objednavatefa.

7. Subdodavatelom na Ucely tejto zmiuvy je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitefom pisomnt odplatnt zmiuvu na pinenie urdite] Casti zékazky.
Hospodarskym subjektom je fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychito osob, ktora
na trh dodava tovar, uskutodiiuje stavebné prace alebs poskytuje sluzbu.

8. Zhotovitel je.povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akikolvek zmenu tdajov o
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subdodavatelovi, ako af o novom subdodavatefovi na zaklade zmeny subdodavatela vykonanej
podia pravidia ur€eného pre zmenu subdodavatefov a to v rozsahu ldajov uvedenych v
prilohe &. 4 Zoznam subdodavatelov.
9, Subdodavatel must byt odsthlaseny obidvoma zmiuvnymi stranami. V pripade zmeny
subdodavatela potas trvania zmluvy, kiord je vysledkom tohto verejného obstaravania, musi
subdodavatel, ktorého sa névrh na zmen tyka, spliat podmienky Géasti fykajlice sa osobného
postavenia. Uspedny uchadzad je povinny vereinému obstaravatelovi najneskdr i pracovné dni
pred zmenot subdodédvatela, predioZit’ pisomng ozndmenie o zmene subdodavaiela, kioré
bude obsahovat minimédine: podiel zékazky, ktory ma uchédzad v Umysle zadaf
subdoddvatelovi, konkrétnu Cast diela, ktorti ma subdodavatel vykonat, identifikatné Gdaje
navrhovaného subdodavatela d doklady na preukézanie splnenia podmienok d8asti tykajtice
sa osobného postavenia navrhovaného subdodévatefa podia § 32 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani,
10, Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto. zmiuvy alebo v stvislosti s touto zmiuveu je
prislusnym stidom vieobecny stid objednavatela.
R V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmiuvy stalo neplathym, tato skutodnost
nespbsobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmiuvy.,
12. Tato zmiuva sa vyhotovuje v 4 (3tyroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 {dve) dostane
objednavatel a 2 (dve} vyhotovenia zhotovitel.
18. V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla G8tu v pelaZnych
tstavoch, kazda zo zmluvnych strén je povinnd oznamit tito skutodnost' bezodkladne druhej
strane.v opatnom pripade sa mé za to, Ze podfa pdvodnych Udajov bolo plnené spravne,
14, Zmiluvné strany sa zavazujl, Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude
objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmiuvy, st predmetom
obchodného tajomstva a nebudd pouZité ria akykolvek iny neZ zmluvny U&el @ nebudt
oznamené frete] osobe.
' 14. a) Objednavatel ma vidy pravo schvalit kaZdy text pouZity zhotovitelom

v publikaciach alebo propaga&nych materidioch.

14. b) Obe strany st si vedomé néasledkoy, kioré mozu byt vod&i nim uplatiované
v pripade porudenia tohto zavazku podia §17 a nasl. Obchodného zakonnika. Toto ustanovenie
sa nevztahuje na tdaje zndme pred uzavretim zmluvy, alebo na Udaje véeobecne zname.,
15. Objednavatet v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obdianskeho
zakonnika a § Sa zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene
a dopineni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécif) v zneni neskoréich predpisov
zabezpedl ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajicich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obélanskeho zakonnika, tykajticeho sa prav na ochranu
osobnosti (dalej len ,pravne predpisy").
Objednavatel konkrétne zabezpeli ochranu (anonymizaciu) tych ustanoven! zmiuvy o dielo
(vratane je] priloh), ktoré:
a) zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim listom pevne zviazanym so zaznamami
obsahujicimi Gdaje majice charakter obchodného fajomstva alebo
b) zhotovitel oznadi odtlatkom peciatky umiestnenom v texte, pripadne pred a za ucelenym
textom, kiory obsahuje informécie chranené v podmienkach zhotovitela ako obchodné
tajomstvo, '
¢) obsahuji tidaje o bankovom spojen a &isle ity zhotovitela.
d) obsahuje Udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, Sisla kontaktu, pracovna
pozicia zamestnanca uvedena v zmluve), a to v pripade, ak tato osoba so spristupnenim tychto
informécii nestihfast,
1. Sucastou tejto zmiuvy st

Priloha ¢. 1 — projektova dokumentacia a technické spravy

Priloha 8. 2 - cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitela (podrobny vykaz vymer)

Priloha €, 3 &asovy harmonogram postupu realizicle prac na stavebnom objekte
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Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatelov (v pripade ak ich zhotovitef plénuje pouZit)

Priioha €. 5 - doklad preukazujiici uzavrefie zmluvy o poistenf zodpovednosti za Skodu

{zhotovitel ho predioZl najneskér pri podpise szuvy}

Priloha &. 6 - doklad preukazujiici uzavretie zmiuvy o poisteni stavby (zhofovitel ho

predioZi najneskér pri pod,ofse zmluvy).
2. Zmluvné strany si tito zmiluvu pozorne- pretitali a prehlasujt, Ze je text im Je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urctty, a Ze tato zmiuva je prejavom ich slobodnej a vaznej
vble a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienck, &0 potvrdzuji svojimi
viastnorulnymi podpismi.
3. Zmluva uzavretd tymto postupom verejného obstardvania nadobudne G&innost
spinenim nasledovnych podmienck, o spinent ktorych bude objednavatel bezodkiadne plsomne
informovat zhotovitefa:

a} schvalenie zakazky v ramei kontroly verejného obstarévania zo strany riadiaceho
organu {80}, t]. doruSenie spravy z kontrol y VO objednavatelovi, a

b} schvalenie Ziadosti o nendvratny finandny prispevok (NFP) a podpisanim zmluvy o
poskytnuti NFP,

27 % . 2048

Y Bratislave, dila

ZHOTOVITEY
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Logicky celokitast 2:
Zmiuva o diglo

yzatvorend podfa ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 51311991 Zb. Obchodného zakonnika
v znenf neskordich predpisov

na uskutonenie stavebnych prac ,,Stavebné prace ~ Stredna odborné $kola, Holig
{Logicky celok 2: Rekon$trukela vnttornych priestorov a pristavba vstupu k vedfajSej
budove)”

Clanok L
Zmluvné strany

Objednavatel:

Obchodné meno: Stredna odborria Skola Holi¢

Sidlo: Namestie sv. Martina 5, 908 51 Holit

1o 00159115 ,

DIC: 2021065607

Statutamy zastupca: Ing. Ludmila Migova, riaditelka Skoly

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: ing. Ludmila Micova, riaditefka Skoly

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK27 8180 0000 0070 0059 4840

Tel: +421 905383 130

E-maik sekretariat@sosholic.sk

(dalej len ,objednavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a ,

Zhotovitef:

Obchodné meno: Mirex-wood,s.1.0.

Sidio: ul.Svormnosti 50 , 821 06 Bratislava-m.C,
. Podunajské Biskupice

1o 51322757

DIC: 2120684830

iC DPH: SK2120684830

Obchodna spolodnost zapisana v OR: 0OS Bratislava 1, vioZka &.. 126040/B

Statutamy zastupca: Ing.Roman Hrndirik , Ing. Miroslay Bilicky

Opréavneny rokovat vo veciach zmluvnych: Ing.Roman Hrnéirik
Opravneny rokovat vo veciach technickych: Ing. Mirosiav Bilicky

Bankové spojenig: Postové banka,a.s.
IBAN: SK&&SS&SOQQQG&ODJZGS??Q’QO
Tel; 0911 876570

(dalef len ,zhotovitel" v prisluSnom gramatickom tvare)
(spolotne aj ako ,zmluvné strany")

Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstardvania postupom podfa §117
zékona & 343/2015 Z. z. © verejnom obstardvani a o doplneni niektorych zakonov v zneni

neskor$fch predpisov pod ndzvom ,Stavebné prace - Strednad odbornd Skola, Holic
(Logicky celok 2}, .

Glanok L
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Predmet zmiuvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela kompletnt a tpind realizaciu stavby:
»+Stavebné price — Stredni odborna $kola, Holid - Logicky celok 2%

na zéklade:

a) projektove] dokumentécie, kiore] obsah je urdujlici pre stanovenie rozsahu predmetu

tejto zmluvy o dielo (Prloha &. 1 tejto zmiuvy totoznd s Prilohou & 3 k stfagnym podkladom vo

verejnom obstardvani)

b} cenovej Specifikacie prac & dodévok zhotovitela (podrobny vikaz vymer Prilcha & 2),

ako vysledku verejného obstaravania. Cenova $pecifikdcia prac a dodavok zhotovitela je

zavéaznym podkladom pre stanovenie ceny diela.

c) asového harmonogramu postupu realizacie préc na stavebrniom objekte (Priloha &, 8

tejto zmluvy totoZng s Prilohou 6. & k sttaznym podkladom vo verejnom obstaravani}, Ktory

vypracuje zhotovitel a predioZl ho na schvalenie objednavatefovi najneskor ku ditu podpisd tejto

zmiuvy.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnu zod povednost, pri

dodrZani kvalitativnych a technickych podmienok urGenych projektom stavby a touto zmluvou.

3. V pripade, Ze zhotovitel prejavil v ponuke Gmysel zabezpeGit' &ast diela

subdodévatelom, jeho identifika&né udaje, predmet a podiel subdodavky spolu s dokladmi, Ze

tento subdodavatel splia podmienky podra § 32 ods. 1 zékona o verejnom obstargvani tvoria

prilohu &. 4 tejto zmiuvy.

4, Zmenu subdodévatela méZe zhotovitel' uskutodnit iba po predchadzajicom ‘schvalent

objednavatefom. Zmenou subdodévatela nesmie déjst k. porudeniu ustanoven( fejto zmiuvy.

Kazdy novy subdodavatel mus! spliiat podmienky uvedené v predchadzajlicom bode.

5. Zhotovitel vyhlastje, Ze Je opravneny a odbome sposobily vykondvat predmetné dielo
podta tefto zmluvy.
8. V pripade nevyhnutnosti navrhn(f rieSenie detailov odlisne ako je v projektovej

dokumentécli, zhotovitel takito Gpravu konzultuje s objedndvatefom a jej uskutodnenie podlisha
prechadzajicemu schvéleniu objednavatela, Zrealizované odlisnosti vyznadi do jestvujlcej
projektovej dokumentacie,

7. V pripade potreby dopracovania podrobnosti jednotliviich technologickych postupov sa
zhotovitel zavézuje toto vykonat na viastné naklady.
8. Zhotovitef zna8a nebezpedenstvo $kody na zhotovovane] vedi a uplatnené sankcie

organov a organizécii, kioré poSas Vystavby spésobi aZ do dna riadneho prevzatia diela
objednavatelom podfa &L VIil. tejto zmiuvy.
9. Objednavatel sa zavézuje za riadne a v stilade s projektovou dokumentéciou stavby,

cenovou Specifikéciou prac a dodavok a touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplafit’

dohodnut cenu.

Clanok i,
Cas a miesto plnenia

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v terminoch podla predlozensho &asového
harmonogramu postupu realizécie. prac na stavebnom objekte na zaklade Prilohy & 3 tejto
zmiuvy,

2. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre realizéciu diela v
termine do 10 kalendérnych dni odo diia nadobudnutia tiinnosti tejto zmluvy; a to na zaklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

3. Protokolame odovzdanie diela v zmysle &l. VIll. tejto zmiuvy bude do 3 mesiacov odo
diia prevzatia staveniska. v
4, Zhotovitel splni svoju povinniost’ zhotovit® dielo jeho riadnym ukondenim vratane

odstrénenia vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a
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zhotovenie diela sa povazuje den, kedy bol obojstranne podpisany zapis © odovzdani @ prevzat!
digla.

5. Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl Zast na.odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel sa zavazuje dielo prevziat @ v skorfom termine ponukanom
zhotovitefom.

6. Zhotovitel je povinny thned pisomne oboznamit objednéavatela o vzniku prekézky, Ktora
brani alebo staZuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho. ometkania s vykonanim diela,
7. V pripade n.epredvidatel’nych okolnostf, akymi st predovietkym sivelné katastrofy a

nepriazefl potasia {vytrvaly dazd, sneh alebo iné metecrologické obtiaZe), mbze zhotovitel
prerudit préce s tym, Ze ich bude: realizovat hned ako to bude mozné; lehota potas prerusenia
prac neplynie. Prerudenie prac Z uvedenych dovodov musf mat shotovitel  pisomne
odsthlasené Statutarom objednavatela alebo nim poverenym zamestpancom objednévatefa.
Aviak dielo musi byt shotovené najneskdr do 24 mesiacoy odo dha (&innosti zmluvy ©

poskytnuti nenavratného financného prispevky, zmeskanie tejto lehoty nemoZno

odpustit’. v
8. Miesto realizacie diela: budova Strednej odborne] Skoly Holis, Nam. sv. Martina 5, 908
54 HoliC.

Clanok IV.

Cena diela, platobné podmienky a fakturacia

1. Predmet tejto zmiuvy j& financovany z viastnych prostriedkov objednavatefa a z
prostriedkov Eurapskeho fondu regiondingho 10ZY0i8.
2. Cena za Upiné vykonanie diela je urtené dohodou zmiuvnych stran v zryslezakona &

18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z. v zneni neskordich predpisov ako cena
maximalna vratane DPH a je dolozena Zhotoviteforn ocenenym vykazom vymer na zékiade
predioZene] cenove] ponuky Z0O diia v sitazi podla &l 1 tejto zmiuvy. Tento.zhotovitelom oceneny
vykaz vymer tvori prilohu €. 2 tejto zmiuvy.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 54.496,77 EUR
DPH 20%: 40 898,35 EUR
Cena za zhotovenie dieta s DPH: §5 395,12 EUR

V cene st zahrriuté ySetky naklady ha zhotovenie predmetu diela t j. praca, materidl, dopravné
naklady, skladne, atesty, vratane vietkyeh dalsich dokladov, ktoré st potrebne na kompletht
realizaciu vietkych zriluvnych vykonov @ vykonanie predmetu zmiuvy, tak aby dielo bolo
pripravené na protokolarne odovzdarie a uivania schopné. Zhotovitef prehfasu}e, Fe cenova
ponuka je kompletna a bola yypracovana na z4Klade projektove] dokumentacie — zhotovitel' si
prepodital v&etky vymery @ tieto aj ocenil vcelom rozsahu. Zhotovitel nema narok na zvysenie
ceny z dovodu chybajticich poloZiek alebo chybného vypottu vymery Z projektove]
dokumentacie.

3. Zhotovitel zna$a na svoje naklady.

- dotasné dopravné snadenie vratane jeho odsihlasenia 2 povolenia spraycom
komunikécie,

- gistenie miestnych komunikacii dotknutych stavbou,

- poistenie stavby, _

- ulozenie odpadu, ktory je vysiedkom jeho &innosti na skiadku a doklady o uloZent
odpadu na skiadku.

4, Prace, ktoré shotovitel  nevykona, alebo  vykonané odchylne od projektove]

dokumentéacie a dojednanych Zmiuvhych podmienok bez 'sahiasu'objednévatera, objednavatel
neuhradi a zhotovite! jch na vyzvi objednavatela na vlastné nakiady odstrani. V pripade, Ze ich
na vyzvu objednavatela neodstrani, urobi tak objednavatel na naklady zhotovitefa.

¥,

5. ZHotovitel' s& zavizuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac
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priamo stvisiacich s dielom, ak si to vy2iada podmienka sprevadzkovania diela a poZadovang
naviac prace nie s zahruté do oceneného vyKazu vymer, resp. projektovej dokumentécie.
Zhotovitel a objednavatel pristipia na vzajomnl dohodu ocefiovania tychio naviac prae, priom
tato cena bude zalofens na ekonomicky oprévnenych nakladoch, Vaetky Gpravy projektove]
dokumentéacie, nerealizované prace a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatela zaznamenang, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budti siaZit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto zmiuve. Dodatky k tejto
zmiuve musta byt uzavreté v stilade so zdkonom &, 343/2015 7. 7. o verejnom obstardvanfa o
zmene a doplnen! niektorych z&konoy v zneni neskorsich predpisov,

8. Zhotovitel podpisom tejto  zmiuvy potvrdzuje, Z2e sa s dislom oboznadmil v
dostatolnom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak pontkol &
cenu diela uvedent @ dohodnutt v tejto zmluve ako kone&ntt cenu diela obsahujticu v sebe
vSetky Ulelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a viasné
ukontenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmiuve, ako aj jeho (delné
uZivanie. '

7. Prace budd priebezne fakturované po. ucelenych dastiach diela na zaklade siipisov
skuto&ne vykonanych prac, v kiorych bude uvedené mnogstvo mernych jednotiek a ich ocenenie
v sllade s cenovou $pecifikdciou {Priloha & 2}, a odsthlasené stavebnym dozorom
objednavatela. Ak mé supis prac nedostatky, vrati ho objedndvatel zhotovitefovi na
prepracovanie.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost' fakidr vystavenych podia tohto &tanku je 60 dni
odo difa ich dorutenia Objednavatelovi, nakolko dielo je financované aj z prostriedkov
Eurdpskeho fondu regionsineho rozvoja v stlade so Zmluvou o poskyinuti nenévratného
finanéného prispevku pre projekt ,Modernizécia Strednej odbornej §koly v Holi&i pre
potreby praktického vyugovania®, zmiuvné strany zaroved potvrdzujt, 2e takio dohodnuta
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajiicim z tohto
zavédzkového vzt'ahu pre Zhotovitela ako veritela,

8. Faktira bude obsahovat okrem nalesitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004
Z, z. 0 DPH gj tieto tidaje:

a) oznadenie faktlry a jej &islo,

b} nazov a adresu sidla objednévatela a zhotovitela a adresu, na kford ma byt faktara
zaslana, IC pre DPH a ICO objednavatela a zhotovitela,

c) &islo zmluvy a oznadenie dasti diela,

d} oznacenie banky a ¢islo UStu na kiory sa ma platit, .

€) datum vystavenia, dodania a odoslania faktiry a déaturn jej splatnosti,

fy cena fakturovanych préac

g) vysku fakturovanej Siastky (95% ceny fakturovanych prac),

h) vy8ku zadrZanej &iastky,

i} néleZitosti pre Gdely dane z pridanej hodnoty v stlade s § 69 ods. 12 pism. j) z. &.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov - dodanie stavebnych
prac vrétane dodania stavby alebo jej Easti podia § 8 ods. 1 pism. b), ktoré patria do sekdie F

osobitného predpisu,28®%) a dodanie tovaru s indtalaciou alebo montaZou, ak instalécia alebo
montaz patri do sekcie F osobitného predpisu.2db),

D pediatku a podpis vystavovatela

K) stipis skutodne vykonanych préac odstihlaseny stavebnym dozorom objednavatela

B nazov projektu "Modernizécia Strednej odbornej $koly v Holi&i pre potreby

praktického vyu€ovania " v ramci Sprostredkovatelského organu pre Integrovany regionainy
operacny program a kod ITMS2014+: 302021K264.

10. Neoddelitefnou stiastou a podstatnou naleitostou kaZdej faktiry vystavenej
Zhotovitefom je zistovac! protokol a stipis vykonanych stavebnych prac podplsany stavebnym
dozorom objednavatela. Stavebny dozor Je povinny do 3 pracovnych dnf od predloZenia stpisu
vykonanych stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pfsomne odsihlasit alebo pisomne
identifikovat konkrétne dovody, predo s predloZenym slpisom vykonanych stavebnych
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prac/zistovacim protokolom nesthiasi.

11. Faktdra musi obsahovat naleZitost daffového dokladu. Stdastou faktary musia byt aj
odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednévatefom. Faktira bude
vystavena v 6 origindloch a musi obsahovatl vietky naleZitosti poZadované prisiudnymi
vSeobecne zévaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podia tejto zmluvy.

12. V pripade, Ze objednavatel neuznd resp. opravi niektoré poloZky alebo iné nalesitost
fakidry, faktlru vréti zhotovitefovi na prepracovanie. Podas tejto doby s@ nepotita lehota na
ahradu podfa bodu 10 &1, 1V tejto zmluvy.

13. V pripade, Ze faktira nebude obsahoval uvedené haleZifosti, je objednavatel
opravneny ju vratif zhotovitefovi na dopinenie. Nové lehota splatnosti zacne plyntit odo diia
dorucenia opravenej fakitiry objednavatelovi,

14, Objednavatel na pinenie tejto zmiuvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu,
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovang formou bezhotovosiného
platobného styku.

15,V zmysle podmienok InStrukcil k vypracovévaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP"), pre
zvoleny systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitef prévo na priebeZnd
Siastkovh fakturdoiu za vykonané prace stvisiace s pinenim predmetu tejio zmluvy, pokial
zrealizuje stavebné préace v rozsahu prac a dodévok podfa tejto zmluvy.

16, Uhrada za zrealizované stavebné dielo alébo jeho &ast, v zmysle fakiuradnych
podkladov zhotovitela bude vykonana na zaklade:

- skuto€ne vykonanych a stavebnym dozorom objednavatela prevzatych prac,

— miestnehc zistovania a kontroly fakturadnych podkladov, ktoré predio®i zhotovite!

stavebnému dozoru a objedngvatelovi,
— vecnej, formalne] a obsahovej spravnosti faktiry s fakturadnymi podkladmi uvedenymi v
bode 5.6 tohto ¢lanky,
- schvélenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prislusnd faktra s fakturadnymi podkladmi.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitefa a spolupdsobenie objednavatefa

1. Objednavatel sa zavizufe odovzdaf zhotovitelovi a zhotovite! prevzial od
objednavatela stavenisko v termine podla Sasového harmonogramu postupu realizécie préc
{Priloha &. 3).

2. Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti
kradeZlam, za vhodné oznadenie vystraZnymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podfa § 373 a hasl. Obchodného zékonnika.

3. PriuZivani ciest a komunikécif ur€enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit povinnosti, vyplyvajce zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoved4 za ich
pripadné porugenie a vzniknutd Skodu,

4, Zhotovitel pri realizécli predmetu zmluvy je povinny dodrfiavat predpisy a opatrenia na
zabezpetenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Sivotného prostredia; ako gj
protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonévane] prace.

5, Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska 4% do protokolarneho odovzdania stavby
o pracach a dodavkach, ktoré vykonava .stavebny' dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyvedlceho
zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit’ zépisy zastupca
objednavatefa — stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu
& termin zhotovenia diela.

8. Objednévatel poveruje vikonom stavebného dozoru Ing. lubomira Nedasa, & tel.:
0905 293 845, v plnom rozsahu préav a povinnosti podas celej doby vystavby.
7. Zhotovitel  poveruje pre styk s technickym dozorom objednévatefa svojho

stavbyvediceho Ing. Stefana Burského, 8. tel.: 0948 183628, a zastupcu stavbyvediceho
Miroslav Jobek, &. tel.: 0948 961237,
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8. Zmiuvné strany povazuji stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika zhotovitelovi povinnost predkladat' stavebny dennik objednavatefovi a takiieZ
vznikd objednavatefovi povinnost reagovat pisomne formou zépisov do stavebného dennika na
zépisy zhotovitela.

9. Zhotovite! zodpoved4 za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkocH, ako aj za
$kody vzniknuté tretim osobém a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava zhotovitel, bez
ohfadu na to ¢ tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3. osobami
alebo subdodavatefmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akiikolvek nim spdsobent, alebo zapritinent
gkodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodent Cast’ diela do pévodného stavy,
alebo zaplatl nahradu $kody v plnej vyske, Nahradu $kody je objednavatel oprévneny odpoditat
si z Ciastky fakturovansj zhotovitefom.

ga. Zhotovitel je povinny najneskér pri podpise zmluvy o dielo predioZit objednévatefovi
dakiad preukazujlci uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu. Doklad pretkazujaci
uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu sa stane Prilohou &. 5 tejto Zmiuvy.

8b. Zhotovitel je povinny zabezpedit poistenie stavby na dobu realizécie stavebného
diela. Zaroveli je zhotovitel povinny najneskér pri podpise zmiuvy o dielo predloZif
objednavatefovi doklad preukazujuci uzavretie zmluvy o poisteni stavby. Doklad preukazujici
uzavretie zmiuvy o poisteni stavby sa stane Prilohou &. 6 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitefom pouZité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zarladenia musia mat
take vlastnosti, aby pri predpokladane] Zivotnosti stavby a beZnej tdrzbe splfiali okrem platnych
STN a inych nadvaznych predpisov a] vysoké estetické naroky urdené projekiom stavby.

11. Ak posledny defi leholy, ureny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na soboty, nedefu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, prestva
12. Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovant kvatifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienck a v primeranom &ase a je
dostatodne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

13.  Zhotovitel po prevzat! staveniska na viastné naklady vytySi zékladné smerové a
vySkové body. Zhotovitel st&asnie v situdcil presne vymedz! hranice staveniska.

14. Povolenie na doasné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopéavky obstard a
poplatky za ne znada zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dth${ ¢as ako dohodnuty ¢as
uZfvania uhradza zhotovitel objedndvatelovi za dobu, po ktort je v omeskani. Ak zhotovitel
verejné alebo iné plochy, kioré vyuZiva a rozkopavky realizuje na miestach, kioré st v najme
alebo uzivani pravnickej osoby zriadene] objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty
uhradf tejto pravnickej osobe.

15. Zhotovite! zabezpedi nia svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcil, montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov
a ich presun zo skiadov na stavenisko.

18. Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady stréZenie objekifu. Na stavenisko mozZe
vstupovat' iba objednavate], nim poverenf pracovnici objednavatela, alebo osoby, kioré tito
povereni pracovnici doprevadzaji:

e) Statutdrny zéstupca objednavatela a osoba zodpovednd za investiéni vystavby,

§}  stavebny dozor,

g) autorsky dozor,

h)  ostatn] povereni pracovnici objednavatela.

17. Zhotovitel' zodpoveda za bezpednost a:ochranu zdravia viastnych pracovnikov, ako gj
v8etkych oprévnenych osdb, ktoré vstipili na stavbu, Zhiotovitel rudi zato, Ze osoba, resp. osoby
pracujlice na diele v jeho mene preukdzatelne majt potas vykonu tychto prac poZadovand
zdravotnl sposobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napt. pravidelne viykonavané
lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivajll osobrié ochranné pracovné prostriedky a
dodrziavaji zakaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok &
zakaz fajCenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnostl u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. TaktleZ je povinny najneskdr v deft néstupu na vykon prac na digle
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informoval’ svojich zamestnancov, Ze s0 povinni podrobif sa kontrole na potzitie alkoholy,
omamnych tatok alebo psychotropnych latok, a to.aj v pripade, ak by tite kontrolu vykonaval
povereny zastupca objedndvatela. Ak objednavatel v rémai kontroly realizécie diela poziada
zamesinanca zholovitela o podrobenie sa skiske na poZitie alkcholu, psychotropnych alebo
omamnych {atok, tento je povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil, pritom vysledok bol
pozitivay, je objedndvatel opravneny Ziadat od zhotovitefa, aby taklto osobu ihned vykdzal
Z pracoviska.

18. Zhotovitel zodpovedd za dodrZiavanie predpisov na tiseku bezpeénosti a ochrany
zdravia pri préci ako aj predpisov, na Useku protipoZiarne} ochrany jeho zamestnancami
vyslanymi na vykon prace na realizécii diela podla tejto zmluvy. Splnenim uvedenych povinnosti
nig st1 dotknuté ostatné povinnostizhotovitela na Gseku bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vo vzfahu k jeho zamestnancom pracujicim na digle. Zhotovitel v celom
rozsahu zodpovedd za vytvorenie podmienok uréenych pravaymi a ostatnymi predpismi o
bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci vodi svojim zamestnancom na stavenisku, vratane
zaSkolenia ako aj redlneho zabezpelenia bezpelného-spravania sa zamestnancov. Je povinny
ur€it osobu zodpovednt za gsek BOZP, s kiorou méZe objednavatel riedit tuto problematiku,
Tito osobu, t]. jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a e-mail sa zavézuje
oznamit objedndvatefovi pisomne, najneskdr v deft ndstupu na realizéciu diela podfa tejio
zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd aj za dodrZiavanie prévnych a ostatnych
predpisov upravujlicich povinnosti zamestnavatela vodi svolim zamestnancom, kioré su platné
na Useku pozlarne] ochrany. V pripade, Ze sl na stavenisku/montdZnom pracovisku siasne
viacer! subdodavateiia, zodpovedad za Usek BOZP a poZlame] ochrany kaZdy z nich sarmostaine
za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Sast' staveniska), vymedzeny po dohode
s objednéavatefom. Tento priestor je kaZdy z nich povinny udrZiaval' v riadnom stave od néstupu
aZ do ukongenia a odovzdania diela.

1. Zhotovitel sz zavazuje vyzval povereného zastupcy objednavatela telefonicky na
kontrolu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimaine 48 hod. vopred
{od hodiny doruGenia vyzvy). Zhotovitel bez prevzatia tychto prac staveébnym dozorom nemdZe
fieto prace zakryvat. AK sd zastupca objedndvatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel' pokradoval v pracach. Predtym vSak tdto skutodnost oznami statutérnemu
zastupcovi objednavatela. Ak objednavatel bude dodatotne pozadovatl odkrytie tychio prac je
Zhotovitel povinny tofo odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri dodatotnej
kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy néklady znasa Zhotovitel.

20. Objednavatel sa stdva postupne viastnlkom zhotoveného diela, rozsah viastnictva je
viazany na Ghrady vykonanych prac zhotovitela, Uhradené dielo alebo ¢ast diéla Je viastnictvom
objednavatela.

21 Zhotovite! je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu
diela, zaSkolif obsluhu v8etkych zabudovanych =zariadeni. Naklady na vypracovanie
prevadzkovych predpisov a zaskolenie obsluhy st stdastou zmluvnej ceny podia &lanku IV.
tejto zmiuvy.

22, Zhiotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatefovi (najneskér k terminu odovzdania)
certifikaty v8etkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materiglov diela - v zmysle
stavebného zdkona, predpisané revizne sprévy, spracovant prirudku uZivania diela (sposob
pouZivania, Gdrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

23. Zhotovitef je povinny pinit’ svoje .zavazky vo&i subdodavatefom, kiorf st uvedeny
v Prilohe €. 4 tejto zmluvy. V pripade preukdzania neplnenia si svojich zévézkov zhotovitela
voli subdodavatelom, nebude objednavatel do Sasu splnenia tychto zavézkov zhotovitela
uhradzat Ziadnu s vystaveniych faktdrza zrealizované prace.

24.  Zhotovitel nie je opravneny v pripade podla bodu 23, CL V prerusit realizéciu
stavebného diela. Zhotovitel je povinny pokradovat v plnenf podmienok a zévazkov
vyplyvajicich zo Zmluvy, V pripade porudenia tohto ustanovenia, bude objednédvatel
postupovat podfa bodu 8. &l V1.
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28, Od zagatia svojich vykonov &2 po ich prevzatie objednévatelom zné&a zodpovednost
za ich ochranu zhotovitel. V pripade poskadenia, straty, alebo znigenia uz vykonanych préc a
dadanych materidlov pred ich prevzatim, Je zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo
nahradif na viasiné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela v bezchybnom stave 4
v Uplnom stlade so zmluvnymi podmienkaimi a nariadeniami objednavatefa.

26. V pripadoch, v ktorych sa da nepochybre uréit pévodea 8kod na vykonanych pracach
zhotovitefa, je zhotovite! povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyUctoval tym
vzniknuté néklady pdvodcovi $kéd,

27. Vyzvy zhotovitela na.spolupésobenie objednavatela pri realizcii disla bude zhotovite!
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebngho denritka a vopred, v predstihu najmenej 2
pracovnych dni.

28. Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekaZok na odovzdanonm pracovisku
pri vykondvanf diela len vtedy, ked zabrafiujlice okolnosti jhned pisomne oznami
objednavatelovi,

29. Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrsiaval zavdzné technické normy a daliie
platné normy vztahujtice sa na dodavku zmluvnych préc a materilov, plainé v Slovenske]
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo fen vyrobky, ktoré majd také viastnosti, aby polas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej ddribe zarudens poZadovand mechanickd
pevnost a stabilita, poZiarna bezpednost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku a Gspora energie, za &o zodpoveda.

30 V pripade ak sa vyskytnti okolnosti hodné osobitného zretela a bude nutné realizovat
stavebné prace pocas pinej prevadzky $kolského zariadenia, zhotovitel je povinny pri realizécii
diela postupovat’ tak aby nebola ohrozens bezpednost $tudentov a zamestnancov Skoly.
Zarovefi je zhotovitel povinny zabezpedit, aby stavebné préce prebiehali bez technickych,
hygienickych alebo inych obmedzeni. Zhotovital Je povinny pri realiz4cii diela postupovat tak,
aby nedochédzalo k naruseniu plynulosti 8kolského vyugovania,

Clanok V1.
Sankeie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel neprevzal stavenisko alebo Jje v omeskani s nastupom a zadatim pfac g
dodéavok podfa tejto zmluvy ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo. vyske
150,00 Eur za kazdy aj zadaty defi omeskania,

2. Akje zhotovitel v omeskani s pinenim terminov uvedenych v Gasovom harmoriograme
postupu realizécie préc na stavebnom objekte (Priloha & 3) m& objednévatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 400,00 Eur za kazdy 3 zalaty deft omeskania.

3. V pripade omeskania zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim
diela podfa &, [l bod 3 a &, Viii. tejto Zmluvy ma objednavatet pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy3ke 400,00 Eur za kazdy aj zasaty deri omeskania.

4. Ak bude zhotovite? v omeskan! s riadnym a vCasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole .o odovzdani
a prevzati-diela alebo. zistenych v zaruénej dobe je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi
zmluvnl pokutu vo vyéke 150,- € za kaZdy aj zaCaty defi omeskania a2 do ich riadneho
odstrénenia, a to za kazdu vadu samostatne,

5. V pripade omeskania objednévatela so. spinenim svojho pefiaZného zavazku
akéhokolvek druhu, vyplyvajlceho z tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na Grok z omegkania vo
vySke 0,05% z dlhovanej &iastky za kaZdy den omedkania, ,
6. V pripade neopodstatneného-prerudenia realizacie stavebného diela ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vy8ke 1500 € za kaZdy deri prerugenia realizacie,

7. Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmiuve nie je dotknuty narok zmiuvngch stran
na néhradu $kody v plnom rozsahu, a fo aj keby tato presahovala vysku zmiuvne] pokuty.

8. Zmluvné strany vyhlasujti, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZujt za
primerané. -

g. Zhotovitel nesmie bez predchadzajiiceho stihlasu objednavatela preniest zdvazky alebo
pohfadavky zo zmluvy na tretiu oscbu. Zhotovitel je ale opravneny povinnosti zo Zmiuvy
realizovat prostrednictvom subdodavatelov, v stifade s touto zmiuvou.




CLvit
Okolpost vyludujice zodpovednost' (vyS8ia moc} a odstipenie od zmiuvy

1. Za vy38iu moc sa povaZuji pripady, ktoré nie s zavislé od véle zmiluvnych strén, tieto
ani nemdzu ovplyvnit ich vznik, trvanie; intenzitu alebo zénik, napr. Zivelné pohromy, vojna,
Strajk, zmena pravnych predpisov, z&sahy $talnych orgénov a pod.

2. Pre Gdely teito zmluvy sa za okolnosti vyluCujiice zodpovednost pn;ima prévna dprava
podfa § 374 Obchodného zékonnika.
3. Kazda zmluvna strana ma prévo odstipif od zmluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane

nemoznym pre okolnost] vyluBujlice zedpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym.
druhej strane do dvoch mesiacoy od vzniku takychto akolnosti. Uginky odstipenia v takom
pripade nastan ditom dorudenia oznamenia a skutotnostou, Ze tieto okolnosti trvajd.

4, V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto
&lanku je zhotovitel povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpedenia diela, aby nedoslo
k jeho znieniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, sposob a thrada nakladov
bude dohodnuté zmiuvnymi stranami pred vykonanim zabezpetovacich préc. Navrh predioZi
zhotovitel,

5. Objednavatel méZe odstipit od tejto zmiuvy o dielo z nasledovnych dévodov na strane
zhotovitela, ktoré sa povazujil za podstatné porudenie tejto zmiuvy:

a) Ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami stanovenymi v tejto
zmiuve.

b} Ak bol na rajetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany névrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vodi zhotovitelovi vedie exekuéné konanie resp. prebieha
restrukturalizatngé konanie,

8. V pripade odstipenia objednévatela od fefto zmluvy mé objednévatel v dosledku
podstatného porusenia tejto zmiuvy zhotovitefom nérok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske
5% z ceny digla bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradi’ $kodu a preukazatelne zvysené
néklady, ktoré vznikli objednavatelovi v stvislosti s doterajSou Sinnostou zhotovitela na stavbe
a v dosledku odstrafiovania vad jeho plhenia. Zmiuvnou pokutou teda nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu kody v pinom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej
pokuty.

7. Objedriavate! ma pravo v zmysle ustanovenia § 19 zékona €& 315/2016 Z. z. odstlpit
od zmiuvy uzavretej so zhotovitefom, ktory nie je v zakonom stanovenom rozsahu a termine
zaplsany v registri partnerov vereiného sektora, ak mal v zmysle zékona &. 31 52016 Z. Zz. o
registri partherov verejného sekiora a o zmene a doplnenl niektorych zakonov, zakonny
povinnost byt zapisany v tomto registri resp. bol z uvedeného zoznamu vymazany.

Cténok VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruénéa doba a zodpovednost' za vady
1. Prebratie a odovzdanie diela sa uskutogn! v terminoch podla &lanku Hi. tejto zmiuvy
o dielo.
2. Zhotovite!l je povinny pisomne oznamit' objednévatelovi najneskdér 3 dni vopred, kedy
bude predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
3. K preberaciemu kenaniu je zhotovitel' na svoje viastné naklady povinny pripravit a

objednavatelovi odovzdaf tieto doklady:

- 3x v pisomnej forme atesty a certifikéty, platné v SR a osyedéenia o skdskach pouZitych
rmateridlov, v slovenskom jazyku a iné zépisy a doklady o vykonanych sktskach realizovanych
prée, resp. navody na pouZitie zabudovanych zarfadeni, potrebné ku kolaudacii a rHadnemu
uzivaniu diela,

- Stavebny-denntk.

4, Predmet zmluvy sa povazuje za spinené diels jeho radnym, véasnym a Opinym
ukon&enim bez vad a nedorobkov a-odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednavatefom, a
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1o len vo forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podia bodu 6 tohto Clanku
zmluvy. Objednévatel je opravneny prevziat dielo gj s drobnymi vadami a nedorobkami, kioré
samio sebe ani v spojent s inymii nebrania a nestazuji uZivanie diela a neznizujt jeho hodnotu,
Zhotovite! fe povinny odstranit' tiete vady riadne a véas, t J. za podmienok a v fehotach
oznamenych objednavatelom, v opatnom pripade ma objednavatel prévo -odstrénit’ vady 2
nedorobky sam alebo ich nechat odstranit' trefou osobou na ndklady zhotovitela, priCom pre
tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto-8lanku zmluvy.

5. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tito skutodnost spolu s dévodmi pre
ktoré foto dielo neprevzal zhofovitelovi. Zhotovitel je povinny odstréanit vady a nedorobky riadne
a véas, t. . spésobom, za podmienok a v lehotach ozndmenych objednavatelom, v opadnom
pripade mé& objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sém alebo ich nechat odstranit
trefou osohou na néklady zhotovitela pricom pre tento pripad platia primerane ustanovenia
bodu 10 tohto Slanku zmiuvy,

8. O odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol
v 4 - och vyhotoveniach, z kiorych po 2 vyhotoveniach dostant obe zmluvné strany. Preberaci
protokol musi byt podpisany opréavnenymi zastupcarmi obidvoch zmiuvnych stran.

7. Preberaci protoko! bude obsahovat pajmé:

- zéakiadné Udaje o diele

- Zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis.zistenych vad a nedorobkov

- léholy na odstranenié vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenie zmiuvnych shran o tom, Ze zhotovite! dielo odovzdéava a objednavate! dielo
preberd

- podpisy opravnenych zéstupcov zmiuvnych stran

- konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia diela zadina plynt zérudna doba a dizku jef
trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehigsenie objednavatela, Ze umozni zhotovitelovi vstup na pracoviske - do objektu aZz do
odstranenia vad a nedorobkov..

8. Zmluvné strany sa dohodli, 2e zdruéna doba bude trvat 68 mesiacov, s vynimkou
zabudovanych komponentoy, ktorych vyrobcovia pontikajl kratsle zarudné doby. V takychto
pripadoch platia zérugné doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel je povinny predloZit’ zaruné listy
takychto zariaderil pri preberacom konanl. T«

9. Z&rutna doba zaBina plynit odo dita odovzdania a prevzatia diela spdsobom
dohodnutym v tejto zmiuve a pre Casti diela, na kiorych boli zistené vady a nedorobky pri
odovzdavani a preberani diela driom ich odstrénenia.

10. Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zarucnej dobe je
zhotovitel povinny tieto odstranit bez zbytotného odkladu bezplatne,

11, Opravy zévad v priebehu zaruénej doby:

a) Objednévatel ozndmi zhotovitelovi, béz zbytoéného odkladu vady predmetu zmiuvy,
kioré sa objavili podas vykenavania diela alebo pri odovzdavan! a preberant diela alebo polas
zaruénej doby. V oznament objednavatel uvedie ako sa vady prejavuji a poZadovany druh
naroku, ktory si objednavatel na zékiade vady uplatiuje.

b) Zhotovitel je povinny nastpit’ do 24 hodin od nahldsenia vady k jej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovan( nastipi k jej odstraneniu,

V pripade, Ze zhotovitel neodstrafiuje oznédmeng (reklamované) vady riadne a véas,
alebo ak zhotovitel zagne vady odstraniovat, alé neodstrafuje. ich riadne resp. objednéavate!
predpoklada, ze vady nebud( odsfranené riadne a véas méa objednévatel pravo odstrénit vady
a nedorobky s&m alebo ich nechat’ odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela. V takomto
pripade objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami uvedenymi v cenovej $pecifikacii prac
a dodavok zhotovitela, ktord Je neoddelitelnou stdastou tejto zmluvy., Zmluvné strany sa
dohodli, Ze tymto postupom objednavatela nie st dotknuté ustanovenia tejto zmiuvy tykajlce
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sa dohodnute] zarugne] doby a zodpovednosti zhotovitela za vady, ktoré sa poas tejto zaruénej
doby vyskyind na predmete tefto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v lakomto pripade ma
objednévatel pravo na zaplaterie zmluvnej pokuty zhotovitelom. vo vyske 5% z ceny diela.
Zéroveri m& objednavatel narok na nahradu skody a néhradu Gdelne vynaloZzenych nakladov
stivisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia zhotovitela v pinom rozsahu, Zmiuvnd
pokutu, nahradu &kody a naklady sivisiace s odstrafiovanim nasledkov vadného pinenia
zhotovitel'a je objednavatel opravneny si vytctovat a zhotovitel ho uhradf so. splatnostou 60
dnf.

12. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitefa v zérudnej dobe,
inak tieto prava zanikajt. Doba od uplathenia prava az do vykonaria opravy sa do zérune
doby nepodita, Na opravované Sasti dielg v zarucnej dobe sa stanovuje zarugna doba na 60
mesiacov, ktord zatina plyndt ditorn odstrénenia vady.

13, Pokial by odstranenie vady bolo spojeng s nedimeme vysokymi nakladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa méZu dohodntt na primeranej ztave z ceny diela
bez odstranenia vady.

14. Ak objednavatefl zistf, Ze kvalita realizovanych vykonoy alebo pouzivansho materialu
zhotovitefom pri realizécii diela je v rozpore so zmjuvou alebo Zze vykony podla cenovej
Specifikacie prac a vykonov zhotovitela stf celkom alebo sCasti nesplnené alebo nevykonané,
je objednavatef opravneny po plsomnom upozorneni zhotovitela primerane zniZit cenu diela a2
0 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel je povinny pred tymto postupom poskytnaf
zhotovitefovi primeranti lehotu na odstranenie tychto nedostatkov. Ak zhotovite! neodstrani
nedostatky v realizécii diela v primeranej lehote, objednavatel pfsomne oznami zniZenie ceny
diela o primerant Siastku v zmysle tohto &anku zmluvy a zhotovitelovi zaplati tito pomeme
zniZent Siastku na zéklade faktiry. Narok na nahradu Skody, ktora by objednavatelovi vznikla,
tymto nie je dotknuty.

18. Stavebny matetial, resp. realizované &asti diela prechadzaill do viastnictva
objednavatela ich zabudovanim. Tymto viak objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidly a uskutodnenych prédc a zhotovitel nadalej znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovane] vedi.

Clanok IX,
Pravne predpisy

1. Pri plneni tejto zmiuvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzéjomné vziahy zmluvnych strén touto zmiuvou neupravend sa rladia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obdianskeho zékonnika.

2. Zmluvné strany sa budd taktie? riadif ustanoveniami ‘Stavebného zékona &. 50/1978
Zb., v znenl neskor§ich predpisov, zakona & 17/1992 Zb, o Zivotnom prostredi v zneni
neskordich predpisov, vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskef
republiky & 147/2013 Z z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpednosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimj stivisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niekforych pracovnych Cinnosti ako aj ostatnymi sivisiacimi pravaymi
predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podrfa platnych STN a nadvézujtcich
predpisov. Zhotovitel sa zavazuje strpief vykon kontroly/auditu stvisiacehio s vykonanim diela
kedykolvek poéas platnosti a Ginnosti prisiusnej zmluvy o poskytnut! nenavratného finanéného
prispevku uzavretej objednavatefom ako prijimatefom nenavratného finanéného prispevku za
UCelom financovania predmetného diela, a fo zo strany opravnenych o0sdéb na viykon
kontroly/auditu v zmysle prisiusnych pravnych predpisov SR a EU, najma zakona &. 528/2008
Z.z. 0 pomocia podpore poskytovane] z fondov Eurépskej tinie v zneni neskor$ich predpisov
a zakona &. 357/2015 Z. z. o finan&nej kontrole a audite a 0 zmene a dopineni niektorych
zakonov a prisludnej zmluvy o nendvratnom finandnom prispevku a jej priloh vratane
V&eobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a poskytnat tymto orgénom riadne a v3as
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vSetku potrebni sudinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitefa je podstatnym poruSenim
zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatela od zmluvy odstipi’,

Opravneng osoby na vykon/kontroly auditu st najma:
a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby;
b} Otvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu z nimi
poverené osoby;
¢} Najvy3s kontrolny Grad SR, Urad viddneho auditu, Certifikatng organ a nimi povereng
osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
&) Splnomocnenf zastupcovia Eurépskej Kornisie a Eurépskeho dvora audioroy;
f) Organ zabezpesujici ochranu finan&hych zaujmov EU;
g} Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZz f) v stlade s prisiudnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi akimi E.

Clanok X.
Zéveretné ustanovenia

1. Zmiluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmiluvy je moZné odstipit alebo ju zrusit len
pisomne. Zmiuvné strany sa dohod, Ze za pisomné dorugenie sa pre pripad zrudenid resp.
odstipenia od tejto zmiuvy nepovazuje dorudenie faxom alebo e-mailom {elektronickou postou).
2. Zhotovitel prehlasuje, e

- precital, preveril a pochopil v8etky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so v3etkymi
Sastami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony stmu jasné a bez namietok zname,

- na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, kfory mé k dispozicii
je schopny uskutodnit zmluvné vykony bezporuchove, kompletne a funkgne podfa vSetkych
prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite. :

3. Zhotovite! nesmie z viastného podnetu zastavit préce a opustit stavenisko, v opatnom
pripade znasa v8etky nasledky a Skody s tym spojeng, nakolko sa to povaZuje za podstatné
porusenie zmluvriych podmiienok.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmetu
pinenia, zaruénej doby, nérokov objednavatela na ndhradu kody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
narakov objednavatela na néhradu zvySenych nakladoy, ndrokov objedndvatela na zfavu
z ceny diela a dohoda uvedend v bode 5. a 6. tohto &lanku zmluvy zostévaji v platnosti gj
v pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zmiuvnou stranou,

5. Objedndvatel je opravneny jednostraiine zapo&itat pohladdvku zhotovitefa so svojimi
pohladavkami vogi zhotovitelovi, ktoré mu vzniknt zo. $kod spGsobenych zhotovitefom alebo
sankeif vogi zhotovitefovi alebo z inych zavazkov zhotovitela vodi objednavatelovi a zhotovite!
k tamu tymto déva objedndvatelovi svoj sthias,

8. Zhotovitel modZze postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vrédtane
postipenia pohfadavky vzniknutej podra tejto zmiuvy alebo s hou stvisiace] na 3. osoby len
s predchédzajlicim pisomnym sthlasom objednavatefa.

7. Subdodavatelom na tely tejto zmiuvy je hospodérsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel so zhotovitefom plsomnl odplatnt zmiuvu na pinenie urite] Casti zakazky.
Hospodarskym subjektorn je fyzicka osoba, prévnicka osoba alebo skupina takychto oséb, kiora
na trh dodéva tovar, uskuto&iuje stavebné prace alebo poskytuje sluFbu,

8. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi akitkolvek zmenu Gdajov o
subdodavatelovi, ake aj o novom subdodavatelovi na zaklade zmeny subdodavatela vykonanej
podla pravidla urBeného pre zmenu subdodavatelov a to v rozsahu tdajov uvedenych v
prilohe €. 4 Zoznam subdodavatelov. '
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g, Subdodavatel musf byt odstihlaseny obidvema zmluvnymi stranami. V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmiuvy, ktora je vysledkom fohto vergjného obstardvania, musi
subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spliiat podmienky gasti tykajice sa osobného
postavenia. Uspe$ny uchadzad je povinny verejnémiu obstaravatelovi najneskér tri pracoyné dni
pred zmenou subdodavatela, predioZif pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, kioré
bude obsahoval minimane: podiel zékazky, Kktory m#a uchadzad v Umysle zadaf
subdodavatelovi, konkrétnu &ast diela, ktord mé subdodévatel vykonat, identifika&né tdaje
navrhovaného subdodévatela a doklady na preukazanie splnenia podmienok Gdasti tykajlice
sa osobného postavenia navrhovaného subdodavatels podla § 32 ods. 1 zakona o vergjnom
obstardvani.
10. Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmiuvné strany sa dohodli, e
v pripade stdnych sporev vzniknutych z tejto zmluvy alebo v stvisiosti s touto zmluvou je
prislusnym stdom v8eobecny siid objednavatela.
11. V pripade, 2k by sa niektoré z ustanoven tejto zmiluvy stalo neplatriym, této skuto&nost
nesposobuje neplatnost ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.
12. Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 {Styroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 (dve) dostane
objednavatel a 2 (dve) vyhotovenia zhotovite!,
13 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo &isla GStu v pefiaZnych
Ustavoch, kazda zo zmluvnych stran je povinna ozndmif' tito skutodnost bezodkiadne druhej
strane v opaénom pripade sa mé za to, 2e podla povodnych Gdsjov bolo pinené spravne,
14. Zmiluvne strany sa zavazujl, Ze obchodhé alebo technické informécie, s ktorymi bude
objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmiuvy, st predmetom
obchedného tajomstva a nebudd pouité na akykolvek iny neZ zmiuvny G&el a nebudd
oznamené tretej osobe,
14. a) Objednavatel mé& v#dy pravo schvalit kazdy text pouZity zhotovitelom
v publikéciach alebo propagadnych materialoch.
14. b} Obe strany st si vedomé nasledkov, ktoré moézu byt vo&i nim uplatiovans
v pripade porusenia tohto zavazku podfa §17 a nasl. Obchodného zakonnika. Toto ustanovenie
sa nevztahuje na Udaje zname pred uzavretim zmiuvy, alebo na Gdaje véeobecne zname,
15. Objednavatel v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obdgianskeho
zakonntka a § 5a zakona &. 2141/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o-zmene
g doplnenl niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov
zabezpedi ochranu prav zhotovitela vyplyvajlcich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomsiva a § 11 Obtianskeho zakonnika, tykajlcehc sa prav na ochranu
osobniosti {dalej len ,pravne predpisy”).
Objednavatel konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizéciu) tych ustanovenf zmluvy o dielo
{vratane jej priloh), ktoré:
a) zhotovitel oddeli od ostatnych zéznamov krycim listom pevne zviazanym so zaznamami
obsahujlicimi Udaje majlice charakter ‘obchodného tajomstva alebo
b) zhotovitel' oznadi odtlatkom peciatky umiestnenom v texte, pripadne pred a za ucelenym
textom, ktory obsahuje informiacie chranené v podmienkach zhotovitela ako obchodné
tajomstvo,
¢} obsahuj Gidaje ¢ bankovom spojeni a &isle tdtu zhotovitera.
d) obsahuje Gdaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, &islo kontaktu, pracovna
pozicia zamestrianca uvedena v zmluve), ato v pripade, ak tato osoba so spristupnenim tychto
informacil nesdhlasl.
1. Stdastou tejto zmluvy s
Priloha &. 1 ~ projektova dokumentécia a technické spravy
Priloha &. 2 — cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitefa (podrabny vykaz vymer)
Priloha &. 3 - Casovy harmonogram postupu realizacie prac na stavebnom objekte
Priloha 8. 4 — Zoznam subdodavatelov (v pripade ak ich zhotovitel planuje pousit)
Priloha &. 5 - doklad preukazujici uzavretie zmiluvy o poistenf zodpovednosti za &kodu
{zhotovite! ho predioZi najneskér pri podpise zmiuvy)
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Priloha & © - doklad preukazujuc! uzavretie zmluvy o poisteni stavby (zfiotovitel ho

predloZi najneskor pri podpise zmiuvy}. ‘
2. Zmluvné strany si tito zmluvu pozome preditali a prehlasuj, Ze jej text im je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urity, a Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej a vaZne]
véle a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienck, &o potvrdzujl syojimi
viastnoruénymi podpismi.
3. Zmluva uzavretd tymio postupom verejného obstaravania nadobudne {&innost
spinenim nasledovnych podmienok, o spinenl ktorych bude objednavater bezodkladne pfsomne
informovat zhotovitela:

a) schvalenie zakazky v ramci kontroly verejného obstardvania zo strany riadiaceho
organu (SO}, L. dorudenie spravy z kontroly VO objednavatelovi, a

b} schvélenie Ziadosti o nendvratny finanény prispevok {NFP) a podpisanim zmluvy o
poskytnuti NFP,

77 7 / 77, :
V Holigi, dha Z’ - 0o 201 v V Bratisiave, dita Z} ve.zv 7

ZHOTOVITEL:!

Miresx-wood, s.no.

ul.-Svornost 50, §21 06 Bratislava

150: 51322 757 DIC:2120684830
1 DPH:SK 2120684830

OBJEDNAVATEL:
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Harmonogram prac

Modernizdcia Strednej odbornej Skoly v Holiti pre potreby praktického vyuavania
Zhotovitel : Mirex wood s.r.0.
Miesto stavby: N4m. Sv. Martina 5,908 51 Holft ul. Svarnosti 50
C.parc. 18/1,19/1, 19/2 k.. Holie Bratislava

Pristavba budovy 503 26t 127t st oot [sor  [sar Jsor 33t 34t f3st  [ssc  Jany 38t |39t
Bliracie préce Sl
Murérske price, murovanie priefok a zakl. stien B .. e
izolovanie
vodoinitaldeia
elektroindtaldcis
Obklady, dlaZhy
Klampiarska préce
Maliarske price

H

v r, 2018 .
Vonkajiie prestrefenie budovy dielni - vy$gia ¢ast 26t 27t (28t 29t 30t 31t 32¢ 33t 34t 35t 36t 37t 38t 39t

1 Bdracie prace

2 Zemné prace a vykopy !
3 Zéklady T
4 Ocelové kondtrukcie

5 ZastreZenie a krytina
6 Klamipiarske préace

7 Nétery

8 Spevnené plachy _ e

o
=

o

V Bratislave
12.6,2018

umm 75
/) %Iuwxy
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