ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

Cislo telefonu:
e-mail:

(d'alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa:
Zastupeny:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie:
¢. uctu:

ICO:

IC pre DPH:

Cislo telefonu:
E-mail:

Stredna odborna Skola obchodu a sluzieb
Mojmirova 99/28, 921 01 Piestany
Ing. Anna Zale8akova, riaditelka

Ing. Anna ZaleSakova, riaditelka

Darina Babi¢ova

Statna pokladnica

SK53 8180 0000 0070 0049 3492
00654302

2020537948

033/87726491, 0905 761992, 0917 556649
Zssmojmir@zupa-tt.sk

Okienkovo s.r.o., Platanova 1A, 010 07 Zilina
Rébert Sojka

Rébert Sojka

Rébert Sojka

Slovenska sporiteffia

SK53 0900 0000 0051 5587 4872
52230937

SK2120961051

0948 260411
info@vymenaokien.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d'alej spolo€ne ako ,,zmluvné strany“).

21

2.2

Il.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizacia zmeny stavby ,,Rekonstrukcia okien“ (dalej len ,dielo®).
Vykonanie diela spociva v realizacii stavebnych prac pozostavajucich z vymeny 78 ks drevenych
okien na juznej strane budovy Skoly za plastové okna (podla technickej Specifikacie, ktora je
prilohou Vyzvy na predkladanie cenovych ponuk), €lenenie okna na 6 dielov, su¢astou zakazky
je aj vymena parapetov vonkajsich, vnutornych, dodavka a montaZz celotieniacich striebornych
Zaluzii, demontaz, odvoz a likvidacia pévodnych okien, montaZzne prace, murarske a maliarske
prace, nater fasady po vymene okien a vSetky ostatné naklady suvisiace s vymenou okien.

Sucastou rekonstrukcie je realizacia potrebnych stavebnych Uprav okennych otvorov a ekologicka
likvidacia odpadu vzniknutého pri stavebnych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
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Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokon&ené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, technickych parametrov okien,
ktoré su uvedené v prilohe &. 1 tejto zmluvy, grafickej prilohy vykazu okien, ktora je prilohou ¢&. 2
tejto zmluvy, vrozsahu rozpoltu stavby, ktory je prilohou €.3 tejto zmluvy a v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorSich predpisov. Na bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vilady Slovenskej
republiky ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku, zdkon €. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej spbésobilosti na vykon niektorych pracovnych c&innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze si mu zname technické a kvalitativhe podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §
117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspeSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: SOS obchodu a sluzieb, Mojmirova 99/28, 921 01 Piestany.

.
KVALITA PREDMETU DIELA
3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od

zaciatku po ukonc&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na ¢&astiach diela zakrytych
v Case realizécie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhldsenia o zhode
pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO
4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 89 395,00 €
DPH 20 % 17 879,00 €
Cena za dielo celkom s DPH 107 274,00 €

(slovom: jednostotisicsedem dvestosedemdesiatStyri eur)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnd sucast tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
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a) oboznamil sa miestom rekonstrukcie viacu€elovej budovy Skoly,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne spinenie
diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢&l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysku$ania a garancnych
skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie vzniknutého odpadu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néaklady na strédZenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpec&nostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpec&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemd&ze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady s vykazom vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru poloZku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloZiek ponukovej
ceny Zhotovitefla, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvaZzovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene dbjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
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Objednéavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v &l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatefa nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije .material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
V.
CAS PLNENIA
5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo podla ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase.
Termin zagatia prac: do 30 dni od u&innosti tejto zmluvy.
Termin ukonCenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni od nadobudnutia u€innosti tejto
zmluvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1 tohto ¢l.

5.3V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajucich
na jeho strane 05 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2
tohto €l., povaZzuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porudenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako
aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto €l. je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto &l., ma
Objednavatefl pravo Ziadat' nahradu Skody, pri€¢om mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny diela bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) Ciastkovych faktar,
b) konecnej faktury.

6.2 Raz mesacne Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene podla prilohy €. 1. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l. vystavit
giastkovu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada G&iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac Objednavateflom. Kazdé Ciastkové plinenie sa povazuje
za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych technickym
dozorom Objednavatela.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit konecnu faktiru dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky Objednavatela uhradit cenu
diela. Prilohami ku konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych

Strana 4z 11



Objednavatefom uz uhradenych faktur. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktar vystavenych podfa bodu 6.3 a 6.6 tohto €l. je 30 dni odo dia ich doruenia

Objednavatelovi. Jednotlivé Ciastkové faktiry a kone¢na faktira musia obsahovat nalezitosti
danového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona &. 513/1991
Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové faktury a kone¢na
faktura budu obsahovat tieto udaje:

- oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktdry a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy, ktoré
opravnuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; defi vystavenia faktdary, dern odoslania a den
splatnosti faktury; oznacenie penazného Ustavu a ¢&islo U¢tu, na ktory sa ma finanéna Ciastka
uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, ciastka DPH v percentach a v € a celkova
fakturovana suma; meno osoby, ktora faktaru vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby
Zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane priloh k faktiare, bude
takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru, v tomto pripade
sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri za&atia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
7.2.1 Objednéavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat' dielo v kaZdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel porusSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpec€nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v bode 1.1 &l. | tejto zmluvy.
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7.3.2

7.3.3

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpedit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizécie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatefom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podla potreby pracovné a kontrolné

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I. bodu 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doru€i vSetkym u€astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany dernn a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitefl je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit

na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost tuto
nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo

7.3.8

7.3.9

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecCit dielo proti kradezi a posSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho
funk&nost po celu dobu vystavby a zabezpedi €istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpelnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomockami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaskoleni
na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je Zhotovitel
povinny zabezpe it poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace
s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, €iinych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit su¢ast
stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat’ zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na

realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.
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7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych oséb. V opatnom pripade znasa Zhotovitel vietky désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom Objednavatela uvedenym v €l. I. ods. 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moze
Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu zmenu poddodavatela
za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat’'s projektantom pri spracovani planu uzivania verejnej prace
tak, aby poc€as jej uzivania nedoslo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k
pred€asnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaja zo
zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej
strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit' vSetky tieto
subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor v termine
uvedenom v €l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o €om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych strén. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat udaje o
Objednavateflovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, pri€om protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre Objednavatela a
jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo Ing. Anna ZaleSakova a Darina
Babicova.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) osvedcCenia o akosti pouzitych materialov,
b) képiu zo stavebného dennika,
c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
e) plan uzivania verejnych prac,
f)  vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podfa § 13 zakona €. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuSkach a kontrolach.

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6 Zhotovitel je povinny ku diu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poSkodeniu.
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8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podfa &l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deh v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecne;j
faktary, ma Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podla prislusnych pravnych predpisov
z dlZznej sumy za kazdy den omesSkania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, zZe dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN a zavaznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla €&l. VIl bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osob.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatefla v sulade s ¢&l. VII ods. 7.3.
bodu 7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel po€as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatefovi podla § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynut
driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v €ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spbsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpelenia poddodavok Zhotovitefom zalina zarucna doba plyndt driom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
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10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom ¢ase, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukon&enia prac na odstraneni vady,

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvySenie jeho ceny
alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dbsledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku poruSenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podfa €l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpelenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

13.2 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢c.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY
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14.1 Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia doru€enia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je su€astou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odpori¢anych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia doru€enia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozZadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme ocislovaného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi
uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatefom ma vplyv na termin

vystavby, si zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuji zmluvné strany analogicky podfla

14.5

151

15.2

15.3

odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mdzu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného o€islovaného dodatku k zmluve, v opaénom pripade
Objednavatefovi nevznikd povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravriovat Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny za naviac
prace vo fakture v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mbzZe opravnend strana od zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto €l. je rozhodujuci datum dna doru€enia oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podfa bodu 15.1 tohto €l. od zmluvy odstupit, méze od

zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.
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154

15.5

15.6

15.7

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto €l. stanovi na
dodatocné plnenie dodato€nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej
lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto &l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatefla,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle, urcite,
vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €.1: Technické parametre okien a grafické znazornenie,
€.2: Rozpocet stavby —vykaz vymer (podrobna Specifikacia).

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V PiesStanoch dna: V Piestanoch dna:

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
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