ZMLUVU O DIELO é.1 /2021 - VO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢

. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s

ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zakonov (d'alej len »zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavater:

Nazov a adresa:

Stredna odborna skola obchodu a sluzieb

Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zastupeny:

PaedDr. Darina Sulkova

0soby opravnené na jednanie vo veciach: PaedDr. Darina Sulkova

technickych: Ing. Ervin Kovaléik

bankové spojenie:  Statna pokladiia

€. uétu: 7000497530/8180

IBAN: SK5581800000007000497530
ICO: 00893412

DIC: 2021133851

(dalej len »Objednavater)
1.2 Zhotoviter:

Nazov a adresa:
Zastupeny:

Silkot s.r.o. Pekarska 14, Trnava 91701
Michal Kubek — konatel spolo&nosti

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych:

Michal Kubek, Martin Giz

b) technickych: Michal Kubek, Martin Ciz
bankové spojenie:  SK56 7500 0000 004028231431
&. Gétu: 4028231431

ICO: 53056493

IC DPH: SK2121243806

&. tel.: 0949506618

E-mail: ciz@silkot.eu.sk

(dalej len »Zhotoviter)

(dalej spoloé&ne ako ,,zmluvné strany®)

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela:

v areali Skoly“ (dalej len .dielo®)
2.2 Stavebné upravy:
Zarezanie, doburanie, naloZenie
vyCistenie prasklin vyskrabava
vySkova Uprava kanaliza¢nych

- su

»Oprava prijazdovej cesty a parkoviska

v tomto rozsahu:

te s vyvozom na skladku na to uréenu,

nim alebo vypalenim, chemicky postrek,
poklopov,
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- vypodloZenie beténovych prstencov obeténovanie,

- zaliatie spojov a prasklin s asfaltovou zalievkou za horuca,
- penetracia celej plochy,

- prerovnanie nerovnosti, vyspadovanie plochy,

- pokladka asfaltu.

2.3 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poZiadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokongené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v ¢l IV tejto zmluvy.

2.4 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
pondk, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy &. 1 a v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. 0 bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov,
nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky &. 396/2008 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, vyhlaska &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.6 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podfa § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon 0 verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.7 Miesto vykonania prac: Trnava, Lomonosovova 2797/6, Stredna odborna $kola
obchodu a sluzieb.

L.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle &l Il tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobuijlice rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukon&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o0 vykonanych  kontrolnych  &innostiach na ¢astiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedéenia 0 vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 46 953,80 €
DPH 20 % 9390,76 €
Cena za dielo celkom s DPH 56 344 ,56 €

Slovom: patdesiatsest tisic tristostyridsat$tyri eur patdesiatsest centov

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — cenova ponuka - rozpocet, ktora tvori neoddelitelny
sucast tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vetky prace, ktoré s nevyhnutné

pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:,

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul véetky technické a dodacie podmienky do kalkulécie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnene vsetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych
podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na Uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sGtaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy  a vykonania komplexného  vyskugania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochrany v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnt vodorovny a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpe&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pogasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisky a Vv jeho bezprostrednom
okoli,
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- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych préac.

4.6 Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sttaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoénej pripravy rozpoétu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rie$enych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakferistické
Specifikacie dodavok, boli prediozené sttazné podklady a vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpoéte stavby alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, méa sa za to, e cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéch
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sUtaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materialu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Ghradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene déjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedeného v &l. | bode 1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla &l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase.

Termin zacatia prac: do 3 dni odo dna nadobudnutia G&innosti zmluvy
Termin realizacie stavby vratane vypratania staveniska: do 31.3.2021

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkofvek  udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela
s désledkom na omeskanie s pInenim alebo predizenie terminu pinenia podFa bodu
5.1. a méze ho poziadat o predizenie terminu na vykonanie Diela.

5.3 V pripade, e Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov

spocivajicich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni a zarovefs neinformuje
Objednavatela podla bodu 3.2, povazuje sa toto omeskanie aleb

Za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vogi Zhotovitelovi
sankcie v zmysle &l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.
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5.4 DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerugena.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel medka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa bodu 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu skody, priCom mu vznika pravo na odstlpenie zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonané na zaklade platobného dokladu:
a) kone&na faktura.

6.2 Zhotovitel' zostavi Spis vykonanych prac, ktoré oceni podla poloziek uvedenych v
rozpocCte stavby (priloha &. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 2 pracovnych dni
za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v ¢él. |
bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sUpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
kone€nu faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetne;
konecénej faktury bude prislusny Objednavatefom odsuhlaseny Stpis vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyUctovavat overitelnym spdsobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
v €. | bode 1.1 tejto zmluvy.

6.5 Koneéna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktaru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vadd a nedorobkov. V koneénej fakture budd vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture st Protokol o odovzdani
a prevzati diela.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat v8etky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

8.7 Splatnost faktury je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktlru v 2 originaloch. Fakttra musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona

C. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Obchodny zakonnik").

6.8 Ak faktdra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne daje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predloZit nova fakturuy,

v tomto pripade sa lehota splatnosti faktlry bude odvijat' od terminu predlozenia novej
faktary.

6.9 Vyska koneénej faktury nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podra &l. IV bodu 4.1.
tejto zmluvy.
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VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskoér v def zadatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie Objednavatefa

7.2.10bjednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Zze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam Objednavatela povazuje sa to za podstatné porugenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préc, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeé&nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutocnosti rozhoduijtice pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
vV pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom &. 50/1978 Zb. 0 Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorgich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej

za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 &l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Suéasne je Zhotovite! povinny zabezpedit podrobnd fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat ju na pozZiadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD rosiéi aj
poéas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podfa potreby pracovné
a kontrolné porady za uéasti povereneho zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat' zaznam, ktory prediozi na overenie zastupcovi Objednavatela podlaél. I. bodu 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi véetkym U&astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany defl a hodiny kontroly zakryvanych prac.
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7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnd povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite! mohol vzhfadom na odbornu
spésobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpetit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po celt dobu vystavby a zabezpeéi &istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpeéit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeé&nost a ochranu zdravia vetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona takeé bezpeénostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeriu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpe&i vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifik&ciu na vykonanie tychto prac a st odborne zagkoleni na Specializované
prace. V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny
zabezpetit' poziarny dozor poéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skoné&eni prace
s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit' $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit stgast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poéas realizacie pine redpektovat vSeobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavby | jednotlivé prace
a postupy v sllade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. V8etky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrsiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrZovat v&estranny

poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoénovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chrénené patentovymi alebo autorskymi pravami,

bez suhlasu opravnenych oséb. V opacnom pripade znaga Zhotovitel vSetky ddsledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne ods uhlasit
S0 zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny méze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsUhlasenu
Zmenu poddoddvatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.
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7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby po&as jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdéb, majetku alebo Jej poskodeniu, pripadne k predéasnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budl na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podiefat viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajlcej vety musia splinit véetky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v&as zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v &l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Eom sa vyhotovi Protokol 0 odovzdani
a prevzati diela, ktory podpi§u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podfa uvazenia Zhotovitela, pri¢om protokol musi jasne preukazat, Ze
dielo bolo zhotovené a dodané podfa poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu st uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Ing. Ervin Kovalé&ik.

8.3 Sti¢asne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zépisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Zastiach diela zakrytych v &ase
realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci Protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uZivania verejnych prac.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov. ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vygistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.

8.6 Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadéach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovite/

ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér
v termine uréenom v zapise.

8.8 Dpkladom 0 splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovite!

Strana 8 z 13



IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dert omeskania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v &l. V bode 5.1 tejto zmiuvy,
- 332,- EUR za kazdy aj zadaty tyzdets omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podfa €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy def v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle &l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na Grok z ome&kania vo vy$ke podla prisludnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v&as, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmiuve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podia &. VIl bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starcstlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatela
v sulade s ¢l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel poéas 36 mesiacov od odovzdania diela Objednavatelovi podla
§ 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 36 mesiacov. Zaruéna
doba zacina plynut difom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie

v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zaruénej doby

spbsobily na pouzitie na dohodnuty (el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
vV zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeéenia poddodavok Zhotovitelom zaé&ina zaruéna doba plynaf diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

10.8 ijgdnévatel’ Sa zavazuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
Jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.
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10.9

10.1

1.1

11.2

121

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podra bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkrat§om Case, ktorého
dizku dohodnt zmiuvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
* Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Popis a rozsah vady a spésob jej odstranenia,
Datum zag&atia a ukonéenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada bréanila riadnemu uZivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

0V pripade, Ze budl zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledky
porusenia veobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody poru$enim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po&as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.

Kipna cena tychto veci je st&astou ceny za dielo celkom podra &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpeéenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na

13.1

14

zhotovenie diela znasa Zhotovitel a2 do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIll.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoénosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

ghotovitel' sa zavéz_uje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
C. 147/2013 Z Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
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14.1

14.2

pracach a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dha doruéenia poziaclavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je stcastou pévodne; zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,

c) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo neddjde k dohode, bud
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuéanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom bud prave vykonavang, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpodtu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
Vv inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, rozhodne & trvd na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
Zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatky k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy a na zéklade zmeny zmluvy a Objednéavatel je potom povinny takto vystavenu
faktiru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatotne Objednavatefom ma vplyv na

14.4

14.5

15.1

termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podfa bodu 14.1 a nasl. tohto &. zmluvy.

Naviac prace poZadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opagnom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhctovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porugenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika Za podstatné porusdenie zmluvy, mbze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.
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15.2 Pre urcenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujuci datum diia dorudenia
oznamenia.

15.3 Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit, méze od
zmluvy odstlpit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

15.4 Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodato&né pinenie dodatoénu lehotu, vznika Jej pravo odstapit od zmluvy po uplynuti
dodatognej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

15.5 Odstlpenim od zmluvy zmluva zanika dfiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

15.6 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a ndrokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odsttipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavézné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmluvu je mo2né doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z viastnej
véle, uréite, védZne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitelnou sti¢astou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Ponuka - rozpocet stavby

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost' diiom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
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V Trnave | dfa: V Trnave, dna:

Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:

Michal Kubek

PaedDr. Darina Sulkova
konatel spoloénosti

riaditelka Skoly

Strana 13 z 13



Vas list gislo/zo dna Nase ¢islo:02/01/2021

Vec: Cenova ponuka

Ponukova cena:

Stredna Odborns skola
obchodu a sluzieb
Lomonosovova-6 Trnava

Project manager: Martin &i3

@ :0949 506 618

Datum:24.02.2021

P.g
1

6

Pozn. *: fakturovane budti skutone mnozstva.

Termin realizécie:

Platobné Podmienky

Flatha sa uskutocni bankovym prevodom na Ucet zhotovitela,
Bankové spojenie: ¢sop- SK56 7500 0000 0040 2823 1431
Splatnast faktiir 14 dni Fakturdcia podia skutoénych mnozstiey,
SILKOT,s.r.0.

Sidlo spoloénast; - Pekarskd 14,917 01 Trnava

1€0; 53 056 493 dié:2121 243806 i¢ DPH:S8k212 1243806

Tel:
Emeil:
Weh:

0949506618
ciz@silkot.eu.sk
www.silkot.eu.sk

. ] _— ' CenavEUR [ Cenav EUR |
Popis polozky ; Vymera | za MJ bez celkom bez
Jednotka DPH DPH
Zarezanie,doburanie,zaéistenie,naloienie sute s vyvozom na
skladku na to urgenu. Bezbarierové napojenie s AB krytom pri
vstupe do arealu. m2 16 38,60 617,60
5 Vy8kova uprava kanaliza¢nych poklopov.( Vyburanie
zatistenie vyvoz sute na skiadku na to uréenu, ks 15 110,80 | 1662,00
3 Vypodlozenie betonovych prstencoy obetonovanie alter.
obasfaltovanie) ks 15 116,40 1746,00
4 Vy&istenie prasklin( vySkrabavanim, alter. Vypalenim)
Cistenie-zametanie celej plochy. m2 1300 0,90 1170,00
5 | Chemicky postrek (Herbicid—Roundup} 60L na vyrastajucu
burinu zo Spar,prasklin+ vypalenim.(po cele; ploche) m2 1300 0,35 455,00
Zaliatie spojov a prasklin na ploche s bit. asfaltovou zalievkoy
za horuca (BIGUMA-RS) zabrani Prenesenie praskliny na
povrchu obrusnej vrstvy+kritické miesta prekrytie geomrezov
(GLASGRIT) bm 650 2,50 1625,00
/ Penetracia celej plochy. Postrek asfalt. spojovaci 0,60kg/m2 m2 1300 0,90 1170,00
8 Prerovnanie nerovnosti AB krytom- pre dosiahnutie
vyspadovania na ploche Odvodnenie dazdovej vogd m2 450 13,30 | 5 985,00
9 Pokladka AB krytu AC-11 O do hr. 70Mm so zhutnenim m2 1300 24 50 31 850,00
Vyvoz na skladku na to urenu (pre bezbarierové napojenie s
AB krytom pri vstupe do arealu) m3 17 39,60 | 673,20
*Cena spolu bez DPH : 46 953,80
*DPH 20% : 9 390,76
*Cena celkom : 56 344,56

Silkot s.r.o,
Pekarska 14, Tmava 917 01

ICO: 53056493, OIC: 2121243806




