ZMLUVU O DIELO é&.1 /2020 - VO
uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d'alej len ,,zmluva“)

l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb
Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava

Zastupeny: PaedDr. Darina Sulkova

osoby opravnené na jednanie vo veciach: PaedDr. Darina Sulkova

technickych: Ing. Ervin Kovaléik

bankové spojenie:  Statna pokladia

¢. uétu: 7000497530/8180

IBAN: SK5581800000007000497530

ICO: 00893412

DIC: 2021133851

(d'alej len ,,Objednavatef)
1.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa:  KMKLIMA s.r.o. Lipnicka 425/52, 900 42 Dunajska Luzna

Zastlpeny: Tomas Martiniak
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Tomas Martiniak

b) technickych: Tomas Martiniak
bankové spojenie: VUB, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

&. uétu: SK6402000000002621910153

ICO: 44 855 222

IC DPH: SK2022853822

&. tel.: +421 903 903 259, + 421 904 590 976
E-mail: aurum@kmklima.sk

(dalej len »Zhotovitel*)
(dalej spoloéne ako ,,zmluvné strany“)

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: »Rekonstrukcia vzduchotechniky v
$kolskej kuchyni“ (dalej len ,dielo"). Rekonstrukcia vzduchotechniky predstavuje
vykonanie nasledovnych stavebnych prac v zmysle PD vypracovanou Ing. Adrianou
Holikovou 07/2020 v rozsahu:

Stavebné upravy:

- vyCistenie priestorov,

- odstranenie nefunkéného potrubia TZB,

- obloZenie potrubia plstou, obmurovanie a omietnutie,
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- zabezpecCenie montaznych otvorov v trase VZT potrubi.
Elektroinstalacie:

- zabezpecenie elektrického napojenia VZT zariadent,

- napojenie spotrebicov,

- vykonanie vodivého prepojenia a ochranné pospajanie

- pripojenie zariadeni na zdroje.

Zdravotechnika:

- odvody kondenzatu od VZT - rekuperator a priamy vyparnik
- montaz vzduchovodov.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit
za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v &l. IV tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpodtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €. 1 a v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o zemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa
vztahuju Specifické ustanovenia zakona & 124/2006 Z. z. o bezpecénosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenie viady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkéach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkéch na stavenisku, vyhlagka &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sUvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
cinnosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom apovahou diela, e si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. O verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“), ktorého uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: Trnava, Lomonosovova 2797/6, Stredna odborna $kola
obchodu a sluzieb.

Il
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady

a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoné&enie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych  kontrolnych  &innostiach na Castiach diela
zakrytych v ¢ase realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved&enia 0 vykonanych skugkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to

nasledovne:
Cena bez DPH 8327492 €
DPH 20 % 16 654,98 €
Cena za dielo celkom s DPH 99 929,90 €

Slovom. Devatdesiatdevittisic devatstodvadsatdevat eur devatdesiat centov

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelitelnt stéast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a)
b)
c)
d)

e)

oboznamil sa PD vypracovanou Ing. Adrianou Holikovou v 07/ 2020,

oboznamil sa s miestom vykonania prac,

preveril miestne podmienky na stavenisku,

zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia véetky vykadzané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skugky a dalsie suvisiace prace, ktoré budl potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sitaznych
podkladov, a to najma:

a)

technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych norméach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sitaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, Udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych sku$ok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy  avykonania komplexného vysku$ania
a garan¢nych skasok,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebytoéného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,
naklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni poéas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnd vodorovnti a zvislu dopravu,

naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom podasi,
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- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,
- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realiz&cie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sttazné podklady a vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektor( polozku v rozpodte stavby alebo zmenil j&j mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéach a cenach
ostatnych poloZiek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory
je v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristtpit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpedenie pdvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial k zamene dbjde aZ podas zabudovavania materiglov. Uvedené skutoénosti
musia byt odsthlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedeného v &l. | bode 1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je 8kodlivy, resp. je po zaruéne;
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo podla €. Il. tejto zmluvy v dohodnutom Case,
Termin zagatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy

Termin realizacie vnutornej ¢asti kuchyne (interiér): do 20.09.2020

Termin realizacie stavby vratane vypratania staveniska: 50 pracovnych dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani giebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

2.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omegkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov

quéivajucich na jeho strane o5 aviac pracovnych dni a zaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povazuje sa toto omegkanie alebo nesplnenie povinnosti
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za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa prediZuje o dobu, na ktor(
bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody, pri¢om mu vznika prévo na odstupenie zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) koneénej faktlry.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloziek uvedenych v rozpotte stavby (priloha &. 1). K stpisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢&l. | bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vady, vrati ho
Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni SUpisu vykonanych prac podfa bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktury bude prislugny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada Ciastkovej faktlry neznamena prevzatie prislusnej dasti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v &l. V bode 5.1
tejto zmluvy. Kazdé giastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsuhlasené v SUpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vylctovavat overitelnym sposobom, faktiry
budu vystavené prehladne na zaklade Stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym
v €. | bode 1.1 tejto zmluvy.

8.5 Konecna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu faktdru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konednej faktire budu vysporiadané vsetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis v$etkych Objednavatefom uz uhradenych faktar. Pri koneénej

fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- odUctovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikn pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktlr je 30 dni odo dia ich dorudenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé &iastkové faktlry aj kone&né faktura musia obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1

zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
~Obchodny zakonnik").
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6.8 Ak faktura nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne (daje vratane priloh !(faktgre,
bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit ngvu_fakturu,'
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia nove;
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami aceny koneénej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podfa &l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v ded zadatia prac, ato na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, e s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruguje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poZiadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpeé&nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom
Vv pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnene;j

za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 é&l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac

a odovzdat ju na poZiadanie Objednavatelovj v elektronickej podobe na CD nosigi aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajlice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizicie diela zvolavat podlfa potreby pracovné
a kontrolné porady za Géasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
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spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podra &l. I. bodu 1.1
tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi véetkym G&astnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany defi a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnl povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu
sposobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednéavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeéit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpecdi jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpedi &istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zbéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeli vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi pomadckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne zagkoleni na Specializované
prace. V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej Einnosti je Zhotovitel povinny
zabezpelit poZiarny dozor poéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace
s otvorenym ohrnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie podas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost

dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, Ci inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit suéast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny podas realizicie plne reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prdc musia mat certifikat
0 preukazani zhody platny pre Slovenskuy republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nélezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny

poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
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bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znaga Zhotovitel vSetky ddsledky
z toho vyplyvajlce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednéavatela uvedenym v &l. |. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny méze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avsetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predé¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tdrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v Ease podpisu zmluvy méa splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podfa
predchadzajlcej vety musia spinit vietky tieto subjekty.

Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
v termine uvedenom v €l V bode 5.1 tejto zmluvy, o &om sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpis$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na

odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni
vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat
Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukézat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly

protokolu sU uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Ing. Ervin Kovaléik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na &astiach diela zakrytych v éase
realizacie,
b) osvedéenia o akosti pouZitych materialov,
c) kdpiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci Protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
Za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotoyitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat'.
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8.6 Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodn_ého stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskoér
v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeskania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v &l. \V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,-EUR za kazdy aj zadaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podla ¢l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle &l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s thradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konedne;j faktlry, ma Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vySke podla prislusnych
pravnych predpisov z diznej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avéas, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podfa &l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol Zzistit ich nevhodnost, pripadne na Au pisomne upozornil Objednavatela
v stlade s €l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel potas 60 mesiacov od odovzdania diela Objednavatelovi podfa
§ 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zéruénévdoba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna
doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie

Strana 9 z 13



10.6

10.7

10.8

10.9

v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude poéas zaruénej do_by
spdsobily na pouzitie na dohodnuty Uéel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zaéina zaruéna doba plynat dhiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnent reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim véad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podla bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v &o najkratSom case, ktorého
dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi$u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady,
Celkové doba trvania vady od jej 0zndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, &i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvysenie jeho

11.2

12.1

12.2

12.3

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a préc, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST zZA $KODU

Zhotovitel zodpovedd za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porugenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPEGENSTVO $KODY

Vlastnikom diela poé&as jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebne na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je stgastou ceny za dielo celkom podla &l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do

stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebengéenstvo skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel a2 do protokolérneho prevzatia diela Objednavatelom.
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13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutonosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlaska &. 147/2013 Z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi pozZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru&enia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:
a) pri poloZzkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouzivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sti¢astou pévodne; zmluvy,
b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe
kalkulaciu ceny,
¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu
prace ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odport&anych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom bud prave vykonavané, znizené o 20 %,
d) nezrealizované prace budli odpogitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoétu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia doruéenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu

poZadovanej zmeny, rozhodne & trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
Zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktaru za podmienok uvedenych v &lanku VI. tejto
zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrZané ustanovenia zakona 0 vergjnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla bodu 14.1 a nasl. tohto &|. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitefa mdzu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatky k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednéavatelovi nevznika povinnost' vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitela
k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zékonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze
opravnena strana od zmluvy odstUpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytocného odkladu, najneskér véak do 15 dni po tom, ako sa o porugeni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej vbode 15.1 je rozhodujici datum dha doruenia
oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podlia bodu 15.1 od zmluvy odstupit, mbéZe od
zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy vzmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odsttpenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstUpit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorugenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za &ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohladévok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odsttipenia od zmluvy zostéva vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky.

16.1

16.2

16.3

16.4

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuiju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mo2né doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade

s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej
vole, urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.
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16.5 Neoddelitelnou st¢astou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby,

¢. 2. PD -Ing. Adriana Holikova 07/2020

16.6 Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu cboma zmluvnymi stranami a uéinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich
predpisov.

V Dunajska Luzna, dfa: V Trnave, dna:

Za Zhotoviterla: Za Objednavatefa:

p. Tomas Martiniak

PaedDr. Darina Sulkova
riaditelka skoly
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