ZMLUVU O DIELO ¢.1 /2020 - VO
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,,zmluva®)

I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:

Nazov a adresa: Stredna odborna Skola polI'nohospodarstva a sluzieb na vidieku,
Zavarska 9, Trnava
Sidlo: Zavarska 9, 917 28 Trnava

Zastupeny: Ing. Ivan Tomanek, riaditel' Skoly

Osoby opravnené na jednanie vo veciach technickych:
Ing. Ivan Tomanek, riaditel Skoly

bankové spojenie:  Statna pokladnica

&. uétu: 7000494946/8180

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0049 4946
1CO: 00162451

DIC: 2021147392

(d'alej len ,,Objednavatel™)
1.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa: Termomont Dolna Krupa, s.r.o. Vysoka 42/6785, 919 34 Biely Kostol

Zastupeny: Jan Reisinger
osoby opravnené na jednanie vo veciach: *
a) zmluvnych: Jan Reisinger

b) technickych:  Ondrej Holicky
bankové spojenie: VUB, a. s.

¢. uétu: 1673057954/0200

ICO: 36229709

IC DPH: SK2020163981

& tel.: 033/55 04 652

E-mail: termomont@termomont.eu '

(d'alej len ,,Zhotovitel*)
(d'alej spolo€ne ako ,,zmluvné strany“ a jednotlivo ako ,,zmluvna strana“).

.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla § 117 — zadavanie
zakaziek s nizkymi hodnotami zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s nazvom:
Vykurovanie sluzobnych bytov.

2.2 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Kurenie byty “ (dalej len ,dielo).
Realizacia diela zabezpeci vykurovania sluzobnych bytov a predstavuje vykonanie

Strana 1z 13



nasledovnych stavebnych prac v zmysle PD vypracovanou Ing. Stanislavom Svecom,
08/2020, ktora je prilohou &. 2 tejto zmluvy a tvori jej neoddelitelnu sucast. Rozsah
stavebnych prac:
- vyCistenie priestorov,
- dodavka a montaz kombinovaného kondenzaéného kotla, spalinovej sady,
- dodavka a montaz rozvodov vykurovacej sustavy na 1.PP pre dve bytové jednotky,
- dodavka a montaz zariadenia na pripravu a dodavku teplej vody pre bytové jednotky,
- dodavka a montaz regulacnej sustavy vykurovania,
- napojenie kotla na elektrickil energiu, napojenie na rozvody SV a TV DN 20
a napojenie na STL plynu.

Podrobny rozsah predmetu zmluvy je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je prilohou ¢.1
tejto zmluvy a jej neoddelitelnu sucast.

Sucastou zakazky su revizne spravy vykonanych tlakovych skusSok, sprava o
vykurovacej skuske kurenia v zmysle STN EN 12 838 ( 24 hod. ) a zapis o zauceni
obsluhy.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo
odovzdat Objednavatelovi. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV
tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy €. 1 a
v stlade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,
nariadenie vlady Slovenske] republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢&innosti ainych platnych pravnych predpisov a technickych
noriem.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebneého objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom a povahou diela, Zze sU mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,

“ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘), ktorého uUspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.6 Miesto vykonania prac: : Stredna odborna $kola pol'nohospodarstva a sluzieb na vidieku,
Zavarska 9, Trnava.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle ¢l. Il. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
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a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych  ¢innostiach na ¢astiach diela
zakrytych v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

c) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 11 547,47 €
DPH 20 % 2 309,49 €
Cena za dielo celkom s DPH 13 856,96 €

Slovom: TrinasttisicosemstopatdesiatSest - eur devatdesiatSest centov.

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmiencok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelni stcast tejto
zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré s nevyhnutné

pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa PD vypracovanou Ing. Stanislavom Svecom v 08/ 2020,

b) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

c) preveril miestne podmienky na stavenisku,

d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
spinenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfha vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie slvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela ajeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnuta vbode 4.1 tohto &l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy
a sutaznych podkladov, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy avykonania komplexného vysku$ania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,
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- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicke
$pecifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady a vykaz vymer.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte stavby alebo zmenil jej mnozZstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpeCenie pOvodne uvazovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde aZ pocas zabudovavania materialov. Uvedené
skuto€nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedeného v ¢l. | bode 1.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomneho suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzite ine
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije
" material, o ktorom je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po

zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
]

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢&l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dina nadobudnutia a¢innosti tejto zmluvy
Termin realizacie stavby vratane vypratania staveniska: 35 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s plnenim alebo predizenie terminu plnenia podla bodu 5.1 tohto &l.
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9.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocCivajucich na jeho strane 05 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢l., povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit vodi
Zhotovitelovi sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit' od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a véasnym
spolupésobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim
Objednavatela doslo k prerugeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
prediZuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1 tohto
¢l., ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pricom mu vznik4 pravo na odstupenie
zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému diu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podla poloziek uvedenych v rozpodte stavby (priloha ¢. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v &l. | bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vady,
vrati ho Zhotovitefovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel méa pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovl faktdru na sumu zodpovedajlcu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktary bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac.
Uhrada Ciastkovej faktury neznamena prevzatie prisludnej casti prac Objednavatelom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v termine uvedenom v &l. V bode
3.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitelné plnenie
Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky zrealizované
a pisomne odsthlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spésobom, fakttry
. budu vystavené prehladne na zaklade SuUpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym

v €. | bode 1.1 tejto zmluvy. '

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika
pravo vystavit koneénu fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vadd a nedorobkov. V konecnej faktdre budi vysporiadané vSetky zavazky
Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku kone¢nej fakture st Protokol o odovzdani
a prevzati diela a stpis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konec¢nej
fakturacii budu z celkovej ceny diela odpoéitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych
faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknui pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur je 30 dni odo dfia ich dorugenia Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi
faktary v 2 originaloch. Jednotlivé &iastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti dafového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
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zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia
novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi fakturami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut cenu za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Vil
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zaznamom do stavebného dennika.

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v riom
uvedenych sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym ,zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrziavanie technologie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpeénosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela ,

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej véak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov a predkladat' stavebny dennik osobe opravnene;
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1.1 &l. | tejto
zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobni fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.
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7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych
porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. I.
bodu 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym usastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma déjst k zakrytiu vykonanych cinnosti alebo &asti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou poStou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany deri a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu
spdsobilost tito nevhodnost' zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnat Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi oplotenie staveniska,
zabezpedi jeho funkénost po cell dobu vystavby a zabezpeéi Gistotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych
osdb v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedos$lo k ohrozeniu os6b
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel zabezpeéi vo svojej rézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusni  kvalifikdciu na vykonanie tychto prac asu odborne zadkoleni na
Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohna pri svojej &innosti je
Zhotovitel' povinny zabezpecit poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohriom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit' stcast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne re$pektovat vseobecné technické
poziadavky aobchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace apostupy vsulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetneho diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v ndleZitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu
svojich poddodavatelov.
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7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych osbéb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel vSetky
dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v él. |. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez
odsuhlasenej zmeny méze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat
neodsuhlasenu zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt
zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej
uzivania nedoSlo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k
predCasnemu opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaju zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajucej vety musia splnit vietky tieto subjekty.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskér
vtermine uvedenom v¢&l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o c¢om sa vyhotovi Protokol
0 odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne
najmenej 5 dni vopred. '

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat'
Udaje o Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze

. dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly
protokolu su wur€ené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za
Objednavatela prevezme dielo Ing. Ivan Tomanek, riaditel. ,

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v éase
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci Protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvySkov materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.
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8.6 = Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich pogkodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost' odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskoér v termine urenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

1X.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrzi termin odovzdania diela dohodnuty v €l. VV bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332~ EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko
v lehote podla €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,
- 0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defn v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby
konecnej faktury, ma Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlZznej sumy za kazdy deri omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou
odbornou  starostlivostou, vsulade stbuto zmluvou, verejnym obstaravanim
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podia &. VIII bodu 8.? tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni v$etkej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela v sulade s €l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouZiti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda Zhotovitel po¢as 60 mesiacov od odovzdania diela Objednavatelovi podla
§ 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

10.5 Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna
doba zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie
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10.6

10.7

10.8

10.9

v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby
spOsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynut’ dfiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po
prijati reklamacie podla bodu 10.8 tohto ¢l. avady bezodplatne odstranit v ¢o
najkratsom ¢ase, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady
diela spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sp&sob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat za nasledok zvysSenie jeho

11.2

12.1

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v doésledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu $kody a odstupenie od
zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

V pripade vzniku Skody poru$enim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je Objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.

12.3

Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

NebezpeCenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do protokoldrneho prevzatia diela

Objednavatelom.
Strana 10 z 13



13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlaska €. 147/2013 Z. Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenske;
republiky, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odborne;j

sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna doruéenia poziadavky na
zmenu zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri poloZkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny, .

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo nedéjde k dohode,
budu prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuc¢anych
firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20
%,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach vzmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu
zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude
oboma zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢&lanku VI. tejto
zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitelovi uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, si zmluvne strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, ze budu dodrZzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla bodu 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.
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14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

17

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreneho dodatku k zmluve, v opacnom pripade
Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k
zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviovat Zhotovitela
k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢&l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
moéze od zmluvy odstupit’ len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto €l
stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy
po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto
cl.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za c¢ast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky. ,

16.1

16.2

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodneho zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len
vsulade spodmienkami aobmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom
obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
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16.3

16.4

16.5

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli
z viastnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucast'ou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby,
& 2: PD - Ing. Stanislav Svec 08/2020

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov.

V Trnave , dia: 05. 11. 2020 V Trnave , dia: 05. 11. 2020
Za Zhotovitela: Za Objednavatefla:
) - _ Stredniodhornd 3kola

ICO MPDFRIT TE

Jan Reisinger - konate! Ing. Ivan Tomanek
~ riaditel $koly
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