ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola stavebna s VIM
Gyulu Szabda 1, 929 01 Dunajska Streda

Zastapeny: Ing. Robert Fenes - riaditel

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Robert Fenes - riaditel’

b) technickych: Ing. Robert Fenes - riaditel

Bankové spojenie: Statna pokladnica -

Cislo t¢tu (IBAN): SK19 8180 0000 0070 0049 6335

ICO: 00351831

DIC: 2021139890

Cislo telefonu: 031/590 56 11

E-mail: sosstavds@zupa-tt.sk

(d’alej len ,,Objednavatel*)

1.2 Zhotovitel’:

Obchodné meno a sidlo: FrantiSek Nemec STAVREM, s.r.o.
Boldocka 1, 903 01 Senec

Zastupeny: Ing. Juraj Orgler

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Juraj Orgler

b) technickych: Bc. Jakub Susky

Bankové spojenie: CSOB a.s.

Cislo uétu (IBAN): SK31 7500 0000 0040 2344 1536

ICO: 50 367 447

IC pre DPH: SK2120305363

Cislo telefonu: 0905 480 943 — Bc. Jakub Susky

E-mail: susky(@stavrem.sk — Bc. Jakub Susky

Zapisany Okresny sud Bratislava I, Oddiel: Sro, VlozZka ¢islo
112490/B

(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(d'alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®).
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Clanok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 — zadavanie
zdkaziek snizkymi hodnotami zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorS$ich predpisov s nizvom:

»Rekonstrukcia telocvi¢ne®.

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonstrukcia telocvicne™ (d'alej len
,.dielo®). Dielo predstavuje realizaciu stavebnych prac na objekte telocviéne v zmysle
projektovej dokumentacie stavby ,,Rekonstrukcia telocviéne®, zodpovedny projektant
Ing. Zoltan Pintér. Bude sa rekonstruovat telocvi¢iia a jej zazemie - posililoviia, Satne
a prezliekarne. Dielo bude realizované v zmysle opisu predmetu obstaravania a vykazu
vymer, ktoré boli su¢ast'ou podkladov Vyzvy na predloZenie cenovej ponuky. Podrobny
rozsah diela je uvedeny v rozpoéte stavby, ktory je sucast’'ou tejto zmluvy ako priloha ¢.
1 a tvori jej neoddelitel'nu stcast’.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, vsulade s poziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo
odovzdat' Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zavidzuje dokoncené dielo prevziat
a zaplatit' za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l IV
tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit dielo vrozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na
predloZenie cenovej ponuky, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €. 1 tejto
zmluvy av sulade so Specifickymi podmienkami zékona ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost’ a ochranu
zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil srozsahom apovahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne
podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktore su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani), ktorého uspesnym uchadzaCom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Stredna odborna $kola stavebna s VJM, Gyulu Szaboa 1, 929

01 Dunajska Streda.
é/j/ Strana 2 z 15



3.1

3.2

4.1

4.2

43

Clanok 1L
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od za¢iatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o
zhode pouzitych materialov,

¢) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného
v zmysle zakona o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to
nasledovne:

Cena bez DPH 175 999,67 €
DPH 20 % 35199,93 €
Cena za dielo celkom s DPH 211 199,60 €

(slovom: dvestojedenast’tisicstodevit’desiatdevit’ eur, Sest’desiat centov)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto
zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
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c¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto ¢l. zahfia vSetky vykazané a ocenené prace
a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy
a sut'aznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych sﬁt’ainffch podkladoch,

b) podmienok realizacie diela, ak si potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskuisania a garan¢nych skasok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného materialu a stavebnej sute,
- naklady na odvoz prebyto¢ného materiélu,

- naklady za ulozenie vzniknutého odpadu,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpetnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisla dopravu,

- ndklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- ndklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach.
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3.3

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne
zamenu materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je
v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materidlu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt" predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukézatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie
diela, pokial’ k zamene d6jde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt” odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach
technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materidly a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije
materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavidzuje zhotovit dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukonenia diela aj s vypratanim staveniska: do 90 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat' Objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spo¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

podl'a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruSenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatel'a
doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na
ktoru bola realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu Skody, pri¢om mu vznika pravo na odstupenie od
zmluvy.

Clanok VL.
Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktar a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesac¢ne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac,
ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych
prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo
veciach technickych uvedena v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

Zhotovitel' ma pravo po odsthlaseni Supisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l
vystavit' Ciastkovu faktiru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou
predmetnej Ciastkovej faktury bude prislusny Objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych préc. Uhrada ¢iastkovej faktury neznamena prevzatie prislusnej ¢asti prac
Objednavatelom, ked'Ze dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za
samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spdsobom, faktary
budu vystavené prehl'adne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym
zastupcom Objednavatel'a opravnenc¢ho na jednanie vo veciach technickych uvedenom
v €L I bode 1.1 tejto zmluvy.

Konec¢na faktura predstavuje celkové finan¢éné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nu faktiru dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad anedorobkov. V konetnej faktire budi vysporiadané vSetky zavizky
Objednavatel'a uhradit' cenu diela. Prilohami ku konefnej faktare su Protokol
o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatel'om uz uhradenych faktar. Pri
kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu
Ciastkovych faktur.

Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vietky zmluvné pokuty,
ktoré Zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrZzanim zmluvnych podmienok.
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Splatnost’ faktar je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel' vyhotovi
faktury v 2 originaloch. Jednotlivé ¢iastkové faktury aj kone¢na faktura musia obsahovat
nalezitosti danového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
,,Obchodny zakonnik*).

Ak faktura nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit’ novu faktaru,
v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat' od terminu predlozenia novej
faktury.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktirami aceny konecnej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla ¢1. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zaCatia prac, a to na
zaklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitel'ovi
odovzda taktiez potrebni dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer,
projektovii dokumentaciu).

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti a spoluposobenie Objednavatela

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika ak zapisom v fiom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
1 dodrziavanie technologie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
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7.3.2

7.3.3

7.3.4

il

7.3.6

Tudid

Lid: 8

7.3.9

v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit’ podrobnt fotodokumentéciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosi¢i
aj pocas realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti poverenc¢ho zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad
spisat’ zaznam, ktory predloZi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a ¢l. 1. bodu
1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruéi vietkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst” k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je
Zhotovitel’ povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednédvatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z doévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite mohol vzhl'adom na odbornu
sposobilost’ tito nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak
sa nedaju odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpetenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpefi oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkEnost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci ¢istotu komunikacie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona
také bezpefnostné opatrenia, aby nedosSlo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve. Zhotovitel' zabezpeti vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade
pouzitia otvorené¢ho ohia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit' poZiarny
dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skon¢eni prace s otvorenym ohfiom.
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7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit" $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost” a akost’

dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov,
ktoré buda tvorit’ suCast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické

poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v stlade s nimi. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zaviznost vsetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. Vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat
o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat’ vietky nastroje, zariadenia, stroje, leenie a pod., potrebné

na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe¢i koordindciu
svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri uskuto¢novani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,

zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel vSetky dosledky
z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit

so zastupcom Objednavatel'a uvedenym v €L I. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny moze Objednavatel zastavit” stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenu
zmenu poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania

nedoslo k ohrozeniu o0sob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok,
udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu

8.1

8.2

vyplyvaji zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a
predchadzajicej vety musia splnit’ vietky tieto subjekty.

Clanok VIIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny odovzdat riadne avcas zhotovené dielo Objednavatelovi
najneskor v termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol
o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran.
Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne
najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne

/J' / s
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a $pecifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvaZzenia Zhotovitel'a, priCom Protokol o odovzdani
aprevzati diela musi jasne preukdzat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla
poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly protokolu st urCené pre
Objednavatel'a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a dielo prevezme: Ing.
Robert Fenes - riaditel’.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatel'ovi doklady:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizécie,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

kopiu zo stavebného dennika,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

plan uZivania verejnych prac,

vyplnenym sktsobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za
to, ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozn¢ dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’
ma povinnost odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor
v termine uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske:

0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak
nedodrZi termin odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

332,- EUR za kazdy aj zacaty tyzdefi omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podl'a €l. V bodu 5.1 tejto zmluvy,

0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dei v pripade omeskania
s odstranenim vad diela v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

V pripade omes$kania Objednavatel'a s uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo platby
kone¢nej faktury, ma Zhotovitel' narok na trok z omeskania vo vyske podla prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy def omeskania.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vieobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN
a zavaznym predpisom,

b) vykazuje nedorobkys, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto
zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a
v stlade s €1. VII ods. 7.3. bodu 7.3.6 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani aprevzati diela
zodpoveda Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynat’ diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy
Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' prebera zaviazok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom za¢ina zaru¢na doba plynat diom
odovzdania diela Objednévatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavézuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit” v lehote 15 dni od
prijatia reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt inu dizku lehoty pisomne.
O odstraneni vady diela spisu zmluvné strany zéapis, v ktorom uvedu:
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mena zastupcov zmluvnych stran,

datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré¢ budu mat” za nasledok zvysenie jeho

112

12.1

12.2

12.3

[ 13.1

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu
z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia veobecne zaviaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku §kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Clanok XIL.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeCuje Zhotovitel'.
Kupna cena tychto veci je sicastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
stavby s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

Clanok XIIL
Ostatné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto

zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.
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13.2

14.1

Zhotovitel' sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia
Vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor$ich
predpisov.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dia doru¢enia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy
pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny
z rozpoctu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulédciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, buda
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporicanych firmou
CENEKON na obdobie, v ktorom budi prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budi odpoc¢itavané v jednotkovych cenach v zmysle
rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovane;j
zmeny rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.2

14.3

14.4

14.5

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢1. VI. tejto zmluvy
a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavent faktiaru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, si zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoren¢ho dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade
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131

15.2

153

15.4

19:9

127

15.8

16.1

16.2

Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela
podl'a tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny
za naviac prace vo faktire v zmysle bodu 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena
strana od zmluvy odstapit, pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskér vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmlﬁvn)'/ch povinnosti nad’alej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit’,

moze od zmluvy odstipit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstiupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel'a,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohl'adavky.

Clanok XVI.
Zaverefné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluiné
ustanovenia Obchodného zadkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani.

. (7” Strana 14 z 15
vy



16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuté v tiesni ani za inak8ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
ur€ite, vaZne a zrozumitelne,

16.4 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve
vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitel'nou su¢ast'ou zmluvy su:
Priloha ¢.1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov.

Z PP L0iT 15,04, 20
Vil S A— QAR o eves s V Dunajskej Strede diia ...

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:

FrantiSek Nemec

STAVREM s.r.o.
J Boldocka 1, Senec 903 01
: 160, 80367447, 1C DPH; SK2120305363

tel.: 02/20 200 100 @
mall: podiahy@atavram.sk
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