ZMLUVA O DIELO &. 390-05-2020

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zmluva®)

I. Zmluvné strany

1. Objednavatel : Stredna odborna skola strojnicka
Sidlo : Ul.pplk. Pljusta 29, 909 01 Skalica
Zastupeny : Mgr. Katarina Zelenkova, riaditelka Skoly
ICO: 00 893 137
DIG:
IC DPH: -
(dalej len ,,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel : )
Nazov: PALKOVIC-SK, s.r.o.
So sidlom : Hiboké 244, 906 31 HIboké
Zastupeny: Ing. Milan Palkovi¢
ICO: 45938 172
QIC : 2023149810
IC DPH : SK2023149810
Cislo ugtu IBAN : SKO08 7500 0000 0040 1569 1359
Tel./e-mail: +421906756999, palkovic@palkovicsk.sk

Zapisany v registri  Okresny sud Trnava, Oddiel: Sro, Viozka &. 26568/T
(dalej len ,,zhotovitel™)

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmiuvy je P
zavéazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok dohodnutych v tejto Zmiuve
vykonat dielo ,Obnova a rekonstrukcia vnatornych priestorov dielni SOS
strojnickej v Skalici” (dalej len ,dielo®) a
zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie
zhotovitelovi dohodnutd cenu.

2. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpeéenstvo, v sulade s rozpottom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zakazky
s nazvom: ,2. ¢ast Vymena podlah dielni"

3. Zhotovitel prehlasuje, Zze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, s mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na riadne vykonanie diela potrebnée.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

lll. Miesto a ¢as vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ase a mieste.

2. Miesto vykonavania diela: Stredna odborna $kola strojnicka, Nadrazna 33/N,
909 01 Skalica.

3. Terminy realizacie diela je do 120 kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska.
Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vykona nasledne do 10 pracovnych dni odo dfia
vyzvy na prevzatie staveniska.
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IV. Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla
zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky MF

SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 100 717,10 €
DPH vo vyske 20%: 20 143,42 €
Cena s DPH: 120 860,52 €

(slovom: jednostodvadsattisicosemstosestdesiat eur, patdesiatdva centov.)

Cena diela je zhodna s cenou diela, ktort predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo
svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2 tohto &lanku Zmluvy je
konecna a v celom rozsahu zahffia vietky naklady a réZie stvisiace s realizaciou diela |,
ktoré vyplyvaja pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, izemné a prevadzkoveé vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu).

V. Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Konetna faktlra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel ie
opravneny vystavit koneénu faktiru celého diela po riadnom vykonani celého diela,
jeho odovzdani a prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len .preberaci
protokol) a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole,
ato do 30 dni odo dfia splnenia podmienok uvedenych vtomto bode. Povinnymi
prilohami konecnej faktdry su protokol o odovzdani a prevzati diela, ako aj potvrdenie
o odstraneni vad anedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Faktara bude dorugena elektronicky.

Zhotovitel je opravneny vystavit faktlry aj za vykonané dodavky aprace vo
fakturainych celkoch odpovedaijticich ukonéenym pracam na funkénych celkoch. Cena
fakturovanych prac adodavok v ramci fakturaénych celkov bude zhodna s cenami
predloZzenymi zhotovitelom vo svojej ponuke v ramci procesu verejného obstaravania
Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 60 dni odo difia doruéenia faktary
objednavatelovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti
podla tohto bodu Zmluvy nie je vhrubom nepomere kpravam a povinnostiam
zhotovitela zo zavazkového vztahu zalozeného touto zmluvou.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze dielo bude financované zo $trukturalinych fondov
Eurdpskej unie na zéklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,,NFP“) uzavretej medzi objednavatelom a Riadiacim organom, a to prip.
kombinaciou predfinancovania a refundacie, podla pokynov Riadiaceho organu.
Zmluvne strany berd na vedomie, Zze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o
poskytnuti NFP a faktary bud( zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na udet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze objednavatel nie je po uplynuti
lehoty splatnosti faktury pre Ucely uplatnenia drokov z omeskania v omeskani s jej
Uhradou zhotovitefovi, ak mu v lehote splatnosti faktdry neboli na Gget poskytovatelom
NFP pripisané finanéné prostriedky podla prvej vety.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze spdsob predkladania a Ghrady faktar mézu byt
upravene v zmysle uzatvorenej Zmluvy o NFP medzi objednavatefom a Riadiacim
organom/ Ministerstvom pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR. V pripade, Ze faktlra
nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude opravneny
takto vystavenu faktlru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynat doruenim opravenej faktury objednavatelovi.
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VI. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko vtermine do 10 pracovnych dni odo diia
vyzvy objednavatelom. Odovzdanie staveniska sa vykona zapisom do stavebného

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
Vv ktorom objednavatel uvedie zodpovednd osoby za technicky dozor a osoby
zodpovednu za stavebny dozor,

V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je
zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavazku, a to o pocet dni omeskania
objednavatela s odovzdanim staveniska.

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni PO prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi
Zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskér tri dni pred realizacioy
prac, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predlozit objednavatelovi
Z0znam opravnenych pracovnikoy spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeéenie proti
kradeziam, proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za skody vzniknuté
porusenim svojich Povinnosti, tak na majetku objednavatela, ako aj tretich oséb, a to
podlia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny
plnit' povinnosti, vyplyvajlice zo véeobecne zavédznych pravnych predpisov, ako aj z

internych predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuty
Skodu.

prip. zvlastne uzivanie verejnych komunikacii.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s uskutocnenim stavby polas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom
(koneénym prijimatelom pomoci) a oprdvnenym osobam poskytne vsetku potrebn
suéinnost".
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania sU najma:
a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
b) najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,
¢) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
d) spilnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
€) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a)aZ d ) v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela budld pouzité len nové vyrobky
a zariadenia $etrné k Zivotnemuy prostrediu. Zhotovitel zaroves berie do Uvahy cely
Zivotny cyklus vyrobkov, ktorymi mozno prispievat’ k ochrane Zivotného prostredia
Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla
osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany udel, ato podfa ust.
§ 43f zakona &. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len »Stavebny zakon").

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stang nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. pripade,
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ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel' objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchadzajlicej
vete. Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit' fotodokumentaciy celého postupu prac,
ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykona
kontrolu tychto prac napriek preukazatelne dorudenej vyzve, je zhotovitel opravneny
pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne
pozadovat odkrytie tychto prac, Ie zhotovitel' povinny odkrytie vykonat, a to na naklady
objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite
arozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko
projektanta, autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na
acast na povinnych skuSkach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych sku$ok je zhotovitel' povinny vyhotovit zaznam, ktory
podpisu vietci za&astneni.

Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatera, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predloZit platné certifikaty, osvedé&enia
0 zhode, osvedCenia o kvalite, osvedéenia o akosti od slovenskych skugobni od
vSetkych pouZitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyzadujd. Zhotovitel je dalej
povinny zabezpedit potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov
a technickych noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sGlade s
§ 46 d stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky
skuto€nosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma tdaje o stavebnych pracach, o vykonani
Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby, autorského dozoru ao inych &innostiach ovplyviiujticich stavebné prace
a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt neustile na
stavbe trvale pristupny, a to aZ do skonéenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so z&znamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom pripade
sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voéi
zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného a autorskeho dozoru méa pravo
vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta a autorsky dozor.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyvedici: Rastislav
Drobny, ¢islo osvedéenia: 1226%10*

V pripade, ak ddjde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit' tdato
skutoénost' objednavatelovi bez zbytotného odkladu, najneskér do troch pracovnych
dni odo diia, ked uvedena zmena nastala.

Zmeny odsUhlasenej projektovej dokumentéacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zéklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru
a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspedné vykonanie vsetkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou
a predloZenie dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skugok. Vykonanie skisok podla
tohto bodu zabezpedi zhotovitel.

Zhotovitel bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na
pravidelnych kontrolnych diioch za Gdasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré
bude zvolavat opravnena osoba objednavatela miniméine raz za 7 dni, resp. podla
osobitnej poZiadavky.

Zhotovitel' sa zavézuje zabezpegit, e stavebny odpad z miesta realizacie diela bude
znovu pouzity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentalnym spésobom,
o ¢om predlozi zhotovitel' objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad
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musi obsahovat' mnozstvo vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj
poloZkovite uvedené naklady stym spojené. V pripade, ak ma déjst’ k vymene
materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve
objednavatela, aby ur&il zapisom v stavebnom denniku spédsob s ich dalsim
nakladanim.

Zhotovitel je povinny byt poisteny poéas celej doby vykonavania diela.

VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej pit’ dni vopred
pripravenost’ diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si
zmluvné strany dohodn Casovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu zagatia preberacieho konania predlozit

objednavatelovi vetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak
ich neodovzdal uz skér, a to najma:

2.1 stavebné denniky,

2.2 atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podfa ich umiestnenia
v stavbe,

2.3 osvedéenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

2.4 doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.50pis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokongenim,

2.6 projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdena
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach, ak sa vyZaduje.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo

ak zhotovitel nedolozil véetky doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a

prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam

odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sUpis zistenych vad a nedorobkov,

vratane dohéd, opatreni a lehét na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani

a prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, &i dielo alebo jeho cast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho Cast' nepreberie, bude stéastou protokolu

. 0odovzdani a prevzati diela uvedenie dbvodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢gast

neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpedit stavenisko tak, aby
objednavatel mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel
povinny Uplne vypratat' do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané
v stilade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpeénému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIl. Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, e dielo bude vykonane v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy, podfa technickych noriem, rozpoétu, projektovej dokumentacie a véeobecne
zavaznych pravnych predpisov Gcinnych na Uzemi Slovenskej republiky a e podas
zarucnej doby bude mat' viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sdlade s podmienkami stanovenymi v bode 1 a ak
nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zarutna doba diela je 5 rokov azaéne plynit po odstraneni poslednej vady
a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok,
u ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa predIzuje o dobu, po ktor(i dielo nemohlo byt' v zdrucnej dobe pine vyuzivané
z dévodu vady, na ktorti sa vztahuje zaruka.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveds aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavater je povinny oznamit' vadu (dalej len “reklamacia“) bezodkladne po jej
zisteni. zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahlasenia reklamacie
podfa tohto bodu rozhodnat o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie a Svoje
rozhodnutie bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pogas plynutia zaruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality,
oznacené v opravnenej reklamagii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo
dia oznamenia reklaméacie, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Iny termin
odstranenia vad si zmluvné strany dohodn( pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7

napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat' ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.

1X.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho Casti v termine podla
Clanku Il1. tejto Zmluvy je zhotoviter povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defi omegkania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zhotovitefa odstranit’
riadne a véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v
pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatefom v
Zarucnej dobe v lehote podia ¢l. VIl bod 7 tejto Zmluvy av pripade nevypratania
staveniska v lehote podfa &. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy zacaty defi omeskania, a
to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktiar ma zhotovitel pravo na
urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zaCaty deri omeskania
okrem pripadu podla &l. V. bod 6 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si méze

u zhotovitela uplatnit zmluvng pokutu vo vyske 200,-€ za kazdy zadaty defi omeskania
s jeho prevzatim,

X. Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
1.1. ak sa nestane Gginnou v sulade s Clankom XIl bod 1 tejto Zmluvy ani do
36 mesiacov od nadobudnutia jej platnosti,
2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
3. jednostrannym odstlpenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
1.3.1 zhotovitel opakovane porusi (t.j. dvakrat alebo viackrat) svoje povinnosti pri

vykonavani diela podla tejto Zmluvy,

1.3.2 je zhotovitel v omeskani s dokonéenim a odovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstlipenie od Zmluvy nadobuda ucinnost driom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane

a Zmluva sa zruduje od tohto diia a nie od jej pociatku.

V pripade odstipenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia

na okamzité a riadne ukoné&enie vykonavanie diela tak, aby objednavatefovi nevznikla

Ziadna $koda.

V pripade zastavenia alebo ukon&enia préc na diele z dévodov vzniknutych na strane

objednavatela budi uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna

rozpracovanosti ku dfiu zastavenia prac alebo ukonéenia prac a podlfa skutoéne

preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

1.
1
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Zmluva o dielo - SOS strojnicka v Skalici
Obnova a rekonstrukcia vnitornych priestorov dielnf S0§ strojnickej v Skalici

5. Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena &ast diela si
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykonavania dielg zhotovitelom.

Xl. Zavereéné ustanovenia

1. Tato Zmiuva nadobulda platnost dfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
a Ucinnost po splneni nasledovnych podmienok:

- Kkladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom

- Zverejnenie zmluvy v sdlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika
Podmienky musia byt spinené kumulativne.

2. Akékolvek Zmeny alebo doplnenia tejto  zmiuvy je mozné robit len pisomne,
ocislovanymi dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi
stranami, a to v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze k navrhom dodatkov k tejto zmiuve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnastich
Pracovnych dni od dorugenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, pricom dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

5. Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplyna v stvislosti s toyto Zmluvou
o0 dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch,
kedy ani potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, ze spory
budd riesené podia prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného
zakona a ostatnych vSeobecne Zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravene v tejto Zmiuve o dielo.

6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato Zmiluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo
zmluvnych stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok

touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:

¢.1. Rozpodet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme av elektronickej forme vo
formate MS Excel,

¢.2 Harmonogram stavebnych prac

Uspesny uchadza k Zmluve predklads najneskér v ase jej uzavretia -
¢.3. Gdaje o vietkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za

V Hibokom, dfia: 22.05.2020 V Skalici, dia: M‘ﬂwm
PALKOVIESK sro Mar. Katarina Zelenkova
Ing. Milan Palkovig riaditelka koly
konatefl

PALKOVIC - SK, s.r.o.
Hiboké 244, 906 31 Hlboké
IC0O: 45938 172
1€ DPH: SK2023149810
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Priloha €.1/2.Zast

Vykaz vymer/Rozpocet
Stavba: Obnova a rekon&trukcia vnatornych priestorov dielni S08§ strojnickej v Skalici
Objekt: 2.¢ast Vymena podiah dielni

Objednavatel:  Stredna odborna 8kola strojnicka Skalica

Zhotovitel PALKOVIC-SK, s.r.0. Hiboké 244, 906 31, ICO: 45938172 Spracoval: Vajay Juraj
Miesto: Ul.pplk. Pljusta 29, 909 01 Skalica Datum: 21.1.2020 vEUR
5 Cena
¢. | Ked polozky Popis my| MnoZstvo jedngtnkové Cena celkom HC'E?JQ%“
celkom bez DPH bez DPH K
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - ZEMNE PRACE
1 113030-0000 [Vykop v obmedzenom priestore homine tr. 3 ruéne m3 62,977 33,500 2109,73 €
2 |16230-1102 [Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m horn. tr. 14 po [m3 62,977 2,370 149,26 €
nespevnenej ceste
3 [17120-1201 [UloZenie sypaniny na skladku m3 62,977 0,720 4534 €
4 18110-1102 [Uprava plane v zarezoch v horn. tr. 14 sp Zhutnenim m2 629,770 0,380 239,31 €
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
5 163131-2511 |Mazanina z beténu prostého tr. C12/15 hr. 5.8 cm m3 40,444 112,370 4 544 69 €
6 |63131-2611 |Mazanina z betény prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm m3 3,074 115,270 354,34 €
7 |63131-9151 [Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. C8/10 ocel. hlad. |m3 36,827 23,500 865,43 €
hr.do 8 cm
8 163132-5711 |Mazanina z betonu vystuZend ocel. vidknami dratkobet.tr. m3 116,912 156,700 18 320,11 €
C25/30 hr. nad 120 do 240mm
9 |63136-2021 |Vystu beténovych mazanin zo zZvarovanych sieti Kari t 0,206 950,000 195,70 €
10 |63157-1003 [Nasyp zo Strkopiesku 0-32 speviujliceho m3 62,977 39,850 2 509,63 €
11163245-0121  [Vyrovnavaci cementovy poter zhotovenie v pase zo suchych [m2 45,210 9,560 432,21 €
zmesi hr. 20 mm
12 |63245-0285 [Samonivelizaéna podlahové stierka triedy CT-C30-F7 ,hr.5 |m2 629,770 15,600 9824.41€
mm
13 163411-1113  |Obvodova dilatacia pruznou tesniacou paskou v 80 mm m 30,420 1,530 46,54 €
medzi stenou a mazaninou
14 163411-1118 |Obvodova dilatacia pruznou tesniacou paskou v 200 mm m 120,716 2,950 356,11 €
medzi stenou a mazaninou
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
15 |196504-3441  |Buranie bet, podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 m3 125,954 65,000 8 187,01 €
16 |96508-1813  [Biiranie diaZieb kamenin, cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 |m2 629,770 2,500 1574,43 €
17 |196508-2923 |Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2 m3 4,521 13,620 61,58 €
18 |196508-2933 [Odstranenie nasypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2 m3 73,070 12,450 909,72 €
19 [97908-1111 [Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 426,661 11,140 4 753,00 €
20 |197908-1121 [Odvoz sute a vybdranych hmét na skladku kazdy dal3i 1 km [t 6 399,915 0,330 211197 €
21197908-7112 [Nakladanie sute t 426,661 3,540 1510,38 €
22 (97913-1409 [Poplatok za uloz.a znedk.staveb.sute na vymedzenych t 426,661 28,500 1215984 €
skladkach " "-ostatny odpad
23 [99801-1001 [Presun hmat pre budovy murované vySky do 6 m t 535,400 4,560 244142 €
711 - Izol4cie proti vode a vihkosti
24 |171111-1001  [Zhotovenie izolacie proti vihkosti za studena vodor. naterom [m2 629,770 0,220 138,55 €
asfalt. penetr.
25 |111 631500 |Lak asfaltovy penetr. sudy t 0,189 1696,630 320,66 €
26 |71114-1559  |Zhotovenie izolacie proti vihkosti pritavenim m2 629,770 2,250 141698 €
natav.asf.izol.pasov vodor.
27 1628 322810  |P4s tazky asfaltovy izolaény V 60 S 35 m2 724,236 2,200 1593,32 €
28 199871-1201  |Presun hmot pre izoldcie proti vode v objektoch vysky do 6 m|% 37,824 2,900 109,69 €

713 - Izolacie tepelné
[ 29[71312-1111 [Montaz tep. izolacie podlah 1 x poloZenie Im2 ] 629,770] 0,750] 472,33 €]




5 Cena Hmotnost
C. | Koéd polozky Popis my| Mnozstvo jednotkova Cena celkom celkom
celkom bez DPH bez DPH kq
1 2 3 4 5 6 T4 8
30 1283 180307 |Polystyrén extrudovany XPS 2800 C hr.100 mm m2 648,663 12,500 8 108,29 €
31 |71319-1120 |lzolacia tepelna podlah, stropov, striech vrchom, polozenim [m2 1259,540 1,100 138549 €
PE fblia
32 1283 2910100 |Separa&nd folia PE m2 1322,517 0,350 462,88 €
33 [99871-3201 |Presun hmaét pre izol4cie tepelné v objektoch vySkydo6m [% 172,175 1,400 241,05 €
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
34 |77141-1014  |MontaZ soklik. rovnych obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty |m 151,136 2,970 448,87 €
35 1597 637030 _ |Dla. neglaz. slin, ker, 300x100x9 | m2 15,567 8,590 133,72 €
36 |99877-1201  |Presun hmot pre podlahy z dlaZdic v objektoch vydky do 6 m (% 6,337 3,800 24,08 €
777 - Podlahy zo syntetickych hmot
37 |77761-2111 Epoxidovy nater sys. epox, silnovrstvy m2 629,770 14,500 9 131,67 €
38 |99877-7201  |Presun hmat pre padlahy syntetické v objektoch wikydo 6 |% 68,393 0,400 2736 €
m
OSTATNE
39 |CE931- Demontaz a presun dielenskych strojov do druhej polovice kpl 1,000 1 000,000 1 000,00 €
haly, plocha stroj. zariadenia 600m2
40 |CE932- Spétny presun dielenskych strojov z prvjej polovice haly na kpl 1,000 1 000,000 1 000,00 €
novi podlahu, plocha stroj. zar. 600m2
41 [CE933- Zapojenie a umiestnenie strojov podia vykresu na nov( kpl 1,000{ 1 000,000 1000,00 €
podlahu, plocha stroj. zar. 600m2
Celkom bez DPH 100 717,10 €
PALKOVIC - SK, s.r.0,

Hiboké 244, 906 31 Hiboké
I&0: 45 938 172
1€ DPH: SK2023149810




CASOVY A VECNY HARMONOGRAM

Stavba : Obnova a rekon3trukcia vndtornych priestorov dielni SOS strojnicke;j v Skalici,
»~Vymena podlah dielni”.

Objednavatel': Strednd odborna gkola strojnicka UL. Pplk. Pljusta 29, 909 10 Skalica
Projektant: Atelier ATRIO s.r.0.
Zhotovitel':  PALKOVIC-SK, s.r.0.

Vypracoval:  Ing. Milan Palkovi&
Realizované prace Termin - poéet dni Poznamka
Prevzatie staveniska 1
DemontaZ a presun dielenskych 3
strojov do druhej polovice haly
Biranie dlaZieb a beténového 15
podkladu s poterom
Odstranenie nasypov pod podlahou 15
vrétane odvozu sute na skladku i
Zemné prédce, vykop 15

v obmedzenom priestore vritane
odvozu sypaniny na skladku

Nasyp zo Strkopiesku 10
Podkladnd vrstva beténu vystuzena 5
ocel. vldknami

Izolacie proti vihkosti 10
Tepelné izolacie 10
Mazanina z betdnu prostého 15

Vyrovnavaci cementovy poter 6
Samonivelaénd podlahova stierka 4
Epoxidovy nater sys. silnovrstvy 5
2
3
1

MontaZ dlaZieb
Dokoncovacie prdce
Odovzdanie

PALKOVIC - SK, 5.r.0.
Hiboké 244, 906 31 Hiboké
ICO: 45 938 172
1€ DPH: SK2023149810

VHlbokom 22.05.2020 e
Ing. Milan Palkovi¢



Priloha &, 3 k Zmuve o dielo -

Nazov predmety Zakazky:

Obnova 3 rekonstrukcia vnutorny

2. Cast” Vymena podla
Zhotovitef:
Obchodné meno :

adresa alebo sidlo uchadzaéa:

ICO:

Zoznam SubdodavateFoy:

Nazov a identifikaéné Udaje
subdodavatera:

\

Zmluva o diglo - SO strojnicka v Skajic
Obnova a rekonstrukeia vndtornych Priestorov diglni S0s strojnickej v Skalici

Informacia o subdodévatel’och

h dielnj

PALKOVIC-SK, s.r.0.

Hiboké 244, 906 31 Hiboké
45938 172

PALKOVIE - SK, s.r.0.
Hiboké 244, 906 31 Hiboké
IGO0 45 938 172
IC DPH: SK2023149810




