ZMLUVA O DIELO
uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,zmluva*)

L
ZMLUVNE STRANY

a.l1 Objednavatel’
Nazov a adresa: Stredna odborna $kola technicka, Nova 5245/9, Piestany

Zastapeny: Ing. Jozef Porub&an

osoba opravnena na jednanie vo veciach:
zmluvnych: Ing. Jozef Porub&an
technickych: Ing. Jozef Porubcan
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. aétu: SK32 8180 0000 0070 0049 4452
1ICO: 891568

DIC: 2020538113

DIC DPH: nie je platca DPH

Tel: 033/7965111

e-mail: sekretariat@sostpn.sk

(dalej len ,,Objednavatel™)
a.2 Zhotovitel:

Nazov a adresa: Okienkovo s.r.o., Platanova 1A, 01007 Zilina
Zastupeny: Robert Sojka
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Roébert Sojka
b) technickych: Robert Sojka
bankové spojenie: .SLSP
¢. G¢tu: SKS53 0900 0000 0051 5587 4872
1CO: 52230937
IC pre DPH: SK2120961051
¢. tel.: 0948260411
E-mail: info@vymenaokien.sk
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne ako ,,zmluvné strany*)

II.



2.1

2.2.

2:3:

24.

2.5.

2.6.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,Vymena okien na severnej strane budovy
Skoly — odstranenie havarijného stavu okien “ (d’alej len ,dielo*). Rekonstrukcia bude
realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny
v rozpocte stavby, ktory je neoddeliteI'nou sii€ast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu &. 1 rozpocet.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsalade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavdzuje dokonéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu podl'a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoCtu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v silade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuji Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon €. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach; vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania podla
§ 117 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ktorého Gspesnym uchadza¢om sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna odbornd $kola technicka, Nova 5245/9, Piestany.

III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 11. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky

braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

a)

b)

c)
d)

od zaciatku po ukonc¢enie diela dokumentmi
fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case
realizacie,
zapisy, protokoly a osved€enia o vykonanych skiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,
potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
IV.




CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zdkona verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 9950,- €
DPH 20 % 1990.- €
Cena za dielo celkom s DPH 11940,- €

(slovom: jedenasttisicdevit'stostyridsat’ eur, nula centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet, ktora tvori neoddelite'ni sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vietky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto

zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vietky poziadavky na riadne splnenie

diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfiia vetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a d’alsie stivisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnutd vbode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podl'a tejto zmluvy a sutaznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
norméch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak si potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garanénych skusok,
naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

naklady na odvoz prebytoéného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

néklady na straZenie staveniska a stavby,

naklady savisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci poas vystavby,

naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni podas vystavby,

naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnii vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

naklady na udrZiavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,



4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvy3enia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmiuve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s podrobnym opisom predmetu zakazky.

4.8 Ak Zhotovitel' neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo, ma sa za to, ze
cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach acenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materialov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristipit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene ddjde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutonosti musia byt odsihlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.l tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného sthlasu Objednavatel'a nemo6zu byt’ pri realizacii diela pouZzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a €l. I1. tejto zmluvy v dohodnutom ¢&ase:
Termin zalatia prac: do S dni odo diia nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 31.8.2020.

5.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spoéivajicich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2,
povaZuje sa toto omeSkanie alebo nespinenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i ZhotoviteFovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstipit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo



k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktori bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel’ meska so zhotovenim a odovzdanim diela podl'a ods. 5.1, ma Objednavatel’
pravo zZiadat’ nahradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacénych ¢iastkovych faktar a

b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych préc, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K sipisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
vEl I bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma sipis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit’ Ciastkovi
faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiry bude
prisluiny Objednavatelom odsuhlaseny siipis vykonanych prac. Uhrada &iastkovej faktiry
neznamena prevzatie prislunej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitel'né plnenie Zhotovitela. Objednavatel’ st vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsithlasené v stipise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude svoje prace vyuctovavat' overitelnym sposobom, faktary budu
vystavené prehladne na zédklade shpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit' koneéni faktiru driiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktare budi vysporiadané vsetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku koneénej faktire si Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych
Objednavatelom uz uhradenych faktir. Pri konelnej fakturacii budi zcelkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vsetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dria ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj koneénd faktura musia obsahovat' nalezitosti
dafiového dokladu. Faktura musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktura nebude tplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova faktdru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.



6.9 Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami a ceny koneénej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podla €l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VIIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v defi zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednéavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebni
dokumentéciu (napr. sutazné podklady s podrobnym opisom predmetu zékazky).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusSenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel’
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a v§eobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace (o. 1.
alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skuto&nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani astavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpedit' podrobni fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj potas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.




7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel'a a z kontrolnych porad spisat’ zdznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruéi vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych €innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednévatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany defi ahodinu kontroly
zakryvanych préc.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’

na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhladom na odborna spdsobilost’
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo

7.3.8

73.9

riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpei vymedzenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po cel dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia vsetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0sob v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomoéckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusn( kvalifikiciu na vykonanie tychto prac
a si odborne zaskoleni na $pecializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpelit poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok

stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit
stcast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel'" je povinny pocas realizacie plne re$pektovat’ vieobecné technické poziadavky

a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavdzuje akceptovat’ zavaznost’ vietkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktor¢ sa tykaju predmetného diela. Vietky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensk republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na

realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.



7.3.13 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri uskutociiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sahlasu
opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vietky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel' povinny v predstihu pisomne odsGhlasit’ so
zastupcom Objednavatel'a uvedenym v €l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny mdze
Objednavatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsihlaseni zmenu poddodavatel’a
za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vsetky tieto
subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor v termine
uvedenom v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpi$u zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podl'a
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, Ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
urCené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel’a prevezme dielo osoba
urcend v bode 1.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na &astiach diela zakrytych v ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac — navod na adrzbu

8.4 'V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel’' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat'.



8.6

8.7

8.8

9.1

Zhotovitel je povinny ku diiu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
Vv zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii omeskania v pripade, ak nedodrzi termin

odovzdania diela dohodnuty v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zadaty tyzderni omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V

bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deii v pripade omeskania s odstranenim vad diela

v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatela s ithradou platieb Ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na irok z omeskania vo vyske podl'a pristusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmliuve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIIL. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v sulade s ¢1. VIl ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.



10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, si 3 roky. Zaru¢na doba zacina plynat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel” prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Géel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zagina zaruéna doba plynat diom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel’ sa zavizuje zadat s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Déatum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze buda zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny

11.1

11.2

alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zllavu z dohodnutej ceny diela vo vyske
20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu $kody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel’ zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vieobecne
zaviznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena

tychto veci je siiast'ou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.



12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znésa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zékonnika.

13.2 Zhotovitel sa zavidzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dita doru€enia poZiadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je st€astou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporuc¢anych firmou CENEKON za
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zéklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavena faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, si zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
buda dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude poZzadovat’ Zhotovitel’, postupuji zmluvné strany analogicky podla
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.



14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7
a)

16.1

16.2

16.3

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opaénom pripade Objednavatelovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsihlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktiire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy
odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujici datum dria dorucenia oznadmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstupit’
len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstapenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika difiom dorudenia prejavu vile opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
zmluvné strany s povinné vzdjomne vysporiadat’ svoje zadviazky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuja prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zaviazné predpisy platné v Slovenske;j
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsihlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zdkonom o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasujii, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak$ie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitel'ne.



16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelitenou si¢astou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost dfiom

nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Piestanoch, dna: : V Piestanoch, diia '& J
16, JON 2000 -JON 200

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Robert Sojka Ing. Jozef Porubcan




Priloha ¢.1 : Rozpocet

Okna, parapety:

Vnutornd [Vonkajsia Jednotkova cena bez

Typ Sirka Vyska parapeta |parapeta [Vybava Pocet ks DPH/ks (€) Cena bez DPH( €)
Jednokridlové okno
otvaratelné/sklopitelné
lavé 965 mm [1515mm [150 mm [180 mm 22 200 4400
Jednokridlové okno
otvaratelné/sklopitefné
pravé 965 mm [1515mm |150 mm [180 mm 17 200 3400
Dvojkridlové okno
otvaratelné/sklopitelné s
falognym stipikom ($tulp) {1770 mm {1510 mm {200 mm [210 mm 1 250 250

uzamykatelna

kfucka,
Dvojkridlové okno ornamentalne
otvdaratefné/sklopitelné s nepriehladné
falo§nym stipikom (3tulp) [1770 mm [1510 mm [200 mm 210 mm sklo 1 300 300
Montazne prace:
Demontaz starych okien
Odvoz a likvidacia starych okien na skladku
Doprava okien a materialu, presun na prizemie a 1. poschodie
Montdz okien - realizacia s pouzitim parotesniacich pasok v zmysle STN 73 3134
Montaz parapetov
Murarske zacistenie $paliet bez maliarskych prac 1600
Cena celkom (oknd, parapety +montaZzne prace) bez DPH : 9950
DPH 20% 1990

Cena celkom s DPH (€):

11940




