ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrFa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavater:

Nazov a adresa: Stredna odborna skola Senica
Sidlo: Paulinyho Tétha 31/5, 905 01 Senica
ZastUpeny: Mgr. Pavol Paradeiser, riaditel SOS
osoba opravnena na jednanie vo veciach
technickych:
bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK 4581800000007000493345 I
ICO: 00351997

(dalej len ,Objednavatel)

2. Zhotoviterl:

Nazov a adresa: A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o.
Zastupeny: Jan Osvald
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jan Osvald
b) technickych: Jan Osvald
bankove spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.
€. uctu: 251153474/0900, SK8609000000000251153474
ICO: 36240079
IC pre DPH: SK2020186025
C. tel.: 0903473675
E-mail: Osvald@az-elektro.sk
(dalej len ,Zhotovitel™)

(d'alej spolu Objednavatel a Zhotovitel ako ,zmluvné strany”)

Il
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,Rekonstrukcia elekiroinstalacie - odborné
pracovisko na SOS Senica‘ (dalej len ,dielo*). Rekonstrukcia elektroinitalacie predstavuje
kompletna rekon$trukciu elektro rozvodov v priestoroch odbornej uéebne vratane
rekonstrukcie prislusného rozvadzaca, spinacov, vypinacov, krabic, zasuviek,
elektrovodicov, osvetlenia a suvisiaceho elektromaterialu. Podrobny rozsah je uvedeny
v projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby: RozSirenie a modernizovanie odborného
pracoviska SOS, ktori vypracoval Ing. RAVAS Tibor — eletrotechnik $pecialista na
projektovanie a revizie elektrickych zariadeni, osvedcenie IBP &.: 137 ITA 1997, EZ-P-A, B1-



E2, zakazka 03/2019, ktora je prilohou €.2 tejto zmluvy a rozpoctu stavby, ktory je prilohou
¢.1 tejto zmluvy. Sucastou rekonstrukcie je aj revizna sprava.

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve av sulade s poziadavkami Objednavatela riadne a vcas zhotovene dielo
odovzdat Objednavatefovi. Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo v rozsahu podfa tejto Zmluvy, predlozenej ponuky,
rozpodtu stavby a so Specifickymi podmienkami zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a zakona ¢. 254/1998 Z.
z. o verejnych pracach. Na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, nariadenie viady
Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady Slovenskej
republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a vyhlaska €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku objekiu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Zze sU mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktore su
k zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uUspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel.

2.5 VVychodiskove udaje:

« Nazov diela: Rekonstrukcia elektrointalacie - odborné pracovisko na SOS Senica
e Miesto vykonania prac: Stredna odborna skola Senica, V. Paulinyho Tétha 31/5,
905 01 Senica

.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené vzmysle €l. Il. tejto zmiuvy, nesmie mat ZzZiadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych
prac od zaciatku po ukoncéenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych &innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie,
b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela
d) potvrdenia o spineni technickych poziadaviek vyhlaseniami o zhode
e) Uradna skuska T Nitra, Indpekény certifikat

Iv.
CENA ZA DIELO



4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného

vzmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. overejnom obstaravani a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 837169 €
DPH 20 % 1674,34 €
Cena za dielo celkom s DPH 10046,03 €

(slovom: desattisicStyridsatsest eur, tri centy)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy (oceneny vykaz vymer)
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné
pre riadne spinenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa so stavom jestvujuceho objektu,
b) oboznamil sa s projektovou dokumentaciou stavby : RozSirenie a modernizovanie
odborného pracoviska SOS,
c) preveril miestne podmienky objektu,
d) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,
e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky pozZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfma vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho
odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy a Vyzvy na
predkladanie ponuk, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v $pecifikacii ponuky

b) podmienok realizacie diela ak su potrebneé:

- kompletné montazne a demontazne prace

- elektromontazne prace

- ekologicku likvidaciu demontovaneho zariadenia a likvidaciu stavebnej sute

- kompletnu prevadzkovu dokumentaciu

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- reviznu spravu

4.6 Zhotovitel sa nemoéze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu

realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predkladanie ponuk
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristicka
$pecifikacia dodavky, bola predloZzena vyzva na predkladanie ponuk, technicka
Specifikacia, projektova dokumentacia a oceneny vykaz —vymer (rozpocet).

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku z oceneného vykaz vymer (rozpoctu) alebo
zmenil jej mnozstvo oproti ocenenému vykaz vymer (rozpocet), ma sa za to, Ze cenovy
rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach acenach ostatnych poloziek ponukovej ceny
zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na



predkladanie ponuk vrozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so
Zhotovitelom nedohodne inak a v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

410 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie Diela poZzadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZzenych na zabezpelenie pdvodne uvazZovaného materialu pre
zhotovenie diela, pokial k zamene déjde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené
skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie
vo veciach technickych uvedenom v bode 1.

411 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' Dielo podfa ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia u¢innosti zmluvy
Termin ukonéenia Diela aj s vypratanim staveniska: 60 dni od nadobudnutia G€innosti
zmiuvy

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na
omeskanie s pinenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spodivajucich na jeho strane 05 a viac pracovnych dni azaroven neinformuje
Objednavatela podla bodu 5.2, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitelovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€éasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru
bola realizacia diela prerusena.

5.5V pripade, Zze Zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo odstupit od zmluvy, ¢im nie je dotknuté pravo Objednavatela na
nahradu skody.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade platobného dokladu faktury.

6.2 Zhotovitel k posiednému dnu realizacie zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni.
K sUpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatela osoba
opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1 €l. 1 tejto zmluvy. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktura
bude vystavena prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.4 Faktura predstavuje celkové finanéne vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit' fakturu dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. Vo fakture budu vysporiadané vSetky zavazky Objednavatefa uhradit cenu
diela. Prilohami k fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

4



- oduétovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.6 Splatnost faktury je 30 dni odo dna ich doru¢enia Objednavatelovi. Faktura v Styroch
rovnopisoch musi obsahovat nalezitosti dafového dokladu. Faktira musi mat obsah
v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®). Faktura bude obsahovat tieto
udaje:
oznacenie diela; Cislo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie
zmluvy, ktoré opravnuje fakturovat; den zdanitelného pinenia; den vystavenia faktury,
den odoslania a den splatnosti faktlury; oznacenie pefiazného ustavu a Cislo Uctu, na
ktory sa ma finanéna Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Ciastka
DPH v percentach a v € acelkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu
vystavila; peciatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela podfa tejto zmluvy na kazdom
liste faktury a jej priloh.

6.7 Ak faktura nebude Upinad alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh
k fakture, bude takato faktura Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu prediozenia
novej faktury.

6.8  Faktura nesmie presiahnut cenu za dielo celkom podfa ¢l. IV ods. 4.1. tejto zmiuvy.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

4 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi miesto vykonania prac na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati najneskér v den zacatia prac. Objednavatel Zhotovitelovi
odovzda taktieZz potrebnu dokumentaciu, oceneny vykaz vymer.

7.1.2 Bezdévodné odmietnutie prevzatia miesto diela zo strany Zhotovitela sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2  Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatefa

7.2.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak
pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poziadavkam -
Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmiuvy.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh prac, dodavatelsky system i
dodrziavanie technolégie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitefa

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1 Cl. | tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych
prac a odovzdat' ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosidi
aj pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych



porad spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podra él. I.
bod 1. a nasledne do 3 dni doruci véetkym Géastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokiadany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhifadom na odbornu
spdsobilost tuto nevhodnost zistit.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zabezpecdit | poistenie stavby na dobu realizacie
stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecCnost a ochranu zdravia vSetkych
oséb v priestore staveniska a v ochrannej zdéne staveniska na verejnom
priestranstve, vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho
dodavatelov, ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor poéas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas realizacie diela znizit' standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost'
a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocéas realizacie plne reSpektovat vseobecné technické
poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé
prace a postupy v sulade snimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost
vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat
vSestranny poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu
svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéfiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami, bez suhlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade znasa zhotovitel vSetky
désledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit
so zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. |. bod 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej
zmeny moéze Objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.



7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska avSetky dotknuté vstupy musia byt

zabezpecené tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani planu uzivania

verejnej prace tak, aby poc€as jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo
jej poskodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje
pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma spinené povinnosti, ktore mu

v

vyplyvaju zo zakona & 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade,
ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany podiefat’ viaceré subjekty,
podmienku podla predchadzajlcej vety musia spinit vietky tieto subjekty.

VIil.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor

v

termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati

diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie
je zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatelovi a Zhotovitefovi, opis a S$pecifikaciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podla uvazenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. 3 originaly
protokolu su urcené pre Objednavatefa a 1 original pre Zhotovitefa. Za Objednavatela
prevezme dielo Mgr. Pavol Paradeiser, riaditel SOS Senica.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a
b

D0 a0

8.4
8.5
8.6

8.7

8.8

— S

)  kopiu zo stavebného dennika,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

osvedcenia o akosti pouzitych materialov

plan uzivania verejnych prac

vyplneny skusobny a kontrolny planom podfa § 13 zakona & 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa
za to, Ze dielo ma vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od
zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Zze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia.
Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad,
najneskér v termine uréenom v zapise.

Dokladom o spineni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktoreho navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
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- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrzi

9.2

termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
332,- EUR za kazdy aj zacaty tyZzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote

podla bodu 5.1 tejto zmiuvy,

0,05 % zdohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania

s odstranenim vad diela v zmysie bodu 10.9 Zmluvy.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou platby faktury, ma Zhotovitel narok

na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov z dlznej sumy za
kazdy den omeskania.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou

odbornou starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim

a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatefa a bude mat

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN
a zavaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov

alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsSetkej

starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil

Objednavatela, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2

pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba

zacina plynut diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case,

kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaruénej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty Uc€el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu

v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitefom zacina zaruéna doba plynat driom

odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne

po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po

prijati reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v ¢o najkratSom Ease,

ktorého diZku dohodnu zmiluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spisu

zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmiuvnych stran.



10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho

12.1
12.2

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vySke 20% z dodavok a prac, ktorej sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu skody a odstupenie od
zmiuvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmiuvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je su€astou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako ina veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znasa Zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela
Objednavatefom.

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvne strany sa dohodli, ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky ¢&. 374/1990 Zb. vzneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle
ustanoveni § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zmluvu mozno menit
formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpiSu obidve zmluvné strany.
Dodatky budu ocislované podra ich poradia.

Ak Objednavatel poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.2.1 Objednavatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi

pisomne prostrednictvom Zmenoveho listu s ocenenim jednotlivych prac.




14.2.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu

zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej
Objednavatefom.

14.2.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v

inej primerane] lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢&i trva na vykonani zmeny zmiluvy alebo zmenu
zamietne.

14.2.4 V pripade, ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma

14.3

14.4

14.5

146

15.1

15.2

16.3

15.4

155

15.6

197

zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

Zhotovitel je opravneny vystavit' fakturu za podmienok uvedenych v élanku VI. tejto
zmluvy o dielo a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto
vystavenu fakturu Zhotovitefovi uhradit v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatoéne Objednavatelom ma vplyv na
termin vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podla odseku 2 a nasl. tohto élanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opravnovat Zhotovitela
k uplatfiovaniu ceny za naviac prace vo fakture v zmysle odseku 14.3.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusSenie zmluvy, modze
opravnena strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytocného odkladu, najneskér v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni
dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dnha dorucenia
oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstupit,
modze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 stanovi na
dodatocné pinenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmiuvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spdésobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy
zrealizovana.

Vysporiadanie pohfadavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava viastnictvom Objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavazky a pohladavky.
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XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisludné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v3eobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

16.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, moézu
zmluvné strany robit' zapisom v stavebnom denniku.

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasujui, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze
nebola dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a zZe ju uzavreli
z vlastnej vole, urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

16.5 Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

16.6 Neoddelitelnou sucastou zmluvy je:

Priloha €. 1: rozpocet stavby

Priloha ¢. 2: PD pre realizaciu stavby: Ing. RAVAS Tibor — eletrotechnik Specialista na
projektovanie a revizie elektrickych zariadeni,
osvedcenie IBP ¢.: 137 ITA 1997, EZ-P-A, B1-
E2, zakazka 03/2019,

V.=, dia: M G219 V Senici, dia ....1. . 06. 201
Strednd ilola
UL, V. Paulig . 3115
A =3 90 3
fm | (\JPO S \AU A
Pri o B 5 0 " -
r g Qc?;gb’(An. J(j } \
Za Zhotovitefa: Y 2995 Z: ftefa:
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