ZMLUVA O DIELO
uzavreta podrla ust. § 56 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel: Stredna priemyselna Skola stavebna DuSana Samuela Jurkovi¢a,
Lomonosovova 7, Trnava

Nazov a adresa: Stredna priemyselna Skola stavebna Dusana Samuela Jurkovi€a,
Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Jan Godaly

b) technickych: Ing. Karol Jakubcik
bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK26 8180 0000 0070 0049 3978
ICO: 00399817

¢. tel.: 033/5521107

¢. faxu: 033/5521103

2. Zhotovitel’

Nazov a adresa: DACHFOL s.r.o., Parovska 1111/33, 925 53 Pata

v zastupeni: Marian Jencak - konatef
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Marian Jencak

b) technickych: Marian Jencak
stavbyveduci: FrantiSek Trnka
bankové spojenie: SLSP

¢. uctu: SK84 0900 0000 0050 6016 9943
ICO: 47585137

DIC: 2023973941

IC pre DPH: SK2023973941

C. tel.: +421905623787

¢. faxu:

Zapis v Obchodnom registri: 33576/T

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a
riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.2 Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Predmetom zmluvy je rekonsStrukcia



strechy na budove Skoly podla opisu predmetu obstaravania uvedeného vo Vyzve na
predkladanie ponuk a vykazu vymer uvedeného v sutaznych podkladoch.

2.3 Dielo bude zhotovené vrozsahu podla sutaznych podkladov a v sulade so Specifickymi
podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady ¢&.

396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel (verejny obstaravatel) postupoval pri obstarani predmetu tejto Zmluvy podfa
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zadiatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na Castiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuSkach certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

C) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

e) kopiou stavebného dennika

g) potvrdeniami o likvidacii odpadu

V.
CENA DIELA

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania v zmysle zakona ¢€.343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH: 20639,60 €
DPH 20 %: 4127,92 €

Cenadiela celkom s DPH: 24767,52 €
(slovom: dvadsatstyritisicsedemstoSestdesiatsedem EUR, 52 centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny diela s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer resp. polozkovity rozpocet.



4.3 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytoéného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni poCas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecéenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie &istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.5 Zhotovitel sa nembzZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatoCnej pripravy projektu.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.7 Ak zhotovitel neocenil niektoru polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.8 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk vrozsahu maximalne 20 % zcelkovej ceny diela, ak sa so dodavatefom stavby
nedohodne inak.

4.9 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie poZadovat zameny materialu a zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zamenu materialu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukézatelnych nakladov vynaloZenych
na zabezpecCenie pbvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial k zamene
dojde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené
zastupcom objednavatela.

4.10 Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri



realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy,
resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V pripade, ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom alebo redukcii
predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat
zhotovitelovi supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uplatnenych
v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit’ tymto spdsobom z dévodu, ze
prislusna jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym
v bode 4.12 s podmienkou, ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmenu zmluvy mozno zmenit pocas jej trvania iba v zmysle §18 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4.12 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.11
a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997 a normativov
zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred odsuhlasené
objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v deri obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podfa cien uvedenych v Specifikacii
(priloha €. 1) resp. na zaklade preukazatelnych skutoénych nakladov.

4.13 Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné:
- ak nesuhlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena
uvedena v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloziek, ktoré zhotovitel
neocenil, ale su sucastou diela.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podfa €l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:

Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia u€innosti zmluvy
Termin ukoncCenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 16. 08. 2017

5.2 Zhotovitel je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brénil alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie
s plnenim alebo predlZenie terminu plnenia podfa bodu 5.1.

5.3V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dbvodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 DodrZanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim objednavatela doSlo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze zhotovitel meSka so zhotovenim a odovzdanim diela podfa ods. 5.1, ma
objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, priom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
ur€i zhotovitefovi primerane dodatoény €as plnenia zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.



VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktary budu
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela.

6.3 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo
vystavit kone¢nu fakturu diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej fakture budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku kone&nej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela.

6.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknud pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.5 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna ich doruéenia objednavatelovi. Kone€na faktira musi
obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a
ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

6.6 Ak faktira nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu faktiru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.7 Konec¢na faktura nesmie presiahnut cenu diela podfa &l. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitefovi stavenisko najneskér v defi zacatia prac.

7.1.2 Najneskér ku dnu odovzdania staveniska urli objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady za odbery znaSa zhotovitel (vratane podruzného merania)

7.1.3 Bezdbévodné odmietnutie staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fom uvedenych
sa vyjadrit do 5 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Zziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primerane] dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny
dennik technickému dozoru objednavatela.

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.



7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfla potreby pracovné a kontrolné
porady za UCasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla ¢l. . bodu 1. pism. a) ab)
a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeli vo svojej réZii zamestnancov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami zhotovitela alebo jeho dodavatefov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne za$koleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohfa pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpedit
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie poCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ su€ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poc€as realizacie plne reSpektovat vdeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel sa =zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat v8etky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpe€i koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, zZe pri uskutoCriovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v ¢l. |. bode 1b). Bez odsuhlasenej zmeny modze
objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu
poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osdb.



7.3.16 Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky osoby vstupujuce s jeho vedomim na stavenisko maju
pracovnopravny alebo iny zmluvny vztah k zhotovitelovi.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach diela zakrytych v €ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukon€enej stavebnej prace,
f) potvrdenia spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov.

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdévodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocCas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
urenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi ome8kania v pripade, ak nedodrzi termin
ukongenia diela aj s vypratanim staveniska dohodnuty v &l. V. tejto zmluvy, a aj v pripade
omeskania s odstranenim vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy.

9.2 V pripade omeSkania objednavatefa s Uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konecnej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke podfa prisluSnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prisluSnym STN EN a zavaznym
predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zataZzené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbésobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi
(§ 562 ods. 2 pism. c) ObZ).

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude pocCas zaru¢nej doby spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej
Zivotnosti.

V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitefom zacina zaruc¢na doba plynut dnhom
odovzdania diela objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnd zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran

Datum odstranenia vady

Popis a rozsah vady a spOsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, €i vada branila uzivaniu diela

Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

Xl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavateflovi alebo tretej osobe v désledku

porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.2 V pripade vzniku 38kody porusenim povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy ktorejkolvek

zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.



12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

cena tychto veci je su€astou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XI1.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov 0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Objednavatel mbze odstupit od zmluvy v zmysle § 19 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum doru€enia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit len spbésobom pre podstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatocné plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom doru€enia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefla
b) zmluvné strany su povinné si vzajomne vysporiadat' svoje zavazky a pohladavky



15.1

15.2

15.3

154

15.5

15.6

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn alen vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost drfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave dna: 20. 06. 2017 V Trnave dna: 20. 06. 2017

V. T. V. T.

zhotovitel objednavatel



