Zmluva o dielo
¢. 10/2018/0SaP

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastipeny: Mgr. Jozef Viskupi¢ - predseda TTSK
Sidlo: Starohgjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uétu IBAN:  SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(d’alej len ,,Objednavatel”)

a
Zhotovitel’: Ing. Alexander Tesar, PhD.,DrSc., autorizovany inZinier SKSI
Zastipeny: Ing. Alexandrom Tesarom
Sidlo: Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
ICO: 140 25 213
DIC: 1020162374
IC DPH: SK1020162374
Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu (IBAN): SK6011000000002624041387
Zapisany v Slovenskej komore stavebnych inzinierov

(d’alej len ,,Zhotovitel””)

(dalej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ aj ako ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 117 zékona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov s nazvom: ,,Vypracovanie projektovej dokumentdcie s nazvom: VaZska
cyklomagistrdla - Trnava: ¢ast’ Zavar — PSA, usek Cyklolavka*.
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Clanok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,ZoD*)
vypracovat’ a dodat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pre Objednavatel'a dielo:
»Vypracovanie projektovej dokumentdcie s ndzvom: VaiZska cyklomagistrala - Trnava:
Cast’ Zavar — PSA, usek Cyklolavka “ v rozsahu:

1.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (d’alej len ,,DSP*),

1.2. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby (d’alej len ,,DRP*),

1.3. Odborny autorsky dohl’ad (d’alej len ,,OAD*),

d’alej spolu aj ako ,,predmet zmluvy®, ,dielo” ajednotlivo ako ,cCasti diela®“ alebo
,jednotlivé plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma vypracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni
st $pecifikované v Prilohe ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy, ktora je neoddelitel'nou sucast'ou
tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny si prezriet miesto, kde sa ma stavba realizovat’ este pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*) a vyZziadat’ si od Objednavatel'a
vSetky potrebné podklady a informacie, ktoré suavisia s plnenim predmetu zmluvy.
Objednavatel’ je povinny jemu dostupné informacie poskytnit. Rovnako je Zhotovitel
povinny pred Vypracovanim diela preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti u
ich spravcov.

Zhotovitel sa zavidzuje, ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych  sieti zapracuje do projektovej dokumenticie po  prerokovani
s Objednavatel'om do 7 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl'a ¢l. 2 tejto zmluvy bol dodrzany.

Dielo podl'a bodu 1. tohto ¢lanku sa povazuje za ucelent cast’ plnenia, ktord bude
Objednavatel’'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

PD bude vypracovana a overena osobou odborne spdsobilou pre vykonanie poZzadovanych
prac.

Predmet zmluvy bude vypracovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Projektovi dokumentaciu Zhotovitel’ vypracuje aj v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 343/2015 Z. z.) vzhl’'adom na skuto¢nost’, Ze realizacia diela
bude uskutocnend po vyberovom konani na Zhotovitel'a diela, o znamena, ze nie je mozné
v PD uvéadzat’ obchodné mena a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok €1 vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti plnenia
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu.

Clanok 2
Terminy a sp6sob plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1, v sulade
s touto zmluvou, vyzvou na predlozenie cenovej ponuky a sjeho ponukou predlozenou
V ramci verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a vcas.
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Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje adodd jednotlivé casti diela v nasledovnych
terminoch:

2.1. Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie: do 8 tyzdnov odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy

2.2. Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: do 3 tyZdnov od nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia

2.3. Odborny autorsky dohPad: od :zacatia realizacie stavby do nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia

Odovzdanie a prevzatie Casti predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1., sa uskuto¢ni na
zéklade Protokolu o odovzdani aprevzati (d’alej len ,,protokol®), podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Protokol Zhotovitel’ vyhotovi v §tyroch origindloch a bude minimalne
obsahovat’ daje 0 Objednavatel'ovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom
protokol musi jasne preukédzat, Ze odovzdavana Cast’ predmetu zmluvy bola zhotovena
a dodana podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre
Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel’a.

Za Objednavatela ¢ast’ diela prevezme a prislusny protokol podpise:
Ing. Miroslav Knap - riaditel odboru stratégii a projektov, tel. 0918 620 600,
e-mail: knap.miroslav@trnava-vuc.sk.

Za Zhotovitela ¢ast’ diela prevezme a prisluSny protokol podpiSe: Ing. Tesar

Protokol o prevzati ¢asti plnenia podl'a ¢l. 1. ods. 1, bod 1.1., 1.2. a 1.3. bude podpisany az
po prekontrolovani jeho Struktury arozsahu odovzdaného diela, resp. casti diela
Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim PD v zmysle ¢I. 1.
tejto zmluvy Objednavatel'ovi a vykonanim OAD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vplyvom vis major ddjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v¢asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote
plnenia, lehota na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel
je povinny bez zbytocného odkladu pisomne ozndmit Objednéavatelovi vznik tejto
okolnosti, majucej vplyv na prediZenie lehoty plnenia.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stulade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predloZenie ponuky v rdmci verejného
obstaravania uvedené¢ho v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii a pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel' je povinny ozndmit Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel'a. Od pokynov
Objednavatela sa Zhotovite] moze bez predchadzajiceho suhlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednéavatel'a a ak Zhotovitel nemdze v€as dostat’ jeho
suhlas.

Objednavatel’ sa zavdazuje vcas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
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1.

ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zéujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednéavatel’ zavizuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebnu sucinnost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy
aPrilohy ¢. 1 je predmetom cinnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objednavatela a zavizuje sa
vykonavat’ predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech
Objednavatela.

Zhotovitel' zaruCuje uplnost, kvalitu a komplexnost’ Vypracovania diela pre pozadovany
ucel v zmysle Cl. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost'.

V pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku je
Zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku, a to opradvnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku
potrebnu stcinnost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vniitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi poverené
osoby,

€) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifika¢ny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok 4
Cena a platobné podmienky

Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zéklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1. Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie (DSP)

Cena bez DPH 30 000,- Eur
DPH 20% 6000,- Eur
Cena celkom s DPH 36 000,- Eur
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1.2.  Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)

Cena bez DPH 2 000,- Eur
DPH 20% 400,- Eur
Cena celkom s DPH 2 400,- Eur

1.3.  Odborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH 1 000,- Eur
DPH 20% 200,- Eur
Cena celkom s DPH 1 200,- Eur

Cena spolu za DSP, DRS a OAD

Cena bez DPH 33 000,- Eur
DPH 20% 6 600,- Eur
Cena celkom s DPH 39 600,- Eur

Uvedena cena je konecnd a zahfiia vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vzniknu v suvislosti
S plnenim tejto zmluvy, vratane inzinierskej ¢innosti.

Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy budu
Ciastkové faktiry vystavené Zhotovitelom po protokoldrnom odovzdani a prevzati
jednotlivych casti plnenia podla ¢l. 1 ods. 1, v zmysle ¢l. 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy.
Fakturacia za OAD bude uskuto¢nend po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktary
vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi. Sucastou kazdej Cciastkovej faktary bude
Protokol 0 odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy,
resp. Cast’ plnenia prevodom finanénych prostriedkov na ucet Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi
tejto zmluvy na zaklade vystavenej faktary.

. Fakttra vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich néleZitosti uctovnych a danovych dokladov.

. Faktira — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat nazov diela:
»VYpracovanie projektovej dokumentdcie s nazvom: ,, Vazska cyklomagistrala - Trnava: cast
Zavar — PSA, usek Cyklolavka “.

Objednévatel’ vykona pred thradou faktiry jej vecni a formdlnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze faktira bude nelplnd alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat’ nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo naleZzitosti deklarované
V tejto zmluve, Objednavatel’ vrati fakturu Zhotovitel'ovi na opravu, resp. prepracovanie.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novu faktiru; v tomto pripade sa lehota splatnosti faktury
bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktiry. Pre Gcely tejto zmluvy sa za deil Ghrady
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povazuje den odoslania prislusnej penaznej sumy (ceny diela) v zmysle faktiry vystavenej
Vv sulade s bodom 2 tohto ¢lanku z G¢tu Objednévatela na ucet Zhotovitel’a.

Clanok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

1. Objednavatel sa zavdzuje, Zze pocCas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi
V nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuice najmid v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy.

2. Objednavatel’ aj Zhotovitel’ uréili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi buda prejednavané
poziadavky vyplyvajuce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatel’a:
Ing. Gabriela Hrebikova, e-mail: hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk, tel .¢.: 033/5559520

Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. Alexander Tesar, e-mail:
alexander.tesar@gmail.com, tel.: 0905 408 905, alebo 02/54791080

3. Zhotovitel' bude informovat’ Objedndvatela o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych
kontrolnych poraddch v stlade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zikona ¢.254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel' organizovat’ podl'a
potreby - minimalne v uvode, 1x v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude
vypracovavat’ Zhotovitel', pricom ich musi zastupca Objednavatela odsthlasit’, pripadne
doplnit’ najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto zdznamy budu stcast'ou dokladovej Casti PD.
Pozvanie na kontrolni poradu organizuje Zhotovitel'.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po
dobu stanovent v 0ds. 3 tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve
abude sposobily k pouzitiu na dohodnuty ucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel
zodpoveda vyslovne aj za to, Ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zéklade je mozné realizovat’
predmetnt stavbu pri dodrzani rozpoctu, ktory je sucast'ou PD. Za vady PD sa povazuje kazda
zmena vykazu vymer zrealizovand po odovzdani a prevzati PD, ktord mé za néasledok zmenu
rozpoctu.

2. Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tto
Cast’ plnenia neprevezme a spiSe so Zhotovitel'om zépis o zistenych vadach, sposobe a termine
ich odstranenia. Zhotovite] mé povinnost odovzdat' tuto Cast’ plnenia bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine urenom v zépise.

3. Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma projektovda dokumentéicia v ¢ase jej odovzdania
Objednévatelovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia
pocas realizacie stavby podl'a tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo
zvysSeni realizaénych nékladov, ¢o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentécie a vykazu
vymer, neuplnost’ projektovej dokumentéacie — vynechanie projektovej prace alebo materialu
V rozpocte, resp. vo vykaze vymer ato az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
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10.

rozhodnutia, resp. rozhodnutia o uzivani stavby. Tento zavdzok prechadza aj na pripadného
pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba za projektovii dokumentaciu je 5 rokov a zacina plynit odo dia odovzdania
projektovej dokumentacie bez vad Objednavatel'ovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad
zo strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a a ten
na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnu reklamaciu vady diela je Objednéavatel povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail a nésledne pisomnou formou)
u Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavidzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel'a reklamovanu
vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde
k dohode 0 inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny
zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobent jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

Zhotovitel zodpoveda Objednévatel'ovi za Skodu, ktord mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.

V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej
lehote, ma Objedndvatel’ pradvo od zmluvy odstupit. V pripade, ze Zhotovitel' neodstrani
v stanovenej lehote vady plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpecit’ odstranenie vad
na naklady Zhotovitel’a.

11. Zhotovitel' berie na vedomie, ze opravy vad predmetu diela nie si predmetom vykonu

odborného autorského dohl'adu.

12. Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednévatelovi alebo tretej osobe

1.

2.

1.

v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich ztejto zmluvy alebo v doésledku
porusenia vSeobecne zaviznych predpisov Zhotovitelom.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim diela, resp. kazdej jednotlivej casti diela
prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu, resp. k odovzdanej ¢asti plnenia.

Zhotovitel' tymto wudeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouZitie diela
V neobmedzenom rozsahu, najmd na vyhotovenie rozmnoZenin diela, rozSirovanie diela
v ramci jeho dalsieho spracovania. Tento sthlas sa udeluje bezodplatne, na neobmedzeny
Cas a trva aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednavatela s penlaznym plnenim mé Zhotovitel' prdvo na urok
Z omeskania vV zmysle prislusnych pravnych predpisov.
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. V pripade, ze Zhotovitel nedoda cast’ plnenia zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. a 1.2.
v termine podla ¢l. 2 ods. 2 bod 2.1. @ 2.2. zmluvy, m4 Objednavatel’ pravo na zmluvna
pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny s DPH za jednotlivii cast’ plnenia (uvedenej
v ¢lanku 4 ods. 1 bod 1.1 abod 1.2,.) za kazdy den omeSkania az do jeho prevzatia
Objednavatel'om.

. V pripade, Ze Cast’ dicla v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. a 1.2. tejto zmluvy (v grafickej,
V textovej Casti alebo vo vykaze vymer a kubatir) bude mat’ vady, je Objednévatel’ opravneny
pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnt pokutu az do vysky 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH
za jednotlivu Cast’ plnenia uvedenej v ¢l. 4 ods. 1 bod 1.1. a 1.2.

. Ak sa Zhotovitel' dostane do omeSkania s odstranenim vad diela podla ¢l. 6 ods. 6, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ voc¢i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50 eur
za kazdy den omeskania.

. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednéavatela na nahradu Skody. Toto
neplati v pripade, ze Zhotovitel nesplni svoj zavdzok z ddvodu spdsobeného na strane
Objednavatel’a.

. Objednavatel’ je opravneny zmluvnl pokutu vyfakturovat’” okamzite ako mu vznikne podla
tejto zmluvy na nu narok, splatnost’ faktir je 30 dni od ich doru¢enia Zhotovitel'ovi.

. Kazd4 zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstapit’ v pripade jej zdvazného
alebo opakovaného poruSenia druhou zmluvnou stranou, pricom za podstatné porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy, resp. jednotlivého plnenia v zmysle tejto
zmluvy a jej priloh,

e nedodrzanie terminu plnenia.

Platnost’ tejto zmluvy neskonéi skor ako vyrovnanie penaznych zavizkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitelom vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Cldanok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohPadu

Plnenie vykonu odborného autorského dohl'adu podl'a tejto zmluvy je pocas realizacie stavby
podla vypracovanej PD, ktord je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podla
pokynov Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zaviznych predpisov a V termine
dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon odborného autorského dohl'adu bude Zhotovitelom
vykonany podla prilohy €. 4 aktudlneho Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inZinierskych ¢innosti UNIKA, minimalne vSak v rozsahu uvedenom
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy.

Sucastou OAD je tiez povinnost’ Zhotovitel'a spolupracovat’ pri vypracovani kontrolného
a skuSobného planu s budicim dodéavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky vSetkych cinnosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel
odstihlasovat’ s Objednavatel'om.
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6. Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel informovany o zisteniach 0 nedodrzani
realizatného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

7. Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednavatela) alebo iného poveren¢ho pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohl'adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢l. 2 ods. 3 tejto
zmluvy.

Clanok 10
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam.

2. Zmeny tejto zmluvy mozno uskutocniovat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

3. Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy je
Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy
Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek

4. Zmluva sa vyhotovuje v Siestich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych
Objednavatel’ obdrzi Styri vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

5. Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov platnych na
uzemi SR.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujt, ze zmluvu uzavreli
slobodne, vaZzne, zrozumitel'ne, Co svojimi podpismi potvrdzuji.

V Bratislave, dna: 10.10.2018 V Trnave, dna: 04.10.2018

Zhotovitel’: Objednéavatel”:

Ing. Alexander Tesar, PhD., DrSc., v.r. Mgr. Jozef Viskupié, v.r.
autorizovany inZinier SKSI predseda TTSK
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Priloha ¢. 1

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie S nazvom: ,,VdzZska
cyklomagistrala - Trnava: cast' Zavar — PSA, usek Cyklolavka “.

V sucasnosti cyklisti, ale aj chodci pouzivaju k pristupu z obce Zavar, kde je centrum ubytovania
pracovnikov zavodu PSA do zdvodu PSA premostenie ponad dial'nicu a cestu 111/1279. Nakol'ko
pohyb chodcov a cyklistov vtomto useku narasta, z dovodu ich bezpecCnosti obec Zavar
vypracovala projektovi dokumentaciu pre uzemné rozhodnutie, kde v intravilane je rieSena
cyklotrasa v ramci rekonstrukcie Vetrovej ulice, v extravilane je cyklotrasa navrhovana pozdiz
cesty 111/1279 v samostatnom pase, Sirky 3 m. Trasa je navrhovana tak, aby vystavbou
cyklotrasy nebola dotknuté cesta ani jestvujiice odvodnenie cesty.

Ako prepojenie oboch navrhovanych cyklotrds sa uvazovalo ponad existujuce premostenia
ponad dialnicu. Nakolko stymto navrhom dopravny inSpektorat nesthlasi, zostavajicim
moZznym rieSenim je vybudovanie cyklolavky ponad dialnicu.

Navrh rieSenia je dany v prilohe tohto opisu.

Pred vypracovanim projektovej dokumentécie je potrebné uzemie v okoli cyklolavky geodeticky
zamerat’, ¢o zabezpeCi projektant. Naklady na zameranie budil zahrnuté v cene za projektova
dokumentaciu.

Projektova dokumentacia bude vypracovana v nasledovnom rozsahu :

a) Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP), ktora bude sluzit’ ako priloha
k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia na realizaciu stavby. Rozsah projektovej
dokumentacie bude vypracovany v zmysle § 9 Vyhlasky ¢.453/2000 Z. z. Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona;

b) Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS) so vSetkymi naleZitostami
vzmysle § 9 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a v rozsahu
prilohy ¢.4 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a
inZinierskych ¢innosti UNIKA, vratane poloZkového rozpoctu a vykazu vymer.

Ucelom dokumentacie na realiziciu stavby je dopracovat’ stavebnym tradom overenu
projektovii dokumentaciu a podmienky stavebného povolenia do takych podrobnosti, aby
poskytovala dostato¢ny podklad na uskuto¢nenie celej stavby.

Projektova dokumentacia musi byt’ vypracovana v celom rozsahu v zmysle platnych zakonov a
vyhléasok, technickych noriem a suvisiacich predpisov a ustanoveni.

Rozpocet musi byt vypracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne
prace a zodpovedal aktualnej cenovej urovni v ¢ase vypracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kodov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypolty mnozstiev (figiry) jednotlivych poloziek (dizky, plochy,
kubattry, mnozstva a pod.).
Stcastou predmetu zmluvy je aj Odborny autorsky dohPad v rozsahu podla prilohy ¢.4
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych cinnosti
UNIKA a zabezpecenie ¢innosti koordinatora projektovej dokumentacie s vypracovanim planov
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ( §5 nar. vl. ¢. 396/2006 Z. z. Nariadenie vlady
Strana 10 z 13



Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko).

Termin odovzdania projektove] dokumentécie:
a) Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie - do max. 8 tyZdiov od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo,
b) Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby - do max. 3 tyZzdiov od nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia.

Poziadavky na vypracovanie projektovej dokumentacie:
Objednavatel’ pozaduje odovzdat’ graficku i1 textova Cast’ projektovej dokumentacie:

— Vv pisomnej (tlacenej) forme:
a) DSP v 6-tich vyhotoveniach,
b) DRP v 8-ich vyhotoveniach,
— velektronickej forme na troch CD nosi¢och DSP a troch nosi¢och DRP — graficku ¢ast’
vo formate PDF, DWG, textovu Cast’ vo formate.doc, tabul’kovl Cast’.xls.
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Priloha ¢.2

Oceneny zoznam poloziek

Popis Cenav EURDEZ | o1y 9005 | Cenav EUR s DPH
DPH

Dolumenticia pre stavebné 30000,00|  6000,00 36 000,00
povolenie
Dokumentacia pre realizaciu
stavby 2 000,00 400,00 2 400,00
Odborny autorsky dohl’ad 1 000,00 200,00 1 200,00
Cena spolu 33 000,00 6 600,00 39 600,00

Som/nie-sem platcom DPH.
*nehodiace sa preciarknite

V Bratislave, dina 10.10.2018

Ing. Alexander Tesar, PhD., DrSc., v.r.
autorizovany inZinier SKSI
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