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Zmluva o dielo 

12/2017/ORR 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s  ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

medzi 

 

Objednávateľ:          Trnavský samosprávny kraj 

Zastúpený:          Ing. Tibor Mikuš, PhD. -  predseda TTSK 

Sídlo:           Starohájska 10, 917 01 Trnava 

IČO:           37836901 

DIČ:           2021628367 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo bežného účtu IBAN:    SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

ďalej len „Objednávateľ“ 

 

a 

 

Zhotoviteľ:           Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc.         

Zastúpený                           Ing. Alexander Tesár, Dr.Sc.           

Sídlo:         Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava – Staré Mesto          

IČO:                    14025213           

DIČ:                    SK1020162374     

Bankové spojenie:               TATRA BANKA, a.s.             

         Číslo účtu (IBAN):        SK6011000000002624041387    

Slobodné povolanie  - fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského 

zákona   

ďalej len “Zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne “zmluvné strany“ 

 

Preambula  

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 113 zákona                  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s názvom: „Šoporňa – most cez potok Jarčie, km  4,810 – 4,850 – 

vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len 

„ZoD“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre 
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Objednávateľa predmet zmluvy : „Šoporňa – most cez potok Jarčie, km  4,810 – 4,850 – 

vypracovanie projektovej dokumentácie“ v rozsahu:        

1.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie  (DSP)  

1.2. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (DRP) 

1.3. Výkon odborného autorského dohľadu (ďalej len „OAD“),         

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 

„jednotlivé plnenia“.   

2. Podrobný rozsah, obsah a forma spracovania  predmetu zmluvy sú špecifikované             

v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

3. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím 

vypracovania projektovej dokumentácie a vyžiadať si od Objednávateľa všetky potrebné 

podklady a informácie, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je 

povinný jemu dostupné informácie poskytnúť.  Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred 

spracovaním diela preveriť si existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov.  

4. Dielo podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude 

Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve.    

5. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 

požadovaných prác.   

6. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.  

7. Projektovú dokumentáciu zhotoviteľ spracuje aj v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z.        

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) vzhľadom na skutočnosť, že realizácia 

diela bude uskutočnená po výberovom konaní na zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je 

možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali         

na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov.  

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a správcov 

inžinierskych sietí zapracuje do projektovej dokumentácie po prerokovaní 

s Objednávateľom do 7 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom 

termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto zmluvy bol dodržaný.   

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 

vykonanie dohodnutú cenu.  

 

Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne splniť predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 1, v súlade 

s touto zmluvou, výzvou na predloženie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloženou 

v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá jednotlivé časti diela v nasledovných 

termínoch:     
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        2.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 8 týždňov odo dňa 

nadobudnutia  účinnosti tejto zmluvy   

        2.2. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: do 6 týždňov odo dňa 

odovzdania PD pre stavebné povolenie  

        2.4. Odborný autorský dohľad: od začatia realizácie stavby do nadobudnutia  

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia                                              

3. Odovzdanie a prevzatie časti predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 odsek 1., sa uskutoční na 

základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), podpísaného oboma 

zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch a bude 

minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, predmet plnenia             

a prílohy, pričom protokol musí jasne preukázať, že odovzdávaná časť predmetu zmluvy 

bola zhotovená a dodaná  podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály 

protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa.                         

Za Objednávateľa dielo prevezme a príslušný  protokol podpíše: Ing. Gabriela Hrebíková.  

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1. odsek 1, bod 1.1., 1.2. a1.3. bude podpísaný 

až po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela Objednávateľom.  

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v zmysle čl. 1. 

tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním OAD.   

6. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má vady, 

túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe 

a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať túto časť plnenia  

bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, 

ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote  

plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu trvania takejto prekážky.  

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi vznik 

tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia.  

8. Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohľadu podľa čl. 1 bod 1.3 je 

uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy 

o NFP“) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa, km 4,810 – 

9,400“ – II. etapa, most cez potok Jarčie. V prípade, ak vyššie uvedená zmluva o NFP 

nebude uzatvorená,  predmet zmluvy bude považovaný za splnený odovzdaním PD 

a povinnosť Zhotoviteľa plniť predmet zmluvy podľa čl.1 bod 1.2, ako aj povinnosť 

Objednávateľa zaplatiť za vykonanie OAD podľa tejto zmluvy, dňom doručenia 

oznámenia o neschválení žiadosti o NFP zaniká.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie ponuky v rámci 

verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií a pokynmi Objednávateľa.   

2. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.              
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Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť 

len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas 

dostať jeho súhlas.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a informácie, 

ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, 

ktoré majú vplyv  na plnenie predmetu zmluvy.  

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy 
je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a  zaväzuje sa 
vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou starostlivosťou, v záujme 
a v prospech Objednávateľa.  

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 

účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8.   Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene      

a na vlastnú zodpovednosť. 

9. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rekonštrukcia 

a modernizácia cesty II/573 Šoporňa, km 4,810 – 9,400 – II. etapa, most cez potok 

Jarčie“, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené orgány zapojené do riadenia, auditu a kontroly Európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Európska Komisia,  

b) vláda SR,  

c) Centrálny koordinačný orgán,  

d) Certifikačný orgán,  

f) Monitorovací výbor,  

g) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,  

h) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

i) Gestori horizontálnych princípov, 

j) Riadiaci orgán,  

k) Sprostredkovateľský orgán.  
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Článok 4 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:  

   

    1.1.      Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Cena bez DPH 30 000,- €      

DPH 20% 6 000,- €      

Cena celkom s DPH 36 000,- €      

 

    1.2.      Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby  (DRS) 

Cena bez DPH 5 000,- €      

DPH 20% 1 000,- €      

Cena celkom s DPH 6 000,- €      

 

    1.3.      Odborný autorský dohľad  (OAD) 

Cena bez DPH 1 000,- €      

DPH 20% 200,- €      

Cena celkom s DPH 1 200,- €      

 

 

       Cena spolu za DSP, DRS a OAD  

Cena bez DPH 36 000,- €   

DPH 20% 7 200,- €  

Cena celkom  s DPH 43 200,- €   

  

      Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 

v súvislosti  s plnením tejto zmluvy, vrátane inžinierskej činnosti.  

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy budú 

čiastkové faktúry vystavené Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  

jednotlivých častí plnenia  podľa  čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 2 a 3 tejto zmluvy. 

Fakturácia za OAD bude uskutočnená po kolaudácii stavby. Lehota splatnosti faktúry je 

30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom 

Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní 

a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet zmluvy, 

resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený 

v záhlaví tejto zmluvy.  
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4.  Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle platných 

zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

5.  Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: „Šoporňa 

– most cez potok Jarčie, km  4,810 – 4,850 – vypracovanie projektovej dokumentácie“ 

a názov projektu „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa, km 4,810 – 9,400 

– II. etapa, most cez potok Jarčie“. 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  

 

Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia 

tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 

prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa:    Ing. Gabriela Hrebíková  0911 170 143  

                                                                        gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk                                                                   

          Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa:         Ing. Alexander Tesár 0905 408 905  

                                                                                  alexander.tesar@gmail.com                                                                        

3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 

kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č.254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať 

podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác. Záznamy 

z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, 

prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej 

časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.   

 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka  

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 

po dobu stanovenú v odseku 3. tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti 

Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená tak, že na jej základe je možné 

realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa 

považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má 

mailto:gabriela.hrebikova@trnava-vuc.sk
mailto:alexander.tesar@gmail.com
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za následok zmenu rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna 

zodpovednosť zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem, pričom platí objektívna 

zodpovednosť Zhotoviteľa dohodnutá v odseku 1 tohto článku, pri ktorej sa nebude 

skúmať miera zavinenia Zhotoviteľa. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie 

stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení 

realizačných nákladov, čo spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu 

výmer, neúplnosť projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo 

materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok prechádza aj 

na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa.   

3. Záručná doba za projektovú dokumentáciu je päť rokov a začína plynúť odo dňa 

odovzdania projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase  

odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  

a ten na ich použití trval. 

5.  Pre prípad vady plnenia dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať 

a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady  plnenia.   

6. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení 

vady, v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do   

5 pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inom termíne 

vzhľadom na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený 

oboma zmluvnými stranami. 

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho 

činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie predloží. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto 

zmluvy.  

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej 

lehote, má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni 

v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie 

vád na náklady Zhotoviteľa. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom výkonu 

odborného autorského dohľadu. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku  

porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom.   
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Článok 7 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela, resp. každej jednotlivej časti diela 

prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k dielu, resp. k odovzdanej časti plnenia.   

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo sa zhotovuje za účelom realizácie projektu: 

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa, km 4,810 – 9,400 – II. etapa, most 

cez potok Jarčie“. Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie 

diela v neobmedzenom rozsahu, najmä  na vyhotovenie rozmnoženín diela, rozširovanie 

diela v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 

bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.  

 

 

 

Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s peňažným plnením má Zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.  

2. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá časť plnenia zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1 v termíne podľa 

čl. 2 ods. 2 bod 2.1. a 2.2. zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 

0,5 % zo zmluvnej ceny za jednotlivú časť plnenia (uvedenej v článku 4 ods. 1 bod 1.1 

a bod 1.2,.) za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.     

3. V prípade, že časť diela v zmysle čl. 1 ods. 1 bod 1.2. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej 

časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený 

požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny 

uvedenej v čl. 4 ods. 1 bod 1.2.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa článku 6 ods. 6, je 

Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za 

každý deň omeškania. 

5. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej závažného 

alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou.  

6. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 

Objednávateľom  a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia pre výkon činnosti odborného autorského dohľadu 

1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie 

stavby podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy, až do nadobudnutia 

právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa 

pokynov Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne 

dohodnutom touto zmluvou. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude Zhotoviteľom 

vykonaný podľa prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

4. Súčasťou OAD je tiež povinnosť zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného 

a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

5. Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je povinný Zhotoviteľ 

odsúhlasovať s Objednávateľom. 

6. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ  informovaný o zisteniach o nedodržaní 

realizačného projektu, právnych predpisov a technických noriem.  

7. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 

(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 

autorského dohľadu nad realizáciou stavby a podpísaním protokolu v zmysle článku 2 

ods. 3 tejto zmluvy . 

 

Článok  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými oboma   

zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  

     Príloha  č.  1  -  Opis predmetu zmluvy  

     Príloha č. 2 - Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania     

uvedeného v preambule tejto zmluvy  

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.  

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

V Trnave, dňa:  28.4.2017 V Trnave, dňa:  26.4.2017 

 

          Za Zhotoviteľa :                                                        Za Objednávateľa :  

 

   

   

 

                                   v.r.                                                        v.z. Ing. Ľuboš Dušek 

––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––– 

        Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc.                                   Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

                                                                                          predseda TTSK 
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Príloha č. 1 

Opis predmetu zmluvy  

 
     Predmetom tejto zmluvy je záväzok vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu                 

s názvom:  „Šoporňa – rekonštrukcia mosta cez potok Jarčie, cesta II/573, km 4,810 – 4,850“. 

Vzhľadom na rozsiahle porušenie nosnej konštrukcie a spodnej stavby pôvodný mostný 

objekt je potrebné zbúrať a na jeho miesto postaviť nový mostný objekt, ktorý bude spĺňať 

požiadavku 100 ročnej vody a spodok mostovky min. 50 cm nad hladinou tejto vody.  

Na moste sa nachádza slaboprúdové vedenie, ktoré bude nutné dočasne a trvale preložiť. 

Počas výstavby nového mosta bude nutné vybudovať provizórne premostenie potoka. Šírkové 

usporiadanie na moste musí byť v súlade so šírkovým usporiadaním cesty + rozšírenie mosta 

na každú stranu pre cyklochodník a chodník pre peších.    

 

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bude:  

-  geodetické zameranie mosta,  

-  inžinierskogeologický prieskum, 

-  mostný list.  

Dokumentácia bude spracovaná v nasledovnom rozsahu :   

a) Dokumentácie pre stavebné povolenie, (DSP), ktorá bude slúžiť ako príloha 

k žiadosti o vydanie stavebného povolenia  na realizáciu stavby. Rozsah 

projektovej dokumentácie bude spracovaný v zmysle § 9 Vyhlášky MŽPSR 

č.453/2000 Z. z.  Projektová dokumentácia musí byť odsúhlasená s orgánmi štátnej 

správy a organizáciami dotknutými plánovanou rekonštrukciou v stavebnom 

konaní a na projekt musí byť podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, čo 

zabezpečí zhotoviteľ. 

b) Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) so všetkými náležitosťami v zmysle     

§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka pre                                                                                                                                                            

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 

vrátane položkového rozpočtu  a výkazu výmer. 

Účelom dokumentácie na realizáciu stavby je dopracovať stavebným úradom  

overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takých  

podrobností, aby poskytovala dostatočný podklad na uskutočnenie celej stavby.  

 

Súčasťou predmetu zákazky bude aj:   

Odborný autorský dohľad v rozsahu podľa prílohy č.4 Sadzobníka pre navrhovanie 

ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA a zabezpečenie činnosti 

koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci ( § 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.).  

 

 

 Termín odovzdania PD:  

a) Dokumentácia pre stavebné povolenie - do max. 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o dielo, spolu s potvrdenou žiadosťou o vydanie stavebného povolenia.  

b) Dokumentácia pre realizáciu stavby - do max. 6 týždňov od odovzdania PD pre 

stavebné povolenie.  
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Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie:  

 Objednávateľ požaduje odovzdať grafickú i textovú časť PD: 

– v písomnej (tlačenej) forme:  
a) DSP v 2 vyhotoveniach + 1 jedno paré PD musí byť predložené s potvrdením 

stavebného  úradu, že dokumentácia bola overená v stavebnom konaní, 

        b) DRP v 8-ich vyhotoveniach,   

– v elektronickej forme na dvoch CD nosičoch (DSP a DRP) – grafickú časť vo formáte 

DWG a DGN v súradnicovom systéme S-JTSK, textovú časť vo formáte.doc, 

tabuľkovú časť.xls  a všetko vo formáte PDF. 
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Príloha č.2 

 
 


