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Zmluva o dielo 

 

Číslo 16/2017/OPPCR   

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY  

  

1. Objednávateľ 

 

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

                                                Starohájska 10, 917 01 Trnava  

Zastúpený: Ing. Tibor Mikuš, PhD.,  predseda   

IČO: 37836901 

DIČ: 2021628367 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:                                     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

č. tel.:                                     033/55 59 111 

č. faxu:                                   033/55 59 115 

 

osoba oprávnená konať vo veciach technických:  Ing. Štefan Kotrus, 033 555 96 50 

(ďalej len „ Objednávateľ “) 

 

2. Zhotoviteľ 

                                  

Názov a adresa:   CS, s.r.o. 

     Strojárenská 5487, 917 02 Trnava  

Zastúpený:   Ing. Igor Baďura, konateľ 

IČO:                 44101937 

IČ DPH:     SK2022578954 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

IBAN:          SK1502000000002440132356   

č. tel.:     033/2933290 

č.faxu:             033/2933291 

e-mail:     cstt@cstt.sk 

 

osoby oprávnené konať vo veciach:  

a) zmluvných:     Ing. Igor Baďura, konateľ 

b) technických:  Ing. Juraj Halmo 

c)   stavbyvedúci:   Ing. Juraj Halmo 

   

 Zapísaný v OR OS TT, oddiel Sro, vložka č. 21753/T         

(ďalej len“ Zhotoviteľ“) 
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II. 

PREDMET ZMLUVY  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – zhotovenie stavby:  

„Cyklotrasa Váhovce“ 

(ďalej len „dielo“).  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi. 

Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie 

cenu podľa platobných podmienok  dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v rozsahu v zmysle projektovej dokumentácie pre 

stavebné úpravy s názvom: „Cyklotrasa Váhovce“ (ďalej tiež „PD“), ktorú spracoval Ing. 

Zoltán Zeman, aut. stavebný inžinier, KZ Projekt, s.ro., Topoľnica č. 28, 925 92 Topoľnica, 

v súlade s oceneným výkazom výmer – rozpočtom stavby (príloha č. 1 tejto zmluvy), 

v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať aj vyhlášku Ministerstva životného protredia SR č. 

453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášku č. 

532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 

na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia zákona č. 254/1998 Z.z 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.  

5. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil verejné obstarávanie – verejná 

súťaž, podľa §113 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 

Zhotoviteľ.  

III. 

KVALITA PREDMETU DIELA 

 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl.II. bod 3 zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 

diela.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela 

zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.  

3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku  po ukončenie diela dokumentmi:  

a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od  

overenej dokumentácie v stavebnom konaní; 
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b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych 

a prevádzkových skúškach; 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií 

a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), 

prevádzkovým poriadkom; 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 

e) kópiami zo stavebného denníka; 

f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 

g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov na 

zhotovenom diele;    

h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo faktúrovanom 

množstve; 

i) potvrdeniami o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade ak boli zistené); 

j) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce. 

k) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa §14 zákona č. 

254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok 

formou harmonogramu s uvedením štandartných kontrolných úkonov, v ktorom 

mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť 

zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli 

prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.  

l) porealizačným zameraním (3x tlač, 1xCD nosič), vypracovaným odborne spôsobilým 

geodetom; 

m) geometrickým plánom pre zápis do katastra nehnuteľností (3x). 

 

IV. 

CENA DIELA 

 

1. Cena diela bolo stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. 

II. bod 5 tejto zmluvy vo výške:  224 115,61 EUR  vrátane DPH v členení:  

 

Cena diela celkom bez DPH:  186 763,01 EUR  

20% DPH:     37 352,60 EUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena diela celkom s DPH:  224 115,61 EUR 

slovom: dvestodvadsaťštyritisícstopätnásť EUR a 61 centov  

2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer.   

3. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené 

práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré 

budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do 

užívania. 
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4. Cena dohodnutá v bode 1 tohto článku zahŕňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne 

dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa 

tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:  

 a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,  

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné 

povolenie a v súťažných podkladoch,   

c) podmienok realizácie diela: 

 -    zhotovenie podrobnejšieho projektu, 

                -     obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

 -  vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov,  

zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného  

vyskúšania a garančných skúšok, 

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby,   

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora), 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie 

vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach            a v 

nepriaznivom počasí, 

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,  

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho            

bezprostrednom okolí,  

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou     

staveniska, 

- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 

-    náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti    

práce, za vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 

5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné 

pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a)   oboznámil sa s písomnou ako aj s výkresovou dokumentáciou; 

b) preveril miestne podmienky na stavenisku; 

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu       

uvedenom v tejto zmluve; 

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne      

splnenie diela.  

 



 
   

5 
 

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia súťažných podkladov  v procese verejného obstarávania,      

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.   

6. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 

materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené: 

         a) súťažné podklady,  

         b) kompletná projektová dokumentácia,  

         c) oznámenie k ohláseniu stavebných úprav    

         d) výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru    

stavebných činností,    

 
7. Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela redukovať rozsah prác 

prípadne zámenu materiálov oproti ocenenému výkazu výmer v rozsahu max. 20%           z 

ceny diela, ak sa nedohodne so spracovateľom PD a Zhotoviteľom stavby inak.  

8. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu a 

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia 

byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má 

právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie 

pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas 

zabudovávania materiálov, prípadne 7 dní pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacia 

doba). Uvedené  skutočnosti  musia  byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať vo veciach 

technických za Objednávateľa uvedenou v čl. I. tejto zmluvy.  

9. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela 

použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej 

dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál,        o 

ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo 

vykazuje vady a nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu 

potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo zápisom do 

stavebného denníka.  

V.  

ČAS PLNENIA  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

Termín začatia prác:   do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy   

Termín ukončenia stavby: 2 mesiace od začatia prác  

Vypratanie staveniska: do 3 dní od ukončenia prác a odovzdania diela bez vád a 

nedorobkov 

2. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa  dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny 

Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa 

predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 1. má Objednávateľ právo 

žiadať náhradu škody.  
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4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku 2, v súlade s touto 

zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 

obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, v dohodnutej lehote. 

5. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr 

v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy bude   

faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a prevzatí  diela podľa  čl. 

IX tejto zmluvy. Súčasťou faktúry bude krycí list, súpis vykonaných prác a Protokol 

o odovzdaní a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Všetky prílohy 

k faktúre musia byť podpísané a opečiatkované zhotoviteľom a technickým dozorom 

investora. 

2. Zhotoviteľ vystaví krycí list a súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa 

položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác       a 

dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa (ďalej tiež 

„TDI“). Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe 

potvrdeného súpisu TDI môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.  

3. Súpis prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v ocenenom výkaze výmer,  

ktorý je neoddeliteľnou súčastou Zmluvy o dielo. Musí obsahovať obdobie realizácie 

v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá prác 

vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období. Objednávateľ si vyhradzuje právo 

uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry vystavenej  podľa tohto článku je 30 dní 

odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.   

6. Objednávateľ uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom 

finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

7. Faktúra bude vyhotovená v 4 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle    

platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov.   

8. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela:  

„Cyklotrasa Váhovce“.  

9. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti 

deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. 

prepracovanie.  Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota 

splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  Pre účely tejto 

zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu 

Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.  
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   VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

súťažnými podkladmi pre verejné obstarávanie uvedené v preambule tejto zmluvy 

a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky 

okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy a ktoré  môžu mať vplyv na zmenu 

pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez 

predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 

Objednávateľa a ak Zhotoviteľ  nemôže včas dostať jeho súhlas.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi  všetky informácie, ktoré vyplynú 

z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv  

na plnenie predmetu zmluvy.  

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť   

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť.   

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy 
je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný 

účel. 

6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými 

zákonmi a  príslušnými STN. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene      a 

na vlastnú zodpovednosť. 

 

 

VIII. 

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC 

 A.     Odovzdanie staveniska 

 1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými 

rozhodnutiami a povoleniami.  Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom     v 

stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania       a 

prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ  vyzve Zhotoviteľa na 

jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná 

lehota podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy.     

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 

v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD.  

3. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy.  

4. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa 

pokynmi dotknutých správcov sietí.  

5.   Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych 

sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie 

a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode 

sú zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí 



 
   

8 
 

počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné 

náklady.  

  

 

B.   Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  

 

6.  Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru investora 

obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných 

dní.  

7. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho 

zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo 

žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 

zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom 

denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy.  

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém  

i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce 

(o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). 

 

C.   Povinnosti Zhotoviteľa  

 

9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho (meno a číslo 

oprávnenia), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie 

diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov 

vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska     a zákonom č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru Objednávateľa, resp. 

Objednávateľovi.  

10.  Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania 

diela a týkajúce sa diela.  

11.  Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným 

sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

12. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale 1x za 14 dní 

pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa 

a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku 

a podpísaný všetkými účastníkmi.     

13. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, 

je povinný vyzvať Objednávateľa a TDI na kontrolu realizovaného diela písomne, zápisom 

do stavebného denníka a elektronickou poštou, najneskôr 2 dni vopred.  

14. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 

Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej spôsobilosti.  

15. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s 
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použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol 

zistiť.  

16. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela.  

17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú 

dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby. Zhotoviteľ 

je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.  

18. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 

bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom 

priestranstve.  

19. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 

ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa ktorí 

majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované 

práce.  Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z 

predpisov BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby. 

20. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

budú tvoriť súčasť diela.  

21. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky 

a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v 

súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých 

slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. 

Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní 

zhody platný pre Slovenskú republiku.  

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať materiály, prvky, stroje, 

zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami 

bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky dôsledky 

z toho vyplývajúce. 

23. Zhotoviteľ  sa zaväzuje udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné na 

realizáciu diela v náležitom technickom stave a taktiež bude udržovať všestranný poriadok 

na mieste realizácie predmetu zmluvy.  

24. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť 

zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ 

povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). 

V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich 

okamžité vyčistenie. 

25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 

práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko. 

26. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 

ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené 
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svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o 

ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o 

ochrane životného prostredia.  

 

IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA  

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela 

Objednávateľovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na 

odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 dní 

vopred.  

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v troch origináloch 

v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude 

minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu 

odovzdávaného diela, prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí 

jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej 

príloh. Dva originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre 

Zhotoviteľa. Za Objednávateľa prevezmú dielo: Ing. Štefan Kotrus, 033 555 96 50 

3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady:      

a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej      

dokumentácie v stavebnom konaní, 

b) porealizačné zameranie stavby,  

c)   zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie,  

d)   zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

e)   kópie zo stavebného denníka,  

f)   potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom      

množstve,   

g)   doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom  

diele, 

h)   plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 

254/1998 Z.z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá  technických prehliadok 

formou harmonogramu  s uvedením štandartných úkonov, v ktorom mieste sa majú 

vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby 

všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred 

ukončením záručnej doby. 

i)   vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 

j)   prevádzkový poriadok,  

k)   podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči,   

l)   geometrický plán, 

 

         V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má 

sa za to, že dielo má vady.   

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí  diela 

oboma zmluvnými stranami,  návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 
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5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo 

neprevezme  a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela, bezodkladne po 

odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.  

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo 

vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas 

realizácie prác došlo k ich poškodeniu. 

 

X. 

SANKCIE  

 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

- 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží  termín 

ukončenia stavby dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,  

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade 

omeškania s odstránením vád diela podľa čl. IX bod 5 a čl. XI. bod 9.  

- 300 € za každý, aj začatý deň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa čl. V. 

tejto zmluvy. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok 

na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním uvedeným  v preambule 

tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude 

mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

2. Dielo má vady najmä ak:  

a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným   

    STN EN a záväzným predpisom,  

b) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku  IX bod 3, 

e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými   

     právami tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa  a ten na 

ich použití trval. 

4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 

zodpovedá Zhotoviteľ počas 60 mesiacov od odovzdania celého diela Objednávateľovi (§ 

562 ods. 2 písm. c) ObZ). 

 

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 
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začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia celého diela a neplynie v čase, kedy 

Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 

životnosti. 

7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania diela Objednávateľovi. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje 

uplatniť bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou 

formou.  

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa bodu 8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 

zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom 

uvedú: 

 Mená zástupcov zmluvných strán,  

 Dátum odstránenia vady,  

 Popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,  

 Dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,  

 Celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,  

 Vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

 Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis 

o zistených vadách v zmysle čl. IX. ods. 5, alebo nezačne s odstraňovaním vád 

v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej 

osoby na náklady Zhotoviteľa.  

11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny 

alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny 

diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 

škody a odstúpenie od zmluvy. 

 

XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe     

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy  ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 

 

XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

1.  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna 

cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
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vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení 

uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti 

Objednávateľom. 

 

XIV. 

  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 

oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. 

2. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 

a) sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu pre ukončenie 

realizácie diela, čím nie je dotknutý jeho nárok na náhradu škody 

b) zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote 

c) na zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil 

do likvidácie a nie je schopný plniť túto zmluvu. 

3. Pre určenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku je rozhodujúci dátum poštovej 

pečiatky odoslania oznámenia. 

4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej  

trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť,  

môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 

346 Obchodného zákonníka. 

5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku stanoví 

na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej  právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. 

6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem 

nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, 

nárokov zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 

o poskytovaní záruky  a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od 

zmluvy zrealizovaná. 

8.  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a)  časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b)  finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ 

konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, do 14 dní od 

odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy .  
c)  finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od 

obdržania konečnej faktúry objednávateľom. 
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Čl. XV. 

ZMENA ZMLUVY  

 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou 

písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú 

očíslované podľa ich poradia. 

2. Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

2.1. Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží 

písomne prostredníctvom Zmenového listu. 

2.2. Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu 

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 

od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 

objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny             z  

rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny,  

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce 

ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENEKON        

na obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,  

d) menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.  

3. Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej 

primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej 

zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

4. V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 

stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  

5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto zmluvy 

o dielo a na základe zmeny zmluvy a objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru 

zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.  

6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne objednávateľom má vplyv na termín 

výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby len za 

predpokladu, že to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania. .  

7. V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 

podľa odseku 2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

8. Naviac práce požadované zo strany zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny 

zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu 

zmenenej ceny vo faktúre.  
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XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s §47a ods. 

1 Občianského zákonníka.   

2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich 

slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2   

Zhotoviteľ.  

5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer. 

 

 

V  Trnave dňa: 27. 10. 2017                                V Trnave dňa: 27. 10. 2017       

 

    Za Zhotoviteľa :                                                             Za Objednávateľa :   

     

 

 

 

 

 

   v . r.       v. z. Ing. Luboš Dušek v. r. 

––––––––––––––––––––––––                      ––––––––––––––––––––––––– 

    Ing. Igor Baďura                                                      Ing. Tibor  Mikuš, PhD. 

         konateľ                                 Predseda TTSK 


