

# ZMLUVA O DIELO

č. 2013/FA/01/029

## „Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty“

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1. Objednávateľ:

**Názov a adresa:** TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
Starohájska 10.  
917 01 Trnava  
**v zastúpení:** Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda  
**IČO:** 378 36901  
**DIČ:** 2021628367  
**bankové spojenie:** 2976025153/0200  
**č. tel.:** 033/555 9 111  
**č. faxu:** 033/555 9 115  
**osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických:**  
Ing. Ľubomír Klobušiak, riaditeľ sekcie hospodárskej stratégie  
(ďalej len „objednávateľ“)

#### 2. Zhotoviteľ:

**Názov a adresa:** STRABAG s.r.o.  
Mlynské Nivy 61/A  
825 18 Bratislava  
**Právna forma:** spoločnosť s ručením obmedzeným  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o.,  
vložka č. 991/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Branislav Lukáč - konateľ spoločnosti  
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti  
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti  
**vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:**  
Ing. Ján Leškovský – riaditeľ oblasti ZÁPAD  
Ing. František Šidlik – ekonóm oblasti ZÁPAD  
p. Pavol Sabo – vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD  
Ing. Marián Magula – vedúci PJ FA Podunajské Biskupice  
**vo veciach technických oprávnený ku konaniu:**  
Ing. Ján Leškovský – riaditeľ oblasti ZÁPAD  
Ing. Marián Magula – vedúci PJ FA Podunajské Biskupice  
**bankové spojenie:** UniCredit Bank Slovakia a.s.  
**číslo účtu:** 1423110003/1111  
**IČO:** 17 317 282  
**DIČ:** 2020316298  
**IČ DPH:** SK2020316298  
**Telefón:** 02/4020 6708  
**Fax:** 02/4342 3903  
**E-mail:** pavol.sabo@strabag.com  
marian.magula@strabag.com  
**Kontaktná adresa:** STRABAG s.r.o., Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

## II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie diela: „**Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty**“ (ďalej len „**dielo**“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovnom rozsahu:  
**Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty (v dĺžke 621,13 m + 25,43 m)**, v zmysle projektovej dokumentácie a jej doplnku, ktorá bola overená v stavebnom konaní (vydané Ohlásenie uskutočnenia stavebných úprav). Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo objednávateľovi.  
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Dielo bude financované z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (Register investícií na rok 2013)
- 2.5 Miesto realizácie prác: **úsek cesty č. II/425 v obci Kúty** (povrch cesty tvoria čadičové kocky) pri križovatke s cestou č. II/2
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie (ďalej ako „PD“), ktorú spracoval **Ing. Milan Mušák, Ateliér DS, s.r.o., Bratislava**, v súlade s oceneným výkazom výmer –rozpočtom stavby (príloha č.1 tejto zmluvy), v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene niektorých zákonov, nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných platných právnych predpisov a technických noriem.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.8 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejná súťaž, podľa § 51 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej úspešným uchádzačom sa stal zhotoviteľ.

## III. KVALITA PREDMETU DIELA

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
- a) potvrdená projektová dokumentácia so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie predloženej v k ohláseniu stavby,
  - b) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
  - c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
  - d) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
  - e) kópia zo stavebného denníka,



- f) kontrolný a skúšobný plán vypracovaný podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
- g) potvrdenia správcov skládok o prijatí stavebných odpadov,
- h) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (ak boli zistené),
- i) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela,
- j) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z.z. v ktorom musia byť uisiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.

#### IV. CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy za dohodnutých podmienok v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške **239 000,00 € vrátane DPH** v členení:

Cena celkom bez DPH	199 166,67 EUR
DPH 20 %	39 833,33 EUR
<b>Cena diela celkom s DPH</b>	<b>239 000,00 EUR</b>

/slovom: dvestotridsaťdeväťtisíc € s DPH /

- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer.
- 4.3 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatí diela a jeho odovzdaniu do užívania.
- 4.4 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
    - technických normách a predpisoch platných na území SR,
    - technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie,
    - normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie a v súťažných podkladoch,
  - b) podmienok realizácie diela:
    - obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
    - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
    - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
    - úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
    - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
    - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
    - náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora),
    - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
    - náklady na stráženie staveniska a stavby,
    - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
    - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
    - náklady vynaložené na požiaru ochranu v priebehu výstavby,
    - poistenie diela, t.j. stavby a osôb na nej pracujúcich,
    - colné a dovozné poplatky,



- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v nepriaznivom počasí,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplatením a ochranou staveniska.

4.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovoliavať a uplatňovať si nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu stavby pre ohlásenie stavebných úprav, realizáciu stavby a súťažných podkladov,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
- d) nedostatočnej prípravy projektu
- e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:

- a) súťažné podklady,
- b) projekt stavby pre ohlásenie stavebných úprav
- c) výkaz výmer.

4.7 Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa, a preto nemá nárok na úhradu.

4.8 Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne na zmenu materiálov oproti projektovej dokumentácii v rozsahu maximálne 10 % z celkovej ceny diela, ak sa so spracovateľom PD a zhotoviteľom stavby nedohodne inak.

4.9 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zmenu materiálu a zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť predložené písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zamene dôjde až počas zabudovania materiálov, prípadne 1 mesiac pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I.

4.10 Bez písomného súhlasu objednávateľa a projektanta nemôžu byť pri realizácii diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zmenu materiálov a výrobkov za objednávateľa môžu potvrdiť len osoby uvedené v čl. I. tejto zmluvy, a to písomne zápisom do stavebného denníka.

4.11 V prípade, že pri realizácii diela pride k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu diela na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteľ ocení podľa jednotkových cien v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce navyše oceniť týmto spôsobom z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č. 1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, spracovať individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spôsobom uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí objednávateľ.

4.12 Spôsob ocenenia zmien uvedených v bode 4.11

- a) ceny materiálov uplatní podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň obstarania,
- b) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podľa cien uvedených v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázateľných skutočných nákladov.

4.13 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:

ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zisťovacom protokole, tak platí jednotková cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré zhotoviteľ neocenil, ale sú súčasťou diela.



- 4.14 V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce navyše, je zhotoviteľ povinný oboznámiť s nimi objednávateľa, zaznamenať ich v stavebnom denníku a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené osobami uvedenými v čl. I. tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví súpis prác a dodávok navyše, ku ktorému sa vyjadrí technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti sa zhotoviteľovi na prepracovanie. Ocenenie prác navyše je potrebné realizovať spôsobom uvedeným v bode 4.11, resp. 4.12.

## V. ČAS PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:  
Termín začatia prác (stavby) : **do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy**  
Termín ukončenia prác a vypratania staveniska: **do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy**
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie s plnením etapy harmonogramu podľa prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa bodu 5.1, pričom sa riadi ustanoveniami čl. IV. bodu 4.14 tejto zmluvy.
- 5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram prác a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.4 Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.
- 5.5 V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

## VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov: čiastkových faktúr a konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 6.2 vystaviť čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada čiastkovej faktúry neznamena prevzatie príslušnej časti prác objednávateľom. Každé čiastkové plnenie sa považuje za samostatné zdaniteľné plnenie zhotoviteľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúry budú vystavené prehľadne na základe súpisu vykonaných prác. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do päť pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
- 6.4 Na základe faktúr vystavených podľa bodu 6.3 bude zhotoviteľovi uhradených maximálne 90 % z celkovej ceny diela. Zostávajúcich 10 % ceny diela (zádržné) bude uhradených po odovzdaní ukončeného diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov.

- 6.5 Konečná faktúra predstavuje finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa uhradiť cenu diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých objednávateľom už uhradených faktúr. Pri konečnej fakturácii budú z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
- 6.6 Objávateľ si vyhradzuje právo z celkovej faktúry:
- odúčtovať všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok,
  - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné za dodržania podmienok uvedených v bode 6.5 tejto zmluvy.
- 6.8 Splatnosť faktúr vystavených podľa bodu 6.3 a 6.6 je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Faktúra musí mať obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
- označenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a označenie druhu faktúry; deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry; deň odoslania a deň splatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v € a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa podľa tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej príloh.
- Zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi každú faktúru v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti a súpis vykonaných prác a dodávok.
- 6.7 V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

## **VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA**

### **7.1 Odovzdanie staveniska**

- 7.1.1 Objávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred, tak aby zo strany zhotoviteľa mohla byť dodržaná lehota podľa čl. V bod 5.1 tejto zmluvy.
- 7.1.2 Pri odovzdaní staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie k ohláseniu stavebných úprav.
- 7.1.3 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí objednávateľ odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady za odbery znáša zhotoviteľ (včítane podružného merania).
- 7.1.4 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.1.5 V prípade činnosti nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa pokynmi dotknutých správcov sietí. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie IS a v prípade porušenia ich na vlastné náklady i uvedie do pôvodného stavu.



## **7.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa**

- 7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce /o.i. alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod/.

## **7.3 Povinnosti zhotoviteľa**

- 7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru resp. objednávateľovi. Súčasne je zhotoviteľ povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie zhotoviteľovi v elektronickej podobe na CD nosiči aj počas realizácie stavebných prác.
- 7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela.
- 7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať podľa potreby pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateľa a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý predloží na overenie zástupcovi objednávateľa podľa čl. I. bodu 1. a následne do troch dní doručiť všetkým účastníkom.
- 7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň a hodinu kontroly zakrývaných prác.
- 7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobilosť túto nevhodnosť zistiť.
- 7.3.7. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí objednávateľa až do doby, kedy takúto nevhodnosť mohol zistiť.
- 7.3.8. Ak zhotoviteľ zisti skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela, resp. jeho častí objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo stavby. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.



- 7.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.  
Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.  
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.  
V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotoviteľ povinný zabezpečiť požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným ohňom.
- 7.3.11 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.12 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.13 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov.
- 7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša zhotoviteľ všetky dôsledky z toho vyplývajúce.
- 7.3.15 Prípadnú zmenu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so zástupcom objednávateľa uvedeným v čl. I. Bez odsúhlasenej zmeny môže objednávateľ zastaviť stavebné práce, prípadne pokladať neodsúhlasenú zmenu subdodávateľa za podstatné porušenie zmluvných vzťahov.
- 7.3.16 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb.
- 7.3.17 Práce budú vykonávané počas usmernenia premávky prenosnými dopravnými značkami, v zmysle projektovej dokumentácie k ohláseniu stavby. Obmedzenie dopravy v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia bude zabezpečené v zmysle technických podmienok „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách“, schválených MDPT SR pod č. TP 7/2005, účinných od 30.9.2005, a v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov. Dočasné dopravné značenie počas výstavby a jeho odsúhlasenie príslušným dopravným inšpektorátom, následne príslušným Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, zabezpečí zhotoviteľ vlastnými prostriedkami a kapacitami.
- 7.3.18 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na cestách vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



## VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred.
- 8.2 Súčasne s odovzdaním diela, resp. jeho časti odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- správu o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
  - potvrdený projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej dokumentácie k ohláseniu stavby
  - porealizačné zameranie stavby
  - zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie
  - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
  - osvedčenia o akosti použitých materiálov
  - kópie zo stavebného denníka
  - skutočný skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách
  - doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
  - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve
  - potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
  - protokol o odovzdaní a prevzatí ukončeného diela, resp. jeho časti
  - plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby.
  - prevádzkové poriadky
  - podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD nosiči
- V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že dielo má vady.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo vyčistené od zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho časti uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
- 8.5 Ak pri preberaní diela, resp. jeho časti objednávateľ zisti, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termine ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo, resp. časť diela bezodkladne po odstránení zistených väd najneskôr v termine určenom v zápise.
- 8.6 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný garantovať kvalitu verejnej práce podľa §12 ods.1 písm. a) bod 7, §13 a §14 zákona č.254/1998 Z.z. o verejných prácach vypracovaním skúšobného plánu a dokumentáciou o kvalite verejnej práce. Objávateľ požaduje zaradiť dokumentáciu (obsahujúcu vyplnený skúšobný a kontrolný plán) medzi doklady, potrebné pri preberaní a odovzdaní diela.

## IX. SANKCIE

- 9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,
  - 0,03 % z dohodnutej ceny diela, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade omeškania s odstránením väd diela podľa čl. VIII bod 8.5 a čl. X. bod 10.9,
  - 300 € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote podľa bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 %, z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

## X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 10.2 Dielo má vady najmä vtedy, ak:
- a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným STN a záväzným predpisom
  - b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - d) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.2,
  - e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval.
- 10.4 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ počas **60 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi (§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).
- 10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 10.6 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 10.7 V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
- 10.8 Objávateľ sa zaväzuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.
- 10.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela nim zavinených ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu 10.8 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:
- mená zástupcov zmluvných strán
  - dátum odstránenia vady
  - popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia



- dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
- celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia
- vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

10.10 V prípade, že zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 10.9 tohto článku alebo zápis o zistených vadách v zmysle čl. VIII bodu 8.5, alebo nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

## XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 11.2 V prípade vzniku škody porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

## XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 12.1 Vlastníkom diela, resp. jeho časti počas jeho realizácie je objednávateľ.
- 12.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.
- 12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti objednávateľom.

## XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

## XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.

- 14.2 Objednávateľ je tiež oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
- výkony zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa tejto zmluvy
  - sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov podľa harmonogramu (príloha č.2) pre ukončenie realizácie diela
  - zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu
  - je na zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii
  - zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote
- 14.3 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.
- 14.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.
- 14.5 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1 stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 14.1.
- 14.6 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 14.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.
- 14.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
- a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
  - b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.
- 14.9 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy : ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a to ani po písomnej výzve zhotoviteľa so stanovením primeranej lehoty na nápravu.

## XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom, nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle TTSK.
- 15.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 15.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 15.4 Verejný obstarávateľ - objednávateľ nesmie uzavrieť dodatok k tejto zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom:
- a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
  - b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
  - c) menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.



- 15.5 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 15.6 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
- 15.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Rozpočet stavby s oceneným výkazom výmer.  
Príloha č. 2: Časový, vecný a finančný harmonogram stavby

Zmluvu overil : Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Trnave, dňa: 11.09.2013  
Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 25.09.2013  
Za zhotoviteľa:

.....  
**V.r.**  
Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
predseda

.....  
**V.r.**  
Ing. Ján Leškovský  
riaditeľ oblasti ZÁPAD  
na základe plnej moci

.....  
**V.r.**  
Pavol Sabo  
vedúci OTÚ oblasť ZÁPAD  
na základe plnej moci

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty

JKSO

Názov objektu

Rekonštrukcia cesty II/425 s doplnkom

EČO

Miesto

Kúty

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

Projektant

Zhotoviteľ

STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava

Spracoval

Ing. Varga

Rozpočet číslo

Dňa

11.7.2013

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	3,25%
2		Montáž	-	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	-	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	
4		Montáž	-	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky	-				17	Ostatné	
6		Montáž	-				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		-	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		-	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22		199 166,67
						24	DPH 20,00 % z		39 833,33
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)		239 000,00
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpočty			
						26	Dodávky zadávateľa		
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka		
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie + -		



## Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty  
Objekt: Rekonštrukcia cesty II/425 s doplnkom  
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  
Vypracoval: Ing. Varga

Dátum: 11.7.2013  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV		Práce a dodávky HSV					197 937,17
1		Zemné práce					26 282,26
1	231	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:2 do 1:1	m2			426,80
2	221	113106211	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2			8 938,08
3	221	113106213	Rozoberanie dlažby v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kladených do lôžka z bet., -0,50500t	m2			281,96
4	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,28000t	m2			293,82
5	221	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2			244,44
6	221	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2			7 531,16
7	221	113107223	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2			25,48
8	221	113107243	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2			794,76
9	221	113107244	Odstránenie krytu asfaltového, v ploche nad 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2			1 707,20
10	221	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr.50 mm, -0,12700t	m2			104,00
11	221	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m			16,14
12	221	113307232	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t	m2			217,75
13	001	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3			1 267,92
14	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3			0,00
15	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hĺb.3 do 100m3	m3			140,43
16	001	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3			0,00
17	001	133201101	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3			6,41

## Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia cesty III/425 Kúty  
Objekt: Rekonštrukcia cesty III/425 s doplnkom  
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  
Vypracoval: Ing. Varga

Dátum: 11.7.2013  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
18	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			707,26
19	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3			0,00
20	103	1031130001	Rašelina záhradnícka a kompostová tr. II.	m3			1 087,72
21	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3			470,25
22	231	180402112	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2			726,80
23	005	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg			5,88
24	001	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2			855,60
25	001	182301131	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 mm	m2			432,40
2		Zakladanie					396,72
26	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotex. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2			187,52
27	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2			209,20
4		Vodorovné konštrukcie					7,20
28	221	451577777a	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm zo štrkodrviny	m2			7,20
5		Komunikácie					152 325,29
29	221	564821111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 80 mm	m2			9 472,05
30	221	5648311112	Podklad zo štrkodrviny fr.0/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2			425,60
31	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2			2 206,48
32	221	5648611111	Podklad zo štrkodrviny fr.32/63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2			2 267,15
33	221	565171021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2			78 453,00
34	221	567115111a	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.80 mm	m2			911,76
35	221	569831111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.100 mm	m2			2 959,12
36	221	569851111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2			5 324,16



## Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty  
Objekt: Rekonštrukcia cesty II/425 s doplnkom  
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  
Vypracoval: Ing. Varga

Dátum: 11.7.2013  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
37	221	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akajkoľvek triedy so zhutnením	m3			2 832,16
38	221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2			1 955,64
39	221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2			43 359,91
40	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2			736,95
41	221	596911192	Prípratok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr.60mm, mimo kruhov nad 20 m2	m2			176,18
42	592	5921952300	Dlažba Low valve Premac HAKA 6N SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2			835,38
43	592	5921952030	Dlažba Low valve Premac DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRAŽKOVÁ 20x20x6 cm ČERVENÁ 9,6 m2/pa	m2			297,25
44	221	597661112	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.do 250 mm z dlažbových kociek veľkých	m2			112,50
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>4 383,04</b>
45	271	817364111	Montáž betónových útesov s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 250	ks			315,34
46	271	871383120	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 200 mm	m			23,44
47	286	28611049001	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 200	m			43,98
48	271	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm	m			69,30
49	286	28611049002	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná k DN 250	m			338,57
50	271	894213111	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom tr. C 25/30 na potrubie DN 700-800	ks			788,35
51	271	894401111	Osadenie betónového diela pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks			0,03
52	592	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x100x100x30	ks			0,00
53	592	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x100x9	ks			0,00
54	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks			1 351,48
55	592	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 9-50, priemer 50cm	ks			0,00
56	592	5922382500	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 6-50, priemer 50cm	ks			0,00
57	592	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5-66,priemer 63cm	ks			0,00

## Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty  
Objekt: Rekonštrukcia cesty II/425 s doplnkom  
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  
Vypracoval: Ing. Varga

Dátum: 11.7.2013  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
58	592	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1-50, priemer 50x22cm	ks			0,00
59	592	5922385000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 11-50, priemer 50cm	ks			0,00
60	592	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, priemer 50cm	ks			0,00
61	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks			0,00
62	552	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks			0,00
63	271	899204111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks			0,00
64	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks			0,00
65	221	899332111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu	ks			281,55
66	271	899623171	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 25/30	m3			833,14
67	271	899912194	Dodávka a osadenie oceľového provizorného premostenia s odstránením	ks			337,86
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>14 542,66</b>
68	221	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks			2 781,79
69	404	4044633101	Dopravné značky štandardné	kus			0,00
70	404	4044633102	Stĺpiky k dopravným značkám	kus			0,00
71	221	914001116	Osadenie a prenájom dočasného zvislého dopravného značenia 500 m úseku komplet podľa prílohy 9 s odstránením	súb or			4 054,40
72	221	914002812	Montáž dopr.značky rozm. 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750mm	ks			168,93
73	404	4040264044633 101v	Dopravné značky veľkorozmerové s konštrukciou	kus			900,98
74	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m			260,40
75	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m			110,60
76	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2			123,86
77	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m			94,05
78	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2			14,30
79	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m			810,00



## Cenová ponuka

Stavba: Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty  
Objekt: Rekonštrukcia cesty II/425 s doplnkom  
Zhotoviteľ: STRABAG, s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava  
Vypracoval: Ing. Varga

Dátum: 11.7.2013  
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
80	592	5921954660	Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks			212,10
81	221	917733111	Osadenie bet.obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37,š.do 400mm	m			252,45
82	592	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	ks			128,53
83	221	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m			486,20
84	592	5921745300	Obrubník betónový A 2-15	ks			196,45
85	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m			90,19
86	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m			15,50
87	221	935112112	Osad. priekop. žlabu do lôžka hr. 100 mm z betónu C 10/12, 5, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.	m2			160,20
88	592	5922763000	Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks			123,62
89	221	935356112	Liniový odvodňovací žlab komplet	m			3 243,60
90	221	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ochraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, - 0,08200t	ks			237,80
91	271	975941111	Odstránenie kanalizačného vpustu uličného	ks			78,71
92	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t			0,00
93	221	979082219	Poplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t			0,00
94	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t			0,00
95	221	979087214	Poplatok za skládovanie vybraných hmôt a sutí	t			0,00
99		Presun hmôt HSV					0,00
96	221	996225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3635,051	0,00	0,00

### M Práce a dodávky M

1 229,50

#### 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 229,50

97	946	460510241	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov zaliaty asfaltom TK1(17x14cm/10,5 mm x10 cm)	m			1 229,50
98	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		0,00	0,00

### Celkom

199 166,67

### DPH 20 %

39 833,33

### Celkom s DPH

239 000,00

# VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

Príloha č.2

## Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty

Popis prác	Doba realizácie v mesiacoch			
	1		2	
Zemné a búracie práce				
Rúrové vedenia				
Ostatné práce				
Komunikácie				

Výpracoval: Pavol Sabo, vedúci OTÚ oblasti západ  
STRABAG s.r.o.