Zmluva o dielo
5/2017/ORR

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

V spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastipeny: Ing. Tibor Mikus, PhD. - predseda TTSK
Sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
1CO: 37836901
DIC: 2021628367
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uctu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

dalej len ,,Objednavatel™

a
Zhotovitel’: Ateliér DS, s.r.0.
Zastupeny konatel s.r.0. Ing. Milan Musak
Sidlo: Vranovska ul. 39, 851 01 Bratislava
1CO: 36860549
DIC: 2022708666
Bankové spojenie: Tatrabanka, BIC TATRSKBX
Cislo uétu (IBAN): SK09 1100 0000 0026 2775 5174
Pravna forma: Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I

Oddiel: SRO, vlozka ¢. 54984/B, dna 18. 10. 2008

d’alej len “Zhotovitel™

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany*
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom:
,Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/573 Soporiia — DIha nad Vihom, km 4,850 — 9,400 -
dopracovanie projektovej dokumentacie a odborny autorsky dohlad*.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len ,,.ZoD%)
vypracovat a dodat’ vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost Objednavatelovi pre stavbu
,Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/573 Soporiia — Dlha nad Vahom* dielo v rozsahu:

1.1.Projektova dokumentacia (d’alej len ,,PD“) pre vydanie stavebného povolenia
V podrobnostiach realiza¢ného projektu (dopracovanie PD)



1.2. Vykon odborného autorského dohladu (d’alej len ,,OAD),

dalej spolu aj ako ,,predmet zmluvy®, ,.dielo” ajednotlivo ako ,cCasti diela” alebo ,,jednotlivé
plnenia®.

Podrobny rozsah, obsah a forma spracovania predmetu zmluvy, resp. jednotlivych plneni su
Specifikované v Prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je projektovd dokumentacia pre realizaciu diela
S nazvom: ,,,,Rekonstrukcia a modernizacia cesty 11/573 §op0rﬁa — DIlha nad Vahom, km 4,850
— 9,400 - dopracovanie projektovej dokumentacie a odborny autorsky dohlad“, ktoru
vypracoval Ateliér DS, s.r.0., a ktort objednavatel’ predlozi zhotovitel'ovi pri podpise zmluvy.

Zhotovitel je povinny si prezriet’ miesto, kde sa ma stavba realizovat’ eSte pred zacatim vypracovania
projektovej dokumenticie aza tymto ucelom si od Objednavatela vyziadat vsetky potrebné
podklady a informacie, ktoré suvisia s vykonavanim diela a Objednavatel je povinny mu dostupné
informacie poskytnit. Rovnako je Zhotovitel povinny si pred spracovanim projektovej
dokumentacie preverit’ existenciu podzemnych inZinierskych sieti u ich spravcov.

Dielo podl'a bodu 1 tohto ¢lanku sa povazuje za ucelenu Cast’ plnenia, ktora bude Objednavatel'ovi
odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve .

PD bude vypracovana a overena osobou odborne sposobilou pre vykonanie pozadovanych prac.

Predmet zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1. bude vypracovany Vv zmysle ustanoveni zakona ¢&.
50/1976 Zb. o0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a jeho vykonavacich vyhlasok.

Projektovi dokumentaciu zhotovitel spracuje aj vsulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.) vzhl'adom na skutocnost’, Ze realizacia diela bude uskuto¢nena
po vyberovom konani na zhotovitel'a diela, o znamend, Ze nie je mozné v PD uvadzat’ obchodné
mend a technické Specifikacie, ktoré by odkazovali na konkrétny vyrobok ¢i vyrobcu, ale iba presny
opis ich parametrov.

Objednavatel’ sa zavédzuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy, resp. jednotlivé Casti plnenia
prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuta cenu.

Clanok 2
Terminy a sposob plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje riadne splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1, v sulade s touto
zmluvou, vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a s jeho ponukou predloZzenou v ramci verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy, riadne a v¢as.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze vypracuje a doda jednotlivé Casti diela v nasledovnych terminoch:
2.1. Projektova dokumentacia: do 10.4.2017

2.2. Odborny autorsky dohlad — od zacatia realizdcie stavby do nadobudnutia pravoplatnosti
kolaudacéného rozhodnutia

Odovzdanie a prevzatie jednotlivych Casti predmetu zmluvy v zmysle €l. 1 ods. 1 sa uskutoéni
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol*), podpisaného oboma zmluvnymi
stranami. Protokol Zhotovitel' vyhotovi v Styroch origindloch a bude minimalne obsahovat’ Uidaje
0 Objednavatelovi a Zhotovitelovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol musi jasne
preukazat’, Zze odovzdavana ¢ast’ predmetu zmluvy bola zhotovena a dodana podl'a poziadaviek tejto
zmluvy ajej priloh. Tri originaly protokolu su uréené pre Objednavatela ajeden original pre
Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a dielo prevezme a prislusny protokol podpise: Ing. Gabriela
Hrebikova.

Protokol o prevzati ¢asti plnenia podl'a ¢l. 1 ods. 1 bod 1.1 bude podpisany aZz po prekontrolovani
jeho §truktiry a rozsahu odovzdané¢ho diela, resp. Casti diela Objednavatel'om.



Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim dopracovanej PD v zmysle
¢l. 1. tejto zmluvy Objednavatelovi a vykonanim Odborného autorského dohladu za splnenia
podmienky uvedenej v bode 7 tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major dojde k vzniku okolnosti, ktoré
zabrania riadnemu a véasnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote plnenia, lehota
na plnenie sa primerane predizi o dobu trvania takejto prekazky. Zhotovitel' je povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit Objednavatel'ovi vznik tejto okolnosti, majucej vplyv
na prediZenie lehoty plnenia.

Podmienkou pre vykonanie Odborného autorského dohladu podla ¢l. 1 bod 1.2 je uzatvorenie
zmluvy 0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (d’alej len ,,zmluvy o NFP*) pre projekt
»RekonsStrukcia a modernizacia cesty 11/573 §0p0rﬁa — Dlha nad Vahom, km 4,850 — 9,400,
V pripade, ak vyssie uvedena zmluva o NFP nebude uzatvorena, predmet zmluvy bude povazovany
za splneny odovzdanim PD a povinnost’ Zhotovitel’a plnit’ predmet zmluvy podl'a ¢1.1 bod 1.2, ako aj
povinnost’ Objedndvatela zaplatit za vykonanie OAD podla tejto zmluvy, dilom dorucenia
oznamenia o neschvaleni Ziadosti o NFP zanika.

Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou starostlivostou
a pozornostou a v sulade so vSeobecne zaviaznymi prdvnymi predpismi, technickymi normami,
touto zmluvou, svyzvou na predloZenie ponuky vramci verejného obstaravania uvedeného
Vv preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych orginov a organizacii a pokynmi
Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny oznamit’ Objednavatel’'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni predmetu
zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov Objednavatel’a sa
Zhotovitel méze bez predchadzajuceho suhlasu odchylit' len ak je to naliehavo nevyhnutné
V zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel nemoze v€as dostat’ jeho suhlas.

Objednavatel’ sa zavizuje vCas odovzdat Zhotovitelovi vSetky pisomnosti a informacie, ktoré
vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maji vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zauyjme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel zavdzuje poskytnut
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu sti¢innost’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy vrozsahu podla ¢l. 1 tejto zmluvy je
predmetom cinnosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ prava a opravnené zaujmy Objedndvatel'a a zavizuje sa vykonavat
predmet zmluvy s maximalnou odbornou starostlivost'ou, v zdujme a v prospech Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zarucuje Gplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany uéel v zmysle
¢l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podl'a tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’.

Povinnostou Zhotovitel'a je strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti aucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finan¢ného prispevku na projekt: ,,Rekonstrukcia a modernizicia cesty 1I/573
Soporiia — Dlhd nad Vihom, km 4,850 — 9,400, a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vsetku
potrebnu su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

a. Ministerstvo podohospodarstva SR a nim poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,



e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a. az e. v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SRaES.
Clanok 4
Cena a platobné podmienky

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnymi stranami stanovend na zdklade vysledkov verejného
obstaravania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne:

1.1. Projektova dokumenticia pre vydanie stavebného povolenia
v podrobnostiach realiza¢ného projektu (dopracovanie PD)

Cena bez DPH 6700,00
DPH 20% Nie je platca DPH
Cena celkom s DPH 6700,00

1.2.  Odborny autorsky dohPad (OAD)

Cena bez DPH 1070,00
DPH 20% Nie je platca DPH
Cena celkom s DPH 1070,00

Cena spolu za PD a OAD

Cena bez DPH 7770,00
DPH 20% Nie je platca DPH
Cena celkom s DPH 7770,00

Uvedena cena je koneCna a zahina vSetky naklady, ktoré Zhotovitel'ovi vznikna v suvislosti
S plnenim tejto zmluvy.

2. Podkladom pre tihradu ceny za zhotovenie diela podla ¢l. 4 ods. 1 tejto zmluvy budu ciastkové
faktary vystavené Zhotovitel'om po protokoldrnom odovzdani a prevzati jednotlivych Casti plnenia
podla ¢€l. 1 ods. 1, vzmysle ¢l. 2 ods. 3 a4 tejto zmluvy. Fakturacia za OAD bude uskuto¢nena
po kolaudacii stavby. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury
vystavenej Zhotovitelom Objednavatelovi. Sucastou kazdej ciastkovej faktury bude Protokol
0 odovzdani a prevzati, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Objednavatel’ uhradi cenu podl'a bodu 1 tohto ¢lanku za riadne splneny predmet zmluvy, resp. Cast’
plnenia prevodom finanénych prostriedkov na ti€et Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

4. FaktGra vyhotovena v 4 rovnopisoch musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zakonov
upravujucich nalezitosti uctovnych a danovych dokladov.

5. Faktura — danovy doklad vystavena Zhotovitelom musi obsahovat’ nazov diela: ,,Rekonstrukcia
a modernizicia cesty Il/573 Soporiia — Dlhd nad Vihom — dopracovanie projektovej dokumentdcie
a odborny autorsky dohlPad* pre projekt: ,,RekonStrukcia a modernizdcia cesty II/573 Soporiia —
Dlha nad Vahom, km 4,850 — 9,400

6. Objednavatel vykona pred uhradou faktury jej vecni a formalnu Kkontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktira bude neuplna alebo bude obsahovat nespravne tidaje alebo nebude
obsahovat’ nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti deklarované v tejto zmluve,
Objednavatel' vrati faktGru Zhotovitelovi na opravu resp. prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
predlozit novl faktiru; vtomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu
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predloZenia novej faktiry. Pre Gcely tejto zmluvy sa za den thrady povazuje def odoslania prislusnej
peniaznej sumy z Uctu Objednavatel’a na ucet Zhotovitel’a.

Clanok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajice najméd v odovzdani dopliiujucich udajov, spresneni
podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Objednavatel’ aj Zhotovitel wurCili zodpovednych pracovnikov, s ktorymi budd prejednavané
poziadavky vyplyvajtce z predmetu tejto zmluvy nasledovne:

Zodpovedny pracovnik za Objednavatela:  Ing. Gabriela Hrebikova
Zodpovedny pracovnik za Zhotovitel’a: Ing. Milan Musak

Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti PD na pravidelnych kontrolnych
poradach v stlade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bude zhotovitel organizovat podla potreby - minimélne v ivode,
1% v priebehu prac a 1x v zavere prac. Zaznamy z porad bude spracovavat’ Zhotovitel’, pricom ich
musi zastupca Objednavatel’a odsuhlasit’, pripadne doplnit’ najneskoér do 3 pracovnych dni. Tieto
zaznamy budu sucast’ou dokladovej €asti PD. Pozvanie na kontrolnti poradu organizuje Zhotovitel’.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze po dobu
stanovenu v odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude
spdsobily k pouzitiu na dohodnuty tucel. V ramci tejto zodpovednosti Zhotovitel’ zodpoveda vyslovne
aj za to, ze PD je zhotovena tak, Ze na jej zaklade je mozné realizovat’ predmetntl stavbu pri dodrzani
rozpocCtu, ktory je sucastou PD. Za vady PD sa povazuje kazda zmena vykazu vymer zrealizovana
po odovzdani a prevzati PD, ktora ma za nasledok zmenu rozpoctu.

. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektovd dokumenticia v Case jej odovzdania
Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia pocas realizacie
stavby podla tejto projektovej dokumentacie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvySeni realiza¢nych
nakladov, o spdsobi napr. nesulad vykresovej dokumentacie a vykazu vymer, netplnost’ projektovej
dokumentacie — vynechanie projektovej prace alebo materialu v rozpocte, resp. vo vykaze vymer a to
az do dna nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia resp. rozhodnutia o uzivani stavby.
Tento zavdzok prechadza aj na pripadného pravneho nastupcu Zhotovitel’a.

. Zaruéna doba na projektovii dokumentaciu je pat rokov azacina plynut odo dha odovzdania
dopracovanej projektovej dokumentacie bez vad Objednavatelovi a neplynie v ¢ase odstrafiovania vad
7o strany Zhotovitel’a.

. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit” ich
nespravnost’ alebo nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel'a a ten na ich pouziti
trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a povinnost
Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

. Pripadnti reklamaciu vady diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady,
v pisomnej forme ( aj v elektronickej podobe — e-mail) u Zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavdzuje
po uplatneni reklamacie Objednavatel'a reklamovanu vadu odstranit’ v lehote do 5 pracovnych dni
od jej uplatnenia Objednavatel'om, ak neddjde k dohode 0 inom termine vzhl'adom na rozsah zistenej
vady. K reklamacii sa zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.



7. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu jeho Einnost'ou.
Doklad o poisteni Objednavatel'ovi na poziadanie predlozi.

8. Ak pri preberani niektorej Casti diela Objednavatel’ zisti, Ze tato Cast’ plnenia ma vady, tuto Cast’
plnenia neprevezme aspise so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ tito Cast plnenia bezodkladne po odstraneni
zZistenych vad, najneskor v termine ur€enom v zapise.

9. V pripade, ze vady diela nemozno odstranit’ alebo ich Zhotovitel' neodstrani v stanovenej lehote, ma
Objednavatel pravo od zmluvy odstapit’. V pripade, ze Zhotovitel’ neodstrani v stanovenej lehote vady
plnenia je Objednavatel’ tiez opravneny zabezpec€it’ odstranenie vad na naklady Zhotovitel’a.

10. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze opravy vad predmetu diela nie su predmetom vykonu odborného
autorského dohl'adu.

11. Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych predpisov Zhotovitel'om.

Clanok 7
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanim kazdej jednotlivej cCasti plnenia  prechadza
na Objednavatel’a vlastnicke pravo k odovzdanej Casti diela.

2. Zmluvné strany beri na vedomie, ze dielo sa zhotovuje za uCelom realizacie projektu:
»Rekonstrukcia a modernizacia cesty I1/573 éoporﬁa — Dlha nad Vahom, km 4,850 — 9,400
Zhotovitel' tymto udeluje Objednavatelovi suhlas (licenciu) na pouzitie diela v neobmedzenom
rozsahu, najmid na vyhotovenie rozmnozenin diela, rozSirovanie diela v ramci realizacie projektu,
prip. jeho d’alSie spracovanie. Tento suhlas sa udel'uje bezodplatne na neobmedzeny Cas a trva aj
po ukonceni platnosti tejto zmluvy.

Clanok 8
Sankcie a odstiipenie od zmluvy

1. V pripade omeskania Objednavatela s peiaznym plnenim ma Zhotovitel’ pravo na trok z omeskania
v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

2. V pripade, ze Zhotovitel’ nedoda Cast’ plnenia zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 v termine podl'a ¢l. 2 ods. 2
bod 2.1. a 2.2 zmluvy, ma Objednavatel’ pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % zo zmluvnej ceny
za jednotliva ¢ast plnenia za kazdy den omeskania az do jeho prevzatia Objednavatel'om.

3. V pripade, Ze Cast’ diela v zmysle ¢1. 1 ods. 1 bod 1.1. tejto zmluvy (v grafickej, v textovej Casti alebo
vo vykaze vymer a kubattr) bude mat’ vady, je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu az do vysky 5% z celkovej zmluvnej ceny uvedenej v ¢l. 4 ods. 1 bod 1.1.

4. Ak sa Zhotovitel dostane do omeSkania s odstranenim vad diela podla clanku 6 ods. 6, je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vysSke 50 eur za kazdy den
omeskania.

5. Kazda zo zmluvnych stran je opravnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zavazného alebo
opakovaného porusenia druhou zmluvnou stranou.

6. Platnost’ tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie penaznych zavézkov medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Cldnok 9
Osobitné ustanovenia pre vykon ¢innosti odborného autorského dohPadu

1. Plnenie vykonu odborného autorského dohl'adu podla tejto zmluvy je pocas realizacie stavby podla
vypracovanej PD, ktora je predmetom tejto zmluvy, az do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia.
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Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ OAD na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo, podl'a pokynov
Objednavatela, STN EN, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine dohodnutom touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykon odborného autorského dohl'adu bude Zhotovitel'om vykonany
podl'a prilohy ¢. 5 aktualneho sadzobnika UNIKA, minimalne v8ak v rozsahu uvedenom v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy.

Sucastou OAD je tiez povinnost zhotovitela spolupracovat pri vypracovani kontrolného
a skasobného planu s budicim dodavatelom stavby v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vysledky vsetkych ¢innosti vykonanych podla tejto zmluvy je povinny Zhotovitel' odstihlasovat
s Objednavatel'om.

Vramci OAD musi byt investor — Objednavatel  informovany o zisteniach 0 nedodrzani
realiza¢ného projektu, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia OAD sa povazuje za splneny potvrdenim technického dozoru investora
(Objednéavatela) alebo iného povereného pracovnika Objednéavatel’a o vykone odborného autorského
dohl'adu nad realizaciou stavby a podpisanim protokolu v zmysle ¢lanku 2 ods. 3 tejto zmluvy .

Clanok 10
Zaverefné ustanovenia

. Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela v zmysle zdkona ¢. 211/2000
Z. 2. 0 slobodnom pristupe k informaciam.

. Zmeny tejto zmluvy mozno uskuto¢novat’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

. Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je

Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zmluvy

Priloha ¢. 2 - Cenova ponuka Zhotovitel'a predloZzend v ramci verejného obstaravania uvedeného
v preambule tejto zmluvy

. Zmluva sa vyhotovuje Vv Siestich rovnopisoch majtcich platnost’ originalu, z ktorych Objednavatel’
obdrzi $tyri vyhotovenia a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

. Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto zmluve, sa riadia prislusSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny =zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na izemi SR.

. Zmluvné strany si zmluvu pregitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne,
vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Trnave, dna: 23.3.2017 V Trnave, dna: 22.3.2017
Za Zhotovitel’a : Za Objednavatela :
v.I. v.I.
Ing. Milan Musak Ing. Tibor Mikus, PhD.
konatel predseda TTSK



Priloha ¢. 1 k ZoD
Opis predmetu zmluvy

Predmetom zékazky je dopracovanie projektovej dokumentacie s nazvom ,,Rekonstrukeia cesty 11/573
Soporiia — Dlha nad Vahom hranica kraja, km 3,900 — 4,810, km 4,850 — 9,400 v rozsahu projektové
prace a odborny autorsky dohlad.
Projektova dokumentacia bola vypracovana v 02/2013. Projekt bol spracovany projektovou kancelariou
Ateliér DS, Vranovska 39, Bratislava v stupni realizaéného projektu formou zjednodusenej projektove;j
dokumentécie.

Dokumentacia riesila dva useky ciest:
1. dsek: km 3,900 — 4,810
2. usek: km 4,850 — 9,400

Nakolko navrhovana rekonStrukcia tychto tsekov cesty I1I/573 nie je v sulade s podmienkami
Integrovaného regionalneho opera¢ného programu 2014 — 2020, je potrebné projektovii dokumentaciu
dopracovat’.

Dopracovanie PD bude spocivat’ v nasledovnom:

- rieSeny bude len jeden usek, km 4,850 — 9,400,

- Vvuprave avySkovom zosuladeni kanalizaénych poklopov s niveletou vozovky, ak sa
na komunikécii nachadzaji,

- v navrhu novych a Gprave jestvujucich odvodiovacich zariadeni,

- v obnove a uprave priekop,

- v obnove anavrhu nového vodorovného a zvislého dopravného znacenia vratane dopravnych
zariadenti,

- v navrhu novych bezpecnostnych prvkov na zvysenie bezpecnosti cestnej premavky (TP 06/2015
Stanovenie zékladnych prvkov bezpecnosti pri prevadzke pozemnych komunikécifi)

- v realizacii dopravnych zariadeni, ktoré budu zamerané na bezpecnost’ ucastnikov cestnej
premavky — bezpecnostné zvodidla, zachytné prvky, zabradlia,

- v uprave vSetkych dopravnych napojeni v mieste styku s cestou II/573 (nastupné a vystupné
prvky, krizovanie chodnikov, miestnych komunikacii a podobne),

- v inStalacii modernych prvkov pasivnej bezpecnosti (merace rychlosti a teploty, tlmice
narazov, dopravné gombiky a podobne),

- vrealizacii dopravnych subsystémov (optické brzdy, reflexné dopravné znacenie),

- Vv aktualizacii rozpoctu.

Projektova dokumentacia musi byt’ spracovana v celom rozsahu v zmysle platnych noriem a vyhlasok.

Rozpocet musi byt spracovany tak, aby obsahoval vSetky stavebné, remeselné a montazne prace
a zodpovedal aktualnej cenovej trovni v Case spracovania projektovej dokumentacie.

Polozkovity rozpoCet a vykaz vymer musia byt Vzmysle kédov rozpoctovych cennikov a musi
obsahovat’ konkrétne vypoéty mnozstiev (figiry) jednotlivych poloziek (dizky, plochy, kubatury,
mnozstva a pod.).

Projektovd dokumentacia bude vypracovand a dodand v stupni:
Projektova dokumentacia pre vydanie stavebného povolenia v podrobnostiach realiza¢ného
projektu.

Povolenie na realizaciu stavby bude formou ohlasenia stavby, ¢o zabezpe¢i objednavatel’.

Projektova dokumentacia bude vypracovana v slovenskom jazyku. Objednavatel pozaduje odovzdat
graficku i textovu cast’ PD:
— v pisomnej (tlacenej) forme V8-ich vyhotoveniach, (vykaz vymer arozpocet v troch
vyhotoveniach )
— velektronickej forme na troch CD nosi¢och — graficku ¢ast’ vo formate DWG a PDF, textova
Cast’ vo formate.doc, tabul’kovu ¢ast’.xls.



Podkladom k spracovaniu PD bude predloZené geodetické domeranie prilahlych Casti komunikacie
a povodna projektova dokumentacia.

Predmetom zékazky bude aj:

Vykon c¢innosti odborného autorského dohladu — v rozsahu podla prilohy ¢. 4 Sadzobnika UNIKA
2012 pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti a zabezpecenie
¢innosti koordinatora projektovej dokumentécie s vypracovanim planov bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
praci (§ 5 nar. vl. €. 396/2006 Z. z.).
Cinnost odborného autorského dohladu zahffa:
— ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,
— dohl'ad nad dodrzanim projektu s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym povolenim
s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ stavby,
— sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska a z hl'adiska ¢asového planu vystavby,
— posudzovanie navrhov zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti projektovej dokumentacii
z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov stavby, dodrzania lehot vystavby,
pripadne d’alSich udajov a ukazovatelov,
— vyjadrenia Kk poziadavkam o vd¢§ie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti prerokovanej
dokumentacii,
— ucast’ na kontrolnych dnoch pocas realizacie stavby,
— ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,
— ucast na kolauda¢nom konani.

Termin spracovania projektovej dokumentacie: do 10.4.2017



