ZMLUVA O DIELO
Cislo objednavatela:
Cislo zhotovitela: Z1/2012/178/15
v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Na stavbu : ,Odstranenie nefunkénej éistiarne odpadovych véd (COV) vo Voderadoch®

Zmluvné strany

1. Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj

sidlo: Starohajska 10, 917 01 Trnava
= v zastupeni: Ing. Tibor Mikus, PhD., predseda Trnavského samospravneho kraja
* bankové spojenie: VUB a.s.
= Cislo uctu: 2976025153/0200
= ICO: 37 836 901
= DIC: 2021628367

Opravneni rokovat’
e vo veciach zmluvnych: Ing. Lubomir Klobusiak, riaditel sekcie hospodarskej
stratégie
= vo veciach technickych: p. Peter Sedlacik, odbor hospodarskej politiky

(dalej len ,,Objednavatel*)

2. Zhotovitel: Doprastav, a.s.

sidlo: Drienova 27, 826 56 Bratislava
= zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sa, vlozka: 581/B
= Statutarny organ: predstavenstvo zastupené:

Ing. Vladimir Kriz, riaditel Zavodu Bratislava, na zaklade pine;j
moci reg. zn.: 4424/01/2012 z 31.03.2012
Opravneni rokovat’
e Vo veciach zmluvnych: Ing. Vojtech Smatrala, obchodny namestnik Zavodu
Bratislava
= vo veciach technickych a vyrobnych: Ing. Viliam Téth, vyrobno-technicky namestnik Zavodu
Bratislava

= bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.

= Cislo uctu: 6600837004/1111

= ICO: 31333320

= ICDPH: SK 2020372497

= RealizaCny zavod: Doprastav, a.s., Zavod Bratislava, Driefiova 31, 821 01
Bratislava 2

(dalej len ,Zhotovitel™)
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Clanok I.
Verejné obstaravanie

Objednavatel — verejny obstaravatel postupoval pri obstarani predmetu zmluvy v sulade s
§ 102 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov — zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami.

Clanok Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotovitelom, a to:

Odstranenie nefunkénej éistiarne odpadovych véd (COV) vo Voderadoch v rozsahu:

Opis predmetu zakazky:

- Buranie nadzemnych objektov COV, demontaZze ocelovych konstrukcii s odvozom
odpadu a upravou terénu po vyburanych objektoch podla predlozeného vykazu vymer.
Objekty COV s nadzemnou &astou su:

- Objekt hrubého predcistenia

- Objekt Sachta so servouzaverom

- Obijekt gistiarenskej linky

- Objekt ¢erpacej stanice

- Objekt oplotenie

- Merny objekt

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje zhotovit' na vlastné naklady a vlastné
nebezpecCenstvo pre Objednavatela dielo podla tejto zmluvy a Objednavatel sa zavazuje
riadne a véas zhotovené dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitelovi za zhotovenie diela
cenu, a to vo vyske a za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Clanok I11.
Cena za dielo

Cena za dielo podla tejto zmluvy je stanovena na zaklade vysledkov verejného
obstaravania v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsich predpisov a v sulade s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva
financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
Objednavatel sa zavazuje zaplatit’ zhotovitelovi dohodnutu cenu za dielo, ktora je vo vySke:

cena bez DPH : 9 980,41 €
DPH (20 %) : 1 996,08 €
cena Spolu : 11 976,49 €

slovom: jedenasttisic devat'stosedemdesiatSest eur a Styridsatdevat centov spolu s DPH.

V cene diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie staveniska ako aj naklady na strazenie a poistenie staveniska vratane jeho
prislusenstva.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze takto stanovena cena je pre dohodnuty rozsah prac podla tejto
zmluvy konecna a stavebné dielo zrealizuje v pozadovanej kvalite a v dohodnutej cene.
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Clanok IV.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v sulade s touto zmluvou riadne a v€as a odovzdat
bez vad a nedorobkov. Miestom plnenia je Cistiareri odpadovych véd Voderady na
pozemku parc. €. 260/13 v k.U. Voderady.

Terminy realizacie diela:

a) odovzdanie staveniska zo strany objednavatela - do 5 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy

b) ukondenie diela zhotovitelom - do 30 dni odo dna nadobudnutia uUcinnosti
zmluvy o dielo.

Termin uvedeny v¢&l. IV ods. 2 pism. b) zmluvy sa Zhotovitel zavazuje dodrzat za
podmienky riadneho a v€asného spolupbsobenia Objednavatela vymedzeného v tejto
zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia, ktoré pisomne
Zhotovitel pozadoval a ktorého terminy nim uréené boli Objednavatelom akceptované, nie
je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku, pricom lehota vystavby sa predlZuje o tuto
dobu omeskania a Objednavatel nie je opravneny uplatfiovat’ prislusni zmluvnu pokutu.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v uvedenych terminoch za predpokladu vhodnych
klimatickych podmienok, ktoré umoznia realizaciu prac v zmysle technologickych predpisov
a noriem STN, resp. STN EN. Nepriaznivé pocCasie resp. iné udalosti vis major (dalej len
,Vis major‘) musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené stavebnym dozorom
Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny poZadovat zmenu terminov realizacie diela z nasledovnych

dévodov, pri:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktoré nezavinil Zhotovitel,

b) prekazkach spdsobenych objednavatefom alebo tretou osobou, ktorym nemohol
zabranit’ ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat, okrem
prekazok spdsobenych subdodavatelom, ktorého si vybral sam, alebo s vyberom
ktorého suhlasil,

c) preruSeni prac na diele z dévodov na strane Objednavatefla,

d) zvacéSenirozsahu prac zo strany Objednavatela,

e) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatela,

f) v pripadoch vis major,

g) omeskani s odovzdanim staveniska,

h) pri pripadnom archeologickom vyskume,

I) Vv pripadoch objektivne nepriaznivych klimatickych podmienok.

Zmluvné strany sa zavazuju v pripadoch uvedenych v ods. 4 a/alebo 5 Clanku IV. zmluvy
prijat zmenu terminu plnenia, bez dalSich narokov, ktora bude prijatelna pre obe zmluvné
strany. Zhotovitel' v tomto pripade nie je v omeSkani s ukonCenim a odovzdanim diela a
Objednavatel nema, po tuto dobu, narok na zmluvnu pokutu dohodnutu pre porudenie tejto
zmluvnej povinnosti a na nahradu vzniknutej Skody. Zhotovitel je povinny bez meskania
pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu diela s désledkom mozného omeskania alebo predizenia asu realizacie diela
podfla ods. 2 tohto ¢lanku IV. zmluvy.

V pripade, Ze Objednavatel neposkytne niektoré zo spolupbsobeni, ktoré si Zhotovitel
pisomne vyziadal a s ktorymi Objednavatel suhlasil, resp. je v omeskani s plnenim si
svojich zmluvnych zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy a omeSkanie Objednavatela je
viac ako 14 dni, av pripade ods. 5 pism. h) ¢lanku IV. zmluvy, ma Zhotovitel pravo
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docasne prerusit vykonavanie prac na zhotoveni diela a to do doby, kym nepominie dévod
prerusenia. PoCas doby preruSenia prac nedostava sa Zhotovitel do omeskania s plnenim
predmetu diela v zmysle tejto zmluvy. Konecny termin ukoncenia stavby sa posiva o
rovnaky pocet dni, po€as ktorych bola realizacia stavby prerusena. Preukazatelné, ucelne
vynalozené naklady spojené s takymto prerusenim a odsuhlasené Objednavateflom, ma
Zhotovitel pravo Objednavatelovi vyfakturovat. V pripade omeskania sa Objednavatela so
stavebnou pripravenostou (doba meskania bude zaznamenana v stavebnom denniku
Zhotovitela) posuva sa doba ukonéenia a odovzdania dokonceného diela a to o dobu
meskania stavebnej pripravenosti Objednavatela.

V pripade, ze v priebehu vystavby Objednavatel da Zhotovitelovi pokyn k preruseniu prac,
preruSuje sa plynutie zmluvnych lehét bez naroku na zmluvnu pokutu. Po pominuti
prekazky sa prediZi prislusna lehota pInenia zavézku o dobu prerusenia prac, ak sa strany
nedohodnu inak. Preukazatelné, ucelne vynalozené naklady spojené s takymto prerusenim
a odsuhlasené Objednavatelom, ma Zhotovitel pravo Objednavatelovi vyfakturovat.

Clanok V.
Odovzdanie staveniska

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko (pracovisko), v termine do 5-
tich dni odo drnia nadobudnutia G€innosti zmluvy, o ¢om vyhotovi pisomné zaznamy.

Zhotovitel si zabezpeci podla podkladov Objednavatela vyty€enie vSetkych podzemnych a
nadzemnych vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku (zabezpedi si suhlas a podmienky
spravcov sieti, ktoré budu vytyCené) a zodpoveda za poSkodenie podzemnych a
nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ktoré budu vytyCené. Zhotovitel si zabezpeci
presné vymedzenie hranic staveniska. Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi zakladné
smerové a vyskové body v sulade s uzemnym rozhodnutim. Miesto zriadenia pristupovych
ciest bude v sulade s projektom a Zhotovitel ho prerokuje s Objednavatelom.

Zhotovitel si na vlastné naklady zabezpeli strazenie staveniska. Na stavenisko mézu
vstupovat len pracovnici, ktori vykonavaju na stavenisku pracovnu cinnost, subdodavatelia,
stavebny dozor, autorsky dozor, investorsky dozor, projektant, splnomocneny zastupca
objednavatefa.

Zhotovitel je povinny udrziavat na pracovisku poriadok, Cistotu a bezpecnost, odstranovat
odpady a necistoty vznikajuce jeho pracami a zamedzit' vstup nepovolanym osobam na
pracovisko. Je povinny zabezpecit odstrafiovanie necistét zanechanych motorovymi
vozidlami na verejnych komunikaciach.

V pripade, Ze je nutné niektoré prace realizovat' z verejnych priestranstiev, je Zhotovitel
povinny zabezpecit pracovisko tak, aby nedos$lo k ohrozeniu zdravia ob&anov, resp. aby
nedoSlo k spbsobeniu Skéd na majetku ob&anov, k spbésobeniu Skéd na cudzich
pozemkoch a nehnutelnostiach.

Zhotovitel vyprace stavenisko, na vlastné naklady, do 10 dni po odovzdani a prevzati diela.
Na odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, mdze Zhotovitel ponechat na stavenisku iba
stroje, vyrobné zariadenia a material, ktoré su potrebné na odstranenie tychto vad a
nedorobkov. Inak je Zhotovitel po ukon€eni prac povinny usporiadat’ stroje, zariadenia,
materialy a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné zmluvné dielo riadne prevziat a
uzivat.
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Clanok VI.
Platobné podmienky

Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktori zhotovitel vystavi a odoSle
objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati diela (bez vad a nedorobkov).

Fakturu je Zhotovitel opravneny vystavit po protokolarnom odovzdani diela na zaklade
Objednavatelom odsuhlaseného supisu vykonanych prac. Prilohou faktir bude supis
vykonanych prac, ktory bude potvrdeny zastupcom objednavatela na stavbe.

Splatnost faktury je 30 dni odo dfia jej doruCenia Objednavatelovi. Terminom uhrady
faktury sa rozumie termin, kedy bola opravnene fakturovana suma pripisana na bankovy
ucet Zhotovitela.

Za spravne vyCislenie sadzby DPH podla zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a doplneni zodpoveda Zhotovitel v plnom rozsahu.

Cena bude dohodou zmluvnych stran zmenena z dévodov, ktoré nevznikli na strane
Zhotovitela:

a) pri zmene technického rieSenia diela, pozadovaného Objednavatelom,

b) pri zmenach danového systému,

Clanok VII.
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona dielo v sulade so Sutaznymi podkladmi a podla ustanoveni tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat prace vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost, pri
reSpektovani vSetkych zakonov, pravnych predpisov a noriem platnych na uzemi
Slovenskej republiky a dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok.

Spdsob vykonavania diela a kontroly vykonania diela sa vSeobecne riadi ustanoveniami §

550 — 553 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov,
pokial tato zmluva neupravuje inak.

Objednavatel je opravneny kontrolovat kvalitu a €asovy harmonogram vykonavania diela.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela na vlastné naklady a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej lehote, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, zmluvné strany
protokolarne dohodnu dalsi postup.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objednavatefom na vyhotovenie
diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni odbornej sposobilosti a
starostlivosti.

Stavebny dozor Objednavatela nie je opravneny zasahovat do c&innosti Zhotovitela,
predovSetkym do spésobu riadenia Zhotovitela pri realizacii diela, okrem pripadu, Ze
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a je ohrozena bezpeclnost
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realizovaného diela, zivot alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vazne skody, je
stavebny dozor opravneny dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu.

Stavbyveduci Zhotovitela je povinny viest na pracovisku nasledovnu dokumentaciu:

a) stavebny dennik,

b) doklady o spbsobilosti pracovnikov,

c) képiu dokladu, ze pracovnici Zhotovitela na stavbe su v pracovnom alebo inom
zmluvnom pomere k Zhotovitelovi,

d) knihu drazov,

e) zaznamy o Skoleni pracovnikov.

Clanok VIII.
Zarucéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané podla podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za Skody spdsobené tretim osobam, ktoré vznikli v suvislosti
s ¢innostou zhotovitela pri vykonani diela.

Zaruéna doba zacina plynut’ dhiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela

Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov.

Ak prevezme Objednavatel dielo, na ktorom sa objavia po€as uzivania v ¢ase trvania
zarucnej doby akékolvek vady, Zhotovitel je povinny ich bezplatne odstranit na svoje
naklady v dohodnutej lehote, maximalne vSak do 15 dni od doru€enia pisomnej reklamacie.
Ak nenastupi na odstranovanie vad v termine, ktory sa dohodne pri reklama¢nom konani,
ma Objednavatel pravo zadat odstranenie vad tretej strane na naklady Zhotovitela.

ZaruCna doba sa skrati odobu, po ktoru Objednavatel je v omeSkani so zaCatim
preberacieho konania alebo po ktoru neopravnene odmieta dielo prevziat.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré sa prejavia v dosledku:

- neodborne;j starostlivosti Objednavatela o odovzdané a prevzaté dielo, resp. jeho Casti,

- uzivania diela resp. jeho Casti v rozpore s ucelom, na ktory bolo ur¢ené a nevhodnych
pokynov objednavatela a nevhodnych veci, na ktorych pouziti objednavatel pri
realizacii zmluvného diela pisomne trval,

Clanok IX.
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho - Ing. Peter Majerik, ktory je opravneny ho
zastupovat' pri prevzati staveniska, zistovani vykonanych prac, kontrolnych dnoch,
vykonavani predpisanych skusok, odovzdani diela resp. jeho ucelenej Casti a vystavovani
faktury.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujuceho objednavatela pri
kontrolnych dnoch, kontrole vykonavanych prac, pri mesacnom potvrdzovani vykonanych
prac, ako i preberani ukonéeného diela - Ing. Lubo$ Dusek.
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Zmeny v poverenych osobach stavbyveduceho a stavebného dozora su obe zmluvné
strany povinné si pisomne oznamit do 5 dni.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu poistni zmluvu, do vysSky poistného
zabezpedujuceho krytie poistnych udalosti, ktora sa vztahuje aj na tuto stavbu pre
pripadné Skody spdsobené pri realizacii zmluvného diela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pocas
realizacie diela aj tretich osbb, nachadzajucich sa na stavenisku alebo vykonavajucich
¢innosti pre potreby Zhotovitela, s ktorymi ma uzatvoreny zmluvny vztah.

Zhotovitel si zabezpeci na vlastné naklady napojenie na elektrickl energiu, uzitkovu vodu a
kanalizaciu. Zhotovitel znasa naklady za odoberanu elektricku energiu, vodné a sto¢né a to
az do odovzdania staveniska. VyS$Sie uvedené naklady bude Objednavatel Zhotovitelovi
refakturovat — ak bude odber fakturovany na adresu Objednavatela.

Clanok X.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny formou Stavebného dennika upozornit Objednavatela na skutonosti,
ktoré budu mat za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripade, Ze pokraCovanie v pracach by
spbsobilo v dalsom obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpeénost pri praci.

Clanok XI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat’ dielo jeho riadnym ukonenim a odovzdanim
predmetu diela Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Pripravenost na odovzdanie diela je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi
doporucene listom najmenej 3 dni vopred. Dielo sa odovzdava na stavenisku za ucasti
k tomu opravnenych zastupcov zmluvnych stran. Objednavatel je povinny zacat' preberacie
konanie do 5 dni po doru€eni oznamenia o pripravenosti na odovzdanie diela.

Ku odovzdavaciemu konaniu pripravia zmluvné strany nasledovné doklady :

Zhotovitel:
- Projekt DSVS

Objednavatel:
- Spravy stavebného dozora o tom, ako zodpoveda vykonanie prac projektu, dohodnutym
podmienkam, technickym normam a prislusnym predpisom.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a objednavatefom prevzaté aj v pripade, Ze sa
v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uzivaniu) dokonceného diela.
Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela
so stanovenim terminu odstranenia.
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Clanok XII.
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym odovzdanim diela ma Objednavatel
pravo uctovat mu za kazdy deri omeskania zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela
bez DPH, a to az do vy8ky 5 % z ceny diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omesSkania Objednavatela so splnenim nasledovnych zavazkov je Zhotovitel

opravneny uctovat mu urok z omeskania:

- nezaplatenie faktur v zmluvnom termine vo vySke podfa ustanoveni § 369 ods. 1
Obchodného zakonnika

Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej
konanim druhej zmluvnej strane vznikla. Pri uplathiovani nahrady Skody sa zmluvné strany
budu riadit ustanovenim § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvnu pokutu nemozno ulozit' v pripade omeskania sa
druhej strany z dévodov vis major podla ods. 6 €l. IV. zmluvy.

Clanok XIII.
Zmena zavazkov

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat len formou pisomnych dodatkov
k zmluve.

Clanok XIV.
Odstupenie od zmluvy

Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnena strana poskytla druhej
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit’ len pisomne. Za pisomné
doru€enie odstupenia sa nepovazuje doruCenie faxom alebo e-mailom / elektronickou
postou/.

Pre odstupenie od zmluvy platia § 344-351 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel po oznameni o odstupeni zastavi vSetky prace okrem tych, ktoré je potrebné
vykonat na ochranu zivota alebo majetku alebo pre bezpe€nost na stavbe.

Clanok XV.
Uhrada $kéd a nakladov

Pri uplatneni a uhrade $kod a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373
az 386 Obchodného zakonnika.

Clanok XVI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat protipoZiarne, hygienické a bezpecnostné predpisy,
vSetky platné zakony a predpisy o zivotnom prostredi a iné platné vSeobecne zavazné
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normy. Zaroven sa zavazuje dodrziavat poziadavky a zasady zhotovitelom budovaného
systému kvality podla STN EN I1SO 14 001 systém environmentalneho manazérstva. .Dalej
sa zavazuje zabezpecovat povinnosti, ktoré vyplyvajuce z § 4 az 8 zakona &. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov azakona Narodnej rady
Slovenskej republiky &. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za bezpelnost a zdravie
svojich zamestnancov v zmysle § 8 a 9 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov .

Clanok XVILI.
Ochrana informacii

Zmluvné strany sa zavazuju zachovavat mi€anlivost o vSetkych dévernych skuto¢nostiach
a skutocnostiach, ktorych zverejnenie by mohlo spésobit’ Skodu druhej zmluvnej strane. Za
doverné skutocnosti sa povazuju vSetky informacie obchodnej, vyrobnej alebo technicke;j
povahy, ktoré maju skuto¢nu alebo potencialnu hodnotu, ktoré nie su tretim osobam bezne
dostupné a ktorych zverejnenie by ktorakolvek strana mohla povazovat za ohrozenie alebo
poskodenie jej prav alebo zaujmov. Povinnosti tykajuce sa ochrany obchodného tajomstva
a ochrany dévernych skuto€nosti trvaju aj po skonceni uc€innosti tejto zmluvy.

Obmedzenia tykajuce sa ochrany informacii podla tohto ¢lanku zmluvy sa nevztahuju na

informacie:

- verejne dostupné,

- ktoré boli zverejnené tretimi osobami,

- ich poskytnutie je povinné na zaklade platnych pravnych predpisov, rozhodnutia sudu
alebo na zaklade poziadavky organov verejnej moci.

Objednavatel berie na vedomie a Zhotovitel suhlasi so zverejnenim zmluvy na webovom
sidle podla ods. 3 &l. XVIII. Zmluvy.

Clanok XVIII.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie je
mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel prehlasuje, ze je spOsobily na realizaciu diela a zaroven prehlasuje, ze na jeho
majetok nebol vyhlaseny konkurz, ani nebolo voCi nemu zacaté konkurzné konanie ani
reStrukturalizané konanie, Ze vo&i nemu nebol zamietnuty konkurz pre nedostatok
majetku, Ze nema Ziadne danové nedoplatky, nie je v likvidacii, nie je v omeSkani
s platenim zdravotného a nemocenského postenia, déchodkového zabezpecenia, a nie su
mu zname ziadne skutoCnosti, ktoré by mali mat’ za nasledok ohrozenie splnenia jeho
zavazku.

Zmluva nadobuda platnost’ dhiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Na tuato zmluvu avztahy z nej vyplyvajuce sa pouziju primerane ustanovenia zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ak sa aplikuju, a to vzdy
tie ustanovenia, ktoré su svojou povahou najblizSie konkrétnej pravnej skutocnosti
vyplyvajucej z tejto zmluvy.
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Zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej
podpise obdrzi Objednavatel tri vyhotovenia a Zhotovitel dve vyhotovenia vratane priloh.

Vsetky zmeny a dodatky zmluvy su platné len v pisomnej forme podpisané opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory tykajuce sa tejto
zmluvy sa zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak
dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto zmluvy su prislusné vSeobecné sudy
Slovenskej republiky.

V pripade zmeny obchodného mena, sidla, pravnej formy, Statutarnych zastupcov ako aj
spbsobu ich konania za spolo¢nost, bankového spojenia a €isla uctu strana, ktorej sa
niektora z tychto zmien tyka, oznami druhej zmluvnej strane tato skutoénost a to bez
zbyto€ného odkladu.

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzuju, Zze si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali. Zaroven prehlasuju, ze tuto
zmluvu uzatvorili na zaklade slobodnej véle, vazne a Zze nebola uzatvorena pod natlakom,
v Casovej tiesni alebo za nevyhodnych podmienok.

. Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy su prilohy:
Priloha ¢.1 Rozpocet (vykaz vymer)

. Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho za-
konnika a § 5a zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
zabezpedi ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich
sa obchodného tajomstva a § 11 Obc&ianskeho zakonnika, tykajuceho sa prava na ochranu
osobnosti (dalej len ,pravne predpisy“). Objednavatel konkrétne zabezpeci ochranu (ano-
nymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratanej jej priloh prekrytych krycim listom),
ktoré:

a) obsahuju udaje o bankovom spojeni a Cisle uctu zhotovitela,

b) obsahuju udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, €islo kontaktu, pra-
covna pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v pripade, ak tato osoba so
spristupnenim tychto informacii nesuhlasi v sulade s § 11 ods. 1 pism. a) zak. ¢.
211/2000 Z. z.

Anonymizovanim udajov tejto zmluvy podla predtym uvedeného nie je v sulade s § 47a ods.

3 Obcianskeho zakonnika dotknuta ucinnost dotknutych ustanoveni zmluvy.”

V Trnave, dna: 30.7.2012 V Bratislave, dna: 31.7.2012
Za Objednavatela Za Zhotovitela

V. T.

Ing. Tibor Mikus, PhD. Ing. Vladimir Kriz

predseda Trnavského riaditel Zavodu Bratislava
samospravneho kraja na zaklade plnej moci reg. zn.:

4424/01/2012 z 31.03.2012

10z11



