
 

 Zmluva o vykonaní autorského dozoru (AD) pre stavb u:  
Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty 

 

 
uzavretá pod ľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v znení 

neskorších predpisov 
 
 
 

 

 
Čl. 1  ZMLUVNÉ STRANY  

 
1.1 Objednávate ľ  

Názov    :  Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo    :  Starohájska  10,   917 01  Trnava      

V zastúpení                   :  Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda 
 
IČO                                : 378 36901 
DIČ                               : 2021628367 

Bankové spojenie         : 2976025153/0200 

Č. tel.                            : 033/ 5559111 

Č. faxu                          : 033/ 5559115 

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných  a technických : 

Ing. Alexandra Silberhorn, riaditeľka Odboru dopravnej politiky  

 
(ďalej len „objednávate ľ“) 
 
 
1.2  Zhotovite ľ   :  Ateliér DS, s.r.o., Vranovská ul. 39, 851 01 Bratis lava  
 
IČO    :  36 860 549 
DIČ     :  2022708666  
Bankové spojenie   :  Tatra banka Bratislava  

Číslo účtu    :  2627755174/1100 

Telefón   :  02/ 0905430772   
E- mail   :  muskam@stonline.sk  

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti : Výpis z OR Okresný súd BAI, Oddiel Sro, vl. č.54984/B 

 

(ďalej len „zhotovite ľ“) 
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Čl. 2  PREDMET  ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ je autorom projektovej dokumentácie pre vydanie ohlásenia stavebných úprav 
príslušným stavebným úradom  na stavbu „Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty“. 
 
2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať autorský dozor v rozsahu 
podľa tejto zmluvy pre stavbu :    

Rekonštrukcia cesty II/425 Kúty 
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonaný autorský dozor zaplatiť cenu  podľa tejto zmluvy 

a poskytne zhotoviteľovi právoplatné ohlásenie stavebných úprav a dohodnuté 
spolupôsobenie.  

 
     
Čl. 3  ROZSAH  A  OBSAH  PREDMETU  ZMLUVY    

3.1 Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dozor v nasledujúcom rozsahu: 
• účasť na odovzdaní staveniska stavebno-technickému dozoru a zhotoviteľovi stavby,  
• sledovať postup výstavby z  technického a technologického hľadiska a  kontrolovať  

dodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii (ďalej PD), vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,  

• vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny PD z technického  
i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred 
dokončením, 

• vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah 
PD,  

• účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,  
• účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi,  
• vyjadrovať sa  k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri 

zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre 
geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení, 

• na požiadanie stavebno-technického dozora, alebo z podmienok vyplývajúcich zo 
spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných 
vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri 
realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, 
výstuže,  atď., 

• na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných       
a technologických postupov,  

• v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s 
nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácii, 

• v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku  nezodpovedá predpokladom v PD, 
navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 
spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, 

• na výzvu stavebno-technického dozora je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, 
v mimoriadnych prípadoch do 24 h, 

• v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov 
autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne 
stanovenom podľa zložitosti riešení, 

• je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce 
v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu 
autorského dozoru, 

• zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám, 
• zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby. 
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3.2 Okrem uvedených činností autorský dozor na požiadanie objednávateľa bude 
vykonávať: 

• najmä geologický, hydrogeologický, geotechnický a geodetický monitoring, geodetické 
sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, monitoring životného prostredia počas 
výstavby, prípadne vykonávať povinnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku spresnenia 
postupu výstavby vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami stavby. 
Rozsah týchto záväzkov bude dohodnutý dodatkom k ZoD.    

3.3 V rámci autorského dozoru zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie hlavných bodov trasy. 
 
 
Čl. 4  SPÔSOB  VÝKONÁVANIA  AUTORSKÉHO DOZORU     

4.1 Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného AD.  

4.2  Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného 
denníka, alebo listom. Záznamy môže zapisovať len zhotoviteľ v súčinnosti s oprávneným 
pracovníkom objednávateľa. 

4.3 Zhotoviteľ bude viesť denník stavebného dozoru, do ktorého zaznamená termín, čas 
a predmet výkonu autorského dozoru. 

4.4 Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t. j. skutočný počet hodín, potrebný  na 
výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí stavebno-technický dozor. 

4.5 Autorský dozor  bude vykonávať Ing. Milan Mušák, prípadne prizvaní špecialisti. Ich 
činnosť bude koordinovať oprávnený zamestnanec TTSK na rokovanie vo veciach 
technických a autorský dozor.    

4.6 V prípade zložitých riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, autorský dozor dodá 
svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému. 

4.7 Kontrolu  výkonu  autorského  dozoru  v  mene  TTSK zabezpečuje oprávnený 
zamestnanec TTSK na rokovanie vo veciach technických. 
 
 
Čl. 5  PODKLADY  A  SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATE ĽA   

5.1 Podklady pre výkon autorského dozoru: 
• dokumentácia na ohlásenie stavebných úprav, ktorá je súčasne dokumentáciou na 

ponuku; 
• kópie vyjadrení, vrátane dokladov vyplývajúcich z prerokovania dokumentácie 

v rámci ohlásenia stavebných úprav. 

5.2 Objednávateľ bude pravidelne a včas bez odkladov oboznamovať autorský dozor so 
všetkými skutočnosťami a okolnosťami, ktoré môžu ovplyvňovať jeho výkon. 

5.3 Požiadavky zhotoviteľa realizácie stavby na výkon autorského dozoru budú sa zásadne 
nárokovať prostredníctvom objednávateľa. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v 
nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u 
objednávateľa a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3 dní od jeho vyžiadania. V 
osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín plnenia 
spolupôsobenia. 

5.5 Za právnu a vecnú správnosť podkladov poskytnutých zhotoviteľovi zodpovedá 
objednávateľ. 
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5.6 Za technickú správnosť a vhodnosť podkladov, ktoré poskytne objednávateľ 
zhotoviteľovi, nesie zodpovednosť objednávateľ. Za správnosť a vhodnosť ostatných 
podkladov nesie zodpovednosť subjekt, ktorý ich zhotoviteľovi poskytol. Povinnosťou 
zhotoviteľa je upozorniť objednávateľa, alebo ten subjekt, ktorý poskytol podklady na 
nesprávnosť, alebo nevhodnosť dodaných podkladov v lehote najneskôr do  
5 dní odo dňa ich doručenia. 

 

 
 
Čl. 6  ČAS PLNENIA   

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať v termíne : 
• Termín začatia:   deň účinnosti tejto zmluvy  
• Termín ukončenia:   deň odovzdania stavby  

 
   
 
Čl. 7  CENA PRÁCE  A  PLATOBNÉ PODMIENKY   

7.1 Cena za vykonanie autorského dozoru podľa čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto 
zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

7.2 Cena za výkon autorského dozoru v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená 
hodinovou sadzbou 24,00 €/hod  za výkon autorského dozoru. 

7.3 Celková cena za výkon autorského dozoru  bude vyplatená podľa skutočne 
odvedených hodín. Predpokladaný počet hodín pre požadované činnosti výkonu autorského 
dozoru je 25 hodín  a z toho predpokladaná cena 600 €.  Evidencia skutočne odvedených 
hodín bude priložená k faktúre a odsúhlasená oprávneným zamestnancom TTSK.  

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že výkon AD bude uhradený jednorázovo konečnou 
faktúrou do 30 dní po kolaudácii stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonaný AD bude 
zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, 
ak obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry bude aj Výkaz počtu 
hodín AD odsúhlasený povereným zamestnancom TTSK. 

7.5 Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a 
počtom potvrdených hodín oprávneným zamestnancom TTSK. Potvrdený výkon v počte 
hodín zohľadňuje spravidla celodenný pracovný čas a do výkonu sa započítava počet hodín 
potrebný na spracovanie doplnkov, alebo iných stanovísk, či riešení, požadovaných 
objednávateľom. 

7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu objednávateľa od tejto zmluvy, bude 
zhotoviteľ fakturovať výkon AD podľa preukázateľne vykonaných hodín AD ku dňu zrušenia, 
alebo odstúpenia od zmluvy. 
 
 
Čl. 8  SANKCIE   

8.1 Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR jednotlivo za : 
a) za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby,  za každý kontrolný 

deň, ak písomnú pozvánku dostal minimálne 3 pracovné dni pre konaním kontrolného 
dňa; 

b) za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby, 
za každý nesplnený termín, 
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c) za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane 
dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok, 
ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred. 

 
8.2   Vznikom záväzku zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok objednávateľa 
domáhať sa náhrady škody a to v celom rozsahu. 
  

8.3     V  prípade  oneskorenia  objednávateľa  s  úhradou  faktúry má  zhotoviteľ AD právo  
na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov za každý aj začatý týždeň 
omeškania. 

8.4     O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa 
a zhotoviteľ objednávateľa.  

 

 
Čl. 9  ZMENA ROZSAHU  VÝKONU AUTORSKÉHO  DOZORU    

9.1 Rozsah autorského dozoru je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu 
stavebných prác. 

9.2 Zmenu rozsahu autorského dozoru je možné dohodnúť uzavretím dodatku  k tejto 
zmluve. 

9.3 Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za autorský dozor sú zmluvné strany povinné 
použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej 
zmluvy a pritom sú  povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej 
kalkulácie hodinovej sadzby za autorský dozor. 

 
 
Čl. 10  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

10.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným 
zákonníkom a súvisiacimi predpismi.  

10.2  Všetky zmeny a dodatky medzi zmluvnými stranami vo veci tejto zmluvy je možné 
uskutočniť len písomnou formou s podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

10.3  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po 
dvoch vyhotoveniach. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne. 

10.4  Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka 

10.5  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju potvrdzujú.  

 
 
 
 
V Bratislave, dňa : 18.10.2013                     V Trnave, dňa : 17.10.2013 
 
 
           v.r.                                                                                              v.r. 
Ing. Milan Mušák                                                                  Ing. Tibor Mikuš, PhD. 
     
    zhotoviteľ                                                                                  objednávateľ 


