ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny ziakonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych ziakonov

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel’:

Nazov a adresa: Zitnoostrovské mizeum Dunajské Streda
Muzejné 2, 929 01 Dunajska Streda
Zastapeny: PhDr. Tibor Zsigmond
osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych: PhDr. Tibor Zsigmond

bankové spojenie: Statna pokladnica

& uctu: SK40 8180 0000 0070 0049 1040
ICO: 36087041
DIC: 2021425692

(d’alej len ,,Objednavatel’®)

2. Zhotovitel’:
Nazov a adresa: KomBit-Alarm spol. s.r.o., Elektrarenska 5, 945 01 Komarno

Zastapeny: Ottd Molnar, konatel’ spolocnosti

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ottd6 Molnar

b) technickych: Otté Molnar, FrantiSek Garai

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., poboc¢ka Komarno

¢. uctu: 3835621001/5600

ICO: 31 420 095

IC pre DPH: SK 2020398952

¢. tel.: 0357713479, +421905267092
E-mail: motto@kombitalarm.sk

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel s.r.o., vlozka €.
1334/N, Licencia na prevadzkovanie technickej sluzby ¢. PT000139 vydana Krajskym
riaditel'stvom policajného zboru v Nitre

Registra¢né ¢islo spolo¢nosti: 2016/2-PO-E489

UVO: podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov

(d’alej len ,,Zhotovitel’*)

(d’alej spolu Objednavatel’ a Zhotovitel’ ako ,,zmluvné strany*)



1.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela — zhotovenie stavby: ,,RekonStrukcia
elektronického zabezpecovacieho systému Zltého kastiel'a — Zitnoostrovské miizeum
v Dunajskej Strede“. (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v sulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a vcéas zhotovené dielo
odovzdat’ Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zavédzuje riadne dokoncené dielo prevziat
a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto
zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na
predkladanie ponuk, vykazu vymer a v stlade so Specifickymi podmienkami zakona ¢.
50/1976 Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.
Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vzt'ahuju Specifické ustanovenia zakona €.
124/2006 Z. z. 0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskors$ich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 392/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢.
147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti ainych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 117 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktoré¢ho uspesnym
uchddzacom sa stal Zhotovitel.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujice rychlejSie opotrebenie
diela.

3.2 Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnt na odovzdani a prevzati niektorych Casti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
préc od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) predlozenim potvrdenych realiza¢nych projektov so zakreslenim zmien a odchylok od
overenej dokumentécie v stavebnom denniku;

b) zapismi 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie, zdpismi o skuskach;

C) zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuskach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konStrukeii
a zabudovanych materialoch, zat'azovacie skusky, protokoly o miere zhutnenia ai.),
prevadzkovym poriadkom;



d) osvedceniami o akosti pouzitych materialov;

e) koépiami zo stavebného dennika;

f) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach;

g) dokladmi o preukdzani zhody, atestami, certifikatmi pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

h) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

1) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

J) planom uzivania verejnej prace (manual uzivania stavby) podla § 14 zikona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka
boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby;

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
a to nasledovne:

Cena bez DPH 17 558,08 €
DPH 20 % 3 511,62 €
Cena za dielo celkom s DPH 21 069,70 €

(slovom: dvadsatjedentisic Sest'desiatdevit eur, sedemdesiat centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré st nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s stavom jestvujuceho objektu
b) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou
c) preveril miestne podmienky na stavenisku
d) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy zahfna vSetky vykazané a ocenené
préace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skiisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy kryje naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podra tejto zmluvy a sataznych podkladov, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:



- technickych norméch a predpisoch platnych na tzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,
b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne
potrebna),

- obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebnej sute,

- ndklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady na straZzenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- ndklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t.j. stavby i 0s6b na nej pracujicich;

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené S obmedzenym priestorom staveniska, naklady na zabezpecenie

vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom

okoli,
-naklady spojené s pripravou staveniska, vytyéenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prac,
- ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela.

4.6 Zhotovitel' sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu

realizécie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sitaznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, zktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,

a)
b)

c)

konStrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli
predloZené:

stitazné podklady,

vykaz vymer,

kompletna projektova dokumentacia.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektora polozku vo vykaze vymer vobec, alebo ocenil niektort

polozku z predlozeného vykazu vymer vo verejnej sut'azi 0-vou hodnotou alebo zmenil jej
mnozstvo oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel’ je opravneny pred realizaciou Diela i v priebehu realizacie Diela redukovat

rozsah préc, pripadne zdmenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so Zhotovitelom nedohodne
inak a v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.



4.10 Objednavatel’ je opravneny iV priebehu realizacie Diela pozadovat’ zameny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materialu musia
byt predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na pripadna uvhradu
preukazatelnych nakladov vynalozenych na zabezpecenie pévodne uvazovaného materialu
pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene d6jde az po€as zabudovavania materidlov. Uvedené
skuto¢nosti musia byt’ odsuhlasené zastupcom Objednavatel'a opravneného na jednanie vo
veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednévatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti sutaznym podkladom. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze pri realizacii dicla nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania
zname, zZe je Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
Zamenu materialov, vyrobkov za Objednavatel'a moze potvrdit’ len osoba opravnena konat’
za Objednéavatela, a to pisomne (listom), alebo zapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit’ dielo podla ¢l IL. tejto zmluvy v dohodnutom case,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 60 dni od zacatia prac

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie S plnenim alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajicich na jeho strane 05 aviac pracovnych dni azaroveil neinformuje
Objednavatel’a podl’a bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné poruSenie zmluvy a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi
sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy, ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
Objednavatel’a dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatel’a doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora

bola realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meSk4 so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma

Objednavatel’ pravo Ziadat’ ndhradu Skody a vznikd mu pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) mesacnych Ciastkovych faktur,
b) konecnej faktiry.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podl'a poloziek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha ¢. 1). K supisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedend v ¢l. 1 bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkova faktaru na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej
Ciastkovej faktiry bude prislusny Objednévatelom odsthlaseny Supis vykonanych préc.
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Uhrada ¢iastkovej faktiry neznamena prevzatie prislusnej Gasti prac Objednavatelom,
ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako celok najneskor v termine uvedenom v €l. 5 ods. 5.1.
Kazdé ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné¢ zdanitené plnenie Zhotovitela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktury
budu vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finan¢né vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika
pravo vystavit’ kone¢nt fakturu ditom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. V konecnej faktire budi vysporiadané vsetky zavizky
Objednavatela uhradit’ cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri konecnej
fakturacii budu z celkovej ceny dicla odpocitané skor zaplatené sumy z titulu iastkovych
faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré¢ Zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo dila ich dorucenia Objedndvatelovi. Jednotlivé Ciastkové
faktury aj konecna faktura v 4 rovnopisoch musia obsahovat' nélezitosti daniového
dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zédkonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*).

6.8 Ak faktara nebude uplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktara Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ novua faktaru,
vV tomto pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej
faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Cciastkovymi faktGrami aceny kone¢nej faktiry nesmie
presiahnut’ cenu za dielo celkom podla €l. IV ods. 4.1 tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v dent zacatia prac, o Com
vyhotovi zépis v stavebnom denniku. Objednavatel Zhotovitel'ovi odovzda taktiez
potrebnt  dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer, projektova
dokumentéciu, stavebné povolenie, vyjadrenie dotknutych organov...).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a Kk zapisom v niom
uvedenych sa vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom z4pisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam Objednéavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.



7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. 1. alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti Zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych
podnikatel'ov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej
na jednanie vo veciach technickych uvedenej v ¢1. I bode 1. tejto zmluvy.

7.3.2 Stcasne je Zhotovitel’ povinny zabezpecit podrobnt fotodokumentaciu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD nosici aj
pocas realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatel'om
pocas zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel' je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat' podl'a potreby pracovné
a kontrolné porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad
spisat’ zdznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podl'a ¢l. I. bod 1.
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym tcastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo cCasti diela, je
Zhotovitel' povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel'a na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornt
sposobilost’ tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatel’ovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ Objednéavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné nédklady zabezpeci oplotenie staveniska,
zabezpeci jeho funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po
vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu
realizécie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych oso6b
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpe€nostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu oso6b v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel’a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusna kvalifikdciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na
Specializované prace.



V pripade pouzitia otvoreného ohfia pri svojej ¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’
poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym
ohnom.

7.3.10 Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit’ sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat zavaznost’ vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky
pouzité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody
platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel’ bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu svojich
poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konStrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami,
bez suhlasu opravnenych osob. V opaénom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky
zZ toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadnti zmenu poddodavatel’a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednéavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1. tejto zmluvy. Bez odsthlasenej
zmeny modze Objedndvatel’ zastavit’ stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsuhlasenti
zmenu poddodavatel’a za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu osob, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel' vyhlasuje, ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na
strane Zhotovitel'a ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajticej vety musia splnit’ vSetky tieto subjekty.



VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ riadne a v€as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskor
V termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1, o Com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je
Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdavaného diela,
pripadne prilohy podl'a uvdzenia Zhotovitel'a, pricom protokol musi jasne preukéazat’, ze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. 3 originaly
protokolu su urcené pre Objednavatela a 1 original pre Zhotovitel'a. Za Objednavatela
prevezme dielo PhDr. Tibor Zsigmond, riaditel’ ZM.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednéavatel'ovi doklady:

a) zépisy o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v case
realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,

¢) kopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spolu s planom uzivania verejnych prac.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, mé sa za
to, ze dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vy¢istené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel' je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizécie prac doslo k ich poSkodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zépis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy denn omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim
vad diela v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania Objednavatel'a s uhradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby
konecnej faktury, mé Zhotovitel' narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych
pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy deit omeskania.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a vcas, s maximalnou
odbornou starostlivost'ou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpovedd poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STNEN
a zaviaznym predpisom

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.3,

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo

veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

nemohol zistit' ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela

v sulade s ¢l. VII ods. 7.3 bod 7.3.6 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela

zodpoveda Zhotovitel' pocas 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi v zmysle

§ 562 ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru€na doba zacina

plynat diiom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy

objednévatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel' preberd zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby

sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu

zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom za¢ina zaru¢na doba plynut’ diiom

odovzdania diela Objednévatelovi.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po

jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zaat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklaméacie podl'a bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spi§u zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Déatum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia
Détum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢1 vada branila riadnemu uzivaniu diela
e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré¢ budi mat’ za nasledok zvySenie jeho

ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zlavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20% z dodavok a prac, ktorej sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nihradu Skody a odstupenie od
zmluvy.
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111

11.2

12.1
12.2

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v désledku
porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhé strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby
s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

131

13.2

141

diela znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

XIII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
Vyhlasky €. 374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe¢nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednévatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
14.1.1 Objednavatel’ vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktor¢ sa vyskytovali vo vykaze vymer, bude pouzivat’ jednotkové ceny
z vykazu vymer, ktory je sucastou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientacnych cien, odporacanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) menej prace budi odpocitavané podl'a vykazu vymer.
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14.1.3 Objednévatel’ v lehote do 5 dni odo dila dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp.
v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto

zmluvy o dielo a na zdklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v zmluve
o dielo.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, za
podmienky, Ze budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel', postupuju zmluvné strany

145

151

15.2
15.3

154

155

analogicky podl'a odseku 14.1 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve o dielo, v opa¢nom
pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’. Dodatok k
zmluve odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej
ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a
Kk uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktare v zmysle odseku 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zédkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moZe opravnena
strana od zmluvy odstlpit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujuci datum dnia dorucenia oznamenia.
Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’ale;j
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstlpit, modze od
zmluvy odstapit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zékonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
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15.6

15.7

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu §kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonn¢ sankcie
anarokov  vyplyvajicich zustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,
b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len v stlade
s podmienkami a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasujui, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane 2 vyhotovenia
a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

NeoddeliteI'nou sticastou zmluvy st:

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujiucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

V Komarne, diia 08.10.2018 V D. Strede, dia 10.10.2018

Za Zhotovitela: Za Objednavatel’a:
Ott6 Molnar, konatel’ spolo¢nosti PhDr. Tibor Zsigmond, riaditel’ /M
KomBit-Alarm spol. s r.o.
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