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Zmluva o dielo 
č. 7/2021OSaP 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY  

 

1. Objednávateľ 

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

                                                                     Starohájska 10, 917 01 Trnava                      

Štatutárny zástupca:                                  Mgr. Jozef Viskupič, predseda  

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

a) zmluvných: Ing. Miroslav Knap 

  knap.miroslav@trnava-vuc.sk 

 Mgr. Katarína Pavlíčková  

  katarina.pavlickova@trnava-vuc.sk 

b) technických: Ing. Gabriela Hrebíková 

 hrebikova.gabriela@trnava-vuc.sk 

c) kontrolovať v priebehu realizácie: Mgr. Katarína Pavlíčková  

                                                                       Ing. Gabriela Hrebíková,   

 Bc. Nadežda Srnčíková  

 srncikova.nadezda@trnava-vuc.sk                                                          

d) prevziať dielo: Ing. Miroslav Knap  

e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac, 

    ktoré majú za následok zvýšenie  

    dohodnutej ceny:  Ing. Miroslav Knap  

                                                                       Mgr. Katarína Pavlíčková  

                                                                       Ing. Gabriela Hrebíková,  

IČO: 37 836901 

DIČ: 2021628367 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN:                                    SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

č. tel.:                                     033/55 59 111 

č. faxu:                                   033/55 59 115 

         (ďalej len „Objednávateľ“) 

2. Zhotoviteľ 

Názov a adresa: MOSAP, a. s.  

 Piaristická 2, 949 01 Nitra 

Štatutárny zástupca:                                       Ing. Peter Baráth, predseda predstavenstva  

Osoby oprávnené konať vo veciach:              

a) zmluvných:                                                JUDr. Svetlana Kšiňanová, PhD. 

b) technických:                                              Ing. Jaroslav Mydlo  

Stavbyvedúci:                                                Ing. Jaroslav Mydlo  
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IČO: 36 521 671 

DIČ:                                                               2020150693  

IČ DPH: SK2020150693 

Číslo účtu IBAN:                                           SK83 0200 0000 0037 9734 4559 

č. tel.: 037/7410 834  

č. faxu:  - 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10019/N 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona   č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) – zadávanie podlimitných zákaziek 

bez využitia elektronického trhoviska s názvom: Deinštitucionalizácia DSS pre deti 

a dospelých Okoč  – Opatovský Sokolec, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 

Zhotoviteľ. 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti 

a dospelých Okoč  – Opatovský Sokolec, časť 2 – Vytvorenie RD s 2 bytovými 

jednotkami Topoľníky k. ú. Dolné Topoľníky   (ďalej len „dielo“).   

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s požiadavkami 

Objednávateľa riadne a včas vykonať dielo a odovzdať dielo Objednávateľovi.  

Objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne dokončené prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu 

podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3. Miesto realizácie prác: parc. č. 2537/28, 2537/29, 2537/30, 2537/31 v k. ú. Dolné 

Topoľníky   

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej pre 

účely vydania stavebného povolenia a realizácie stavby (ďalej len „PD“), ktorá bola 

odovzdaná Zhotoviteľovi v zmysle čl. VIII. písm. A ods. 2 a v súlade s rozpočtom stavby, 

ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 

a v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 

Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, 

nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z.  

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhlášky č. 

147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

na výkon niektorých pracovných činností a iných platných právnych predpisov 

a technických noriem. 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou 

diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
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III. 

KVALITA PREDMETU DIELA 

 

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle článku II. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady 

a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie 

diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela 

zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne. 

3. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi; 

a) predložením potvrdených realizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok 

od overenej dokumentácie v stavebnom konaní; 

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, zápismi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych 

a prevádzkových skúškach; 

c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov 

(overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií 

a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia a i.), 

prevádzkovým poriadkom; 

d) osvedčeniami o akosti použitých materiálov; 

e) kópiami zo stavebného denníka; 

f) vyplneným skúšobným a kontrolným plánom podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách; 

g) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov 

na zhotovenom diele; 

h) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 

množstve; 

i) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce; 

j) plánom užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá 

technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných 

kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán 

technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa 

vzťahuje záruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby; 

k) porealizačným zameraním (3x tlač, 1x CD, resp. DVD nosič) vypracovaným odborne 

spôsobilým geodetom; 

l) geometrickým plánom pre zápis do katastra nehnuteľností (3x); 

m) energetickým certifikátom vrátane jeho príloh a energetickým štítkom. 

 

IV. 

CENA DIELA 

 

1. Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného 

v preambule tejto zmluvy vo výške:  623 014,93.Eur vrátane DPH v členení:  

   Cena diela celkom bez DPH:   519 179,11 Eur 

20% DPH:     103 835,82 Eur 

--------------------------------------------------------------------- 

Cena diela celkom s DPH:  623 014,93 Eur 

(slovom: šesťstodvadsaťtri tisíc štrnásť EUR, deväťdesiattri centov ) 
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2. Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy –  Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer). 

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre 

riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve: 

a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou,  

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu   

uvedenom v tejto zmluve,  

d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne 

splnenie diela.  

4. Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce 

a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú 

potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania. 

5. Cena dohodnutá v bode 1. tohto článku zmluvy zahŕňa všetky náklady potrebné na dodržanie 

zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok 

podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov, a to najmä:  

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky, 

- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie, 

- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby, 

- súťažných podkladoch, 

b)  podmienok realizácie diela: 

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela 

nevyhnutne potrebná), 

- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska, 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, 

zariadení a konštrukcií s výnimkou prípravy a vykonania komplexného 

vyskúšania a garančných skúšok, 

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby, 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute, 

- náklady na odvoz prebytočného materiálu, 

- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu, prípadne internetu pre potreby 

výstavby (stavbyvedúceho a technického dozoru investora), 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, 

- náklady na stráženie staveniska a stavby, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, 

- poistenie diela, t. j. stavby i osôb na nej pracujúcich, 

- colné a dovozné poplatky, 

- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 

- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých 

podmienkach a v nepriaznivom počasí, 

- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných 

komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby, 
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- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom 

okolí, 

- náklady spojené s prípravou staveniska, vytýčením IS a oplotením a ochranou 

staveniska, 

- náklady na vypracovanie plánu užívania verejnej práce, 

- náklady na zabezpečenie energetického certifikátu vrátane jeho príloh 

a energetického štítku, 

- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti   

práce, na vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela 

objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby 

v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien 

diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, revízne správy, záručné 

listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na 

obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie 

výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa 

takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

technickými normami a stavebným konaním vyžadujú, 

- náklady na vypracovanie geometrického plánu, 

- náklady na porealizačné zameranie, 

- ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela.  

6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu 

realizácie naviac prác v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, 

c) nepochopenia súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, 

d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 

e) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, 

materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené: 

a) súťažné podklady, 

b) projektová dokumentácia vyhotovená pre účely vydania stavebného povolenia 

a realizácie stavby, 

c) stavebné povolenie, 

d) výkaz výmer.   

8. Ak Zhotoviteľ ocenil niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnom 

obstarávaní 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je 

zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteľa a preto 

nemá nárok na úhradu.  

9. Objednávateľ je oprávnený pred alebo počas realizácie diela meniť rozsah prác, prípadne 

vykonať zámenu materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou (oproti rozpočtu 

stavby) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní po písomnom odsúhlasení 

spracovateľom PD.  

10. Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zámeny materiálu 

a Zhotoviteľ  je povinný upozorniť Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu, 

pričom je povinný toto Objednávateľovi písomne oznámiť. Zhotoviteľ je viazaný na tieto 

zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou 

(napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu 

preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu 

pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 
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15 dní pred ich zabudovávaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia 

byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za Objednávateľa vo veciach technických: Ing. 

Gabrielou Hrebíkovou,  uvedenou v článku I. tejto zmluvy. 

11. Bez písomného súhlasu Objednávateľa a projektanta nemôžu byť pre realizáciu diela použité 

iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe 

jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje vady a 

nedorobky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateľa môžu potvrdiť len osoby 

oprávnené konať za Objednávateľa, uvedené v článku I. tejto zmluvy, a to písomne (listom), 

alebo zápisom do stavebného denníka.  

 

V. 

ČAS PLNENIA  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v dohodnutom čase: 

Termín odovzdania staveniska: do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti   

tejto zmluvy 

Termín začatia prác: do 3 dní od odovzdania staveniska  

Termín ukončenia stavby: do 24 mesiacov od  začatia prác 

Vypratanie staveniska: do 7 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov 

2. Presný časový a vecný harmonogram, ktorý je pre Zhotoviteľa záväzný, je Prílohou č. 2 tejto 

zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom na omeškanie       

s plnením etapy harmonogramu podľa Prílohy č. 2 alebo predĺženie termínu plnenia podľa 

bodu 1 tohto článku. 

4. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp 

harmonogramu z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo 

nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 3 

tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie 

zmluvy. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu  

podľa článku X. bod 1. tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na 

odstúpenie od zmluvy a nároku na náhradu škody. 

5. Dodržanie termínu podľa bodu 1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny 

Objednávateľa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje 

o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť dielo v rozsahu podľa článku II., v súlade s touto 

zmluvou, súťažnými podkladmi a s jeho ponukou predloženou v rámci verejného 

obstarávania v dohodnutej lehote. 

7. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že stavba musí byť odovzdaná a prevzatá najneskôr 

v termíne uvedenom v bode 1. tohto článku. 

 

VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY  

 

1. Cena diela bude uhradená na základe čiastkových faktúr, ktorých výška bude zodpovedať 

zrealizovaným prácam za príslušné obdobie, pričom prvú faktúru je Zhotoviteľ oprávnený 

vystaviť až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom minimálne 20% 

zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH. Ďalšie faktúry bude Zhotoviteľ oprávnený 
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vystaviť priebežne až v čase, kedy dielo bude zhotovené v rozsahu korešpondujúcom 

minimálne ďalších 10% zo zmluvne dojednanej ceny diela s DPH.  

2. Posledná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená po odovzdaní a prevzatí diela 

Objednávateľom bez vád a nedorobkov.  

3. Zhotoviteľ je povinný spolu s poslednou faktúrou predložiť Objednávateľovi písomné 

potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. V 

prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím 

subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 

skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť 

úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči 

subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v 

súlade s týmto bodom zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvy a Objednávateľ sa 

nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

4. Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť krycí list a súpis vykonaných 

prác a dodávok potvrdený stavebným dozorom, ktoré ocení podľa položiek uvedených v 

ponukovej cene, podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa 

vyjadrí do 3 pracovných dní stavebný dozor Objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho 

Zhotoviteľovi na prepracovanie. Súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny 

fakturovaných prác v súlade s Prílohou č. 1 tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je 

taktiež zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a dodávkach opatrený 

pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa (potvrdzujúcim, že práce uvedené v priložených 

dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa 

uplatnené v rámci tejto zmluvy) a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce 

a dodávky, ktorá je zhotovená podľa článku VIII. tejto zmluvy. Všetky prílohy k faktúre 

musia byť podpísané a opečiatkované Zhotoviteľom a stavebným dozorom. 

5. Súpis vykonaných prác musí byť v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte stavby, 

ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo, pričom musí obsahovať obdobie 

realizácie v ňom uvádzaných prác, musí zaznamenávať skutočne zrealizované množstvá 

prác vykonaných Zhotoviteľom vo fakturovanom období a fotodokumentáciu 

zrealizovaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne 

odsúhlasené práce a dodávky. 

6. Zhotoviteľ má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podľa bodu 3.  a bodu 4. tohto 

článku zmluvy vystaviť faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada 

faktúry neznamená prevzatie príslušnej časti prác Objednávateľom. Objednávateľ si 

vyhradzuje právo uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, faktúry 

budú zostavené prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených 

zodpovedným pracovníkom Zhotoviteľa a stavebným dozorom podľa článku I. bod 1. tejto 

zmluvy. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 

kalendárnych dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a štátneho rozpočtu v súlade so 

zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Deinštitucionalizácia 

Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec“ a to formou 

systému predfinancovania a refundácie, a potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti 

nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového 

vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa. Zároveň Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri systéme 

predfinancovania si nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti.  

9. Objednávateľ uhradí jednotlivé faktúry vystavené v súlade s týmto článkom zmluvy 

prevodom finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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10. Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 4 rovnopisoch. Faktúra na úhradu 

a jej prílohy musia obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich 

náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: 

„Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč  – Opatovský Sokolec, časť 2 – 

Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k. ú. Dolné Topoľníky“, názov 

projektu: „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – 

Opatovský Sokolec“, názov operačného programu „Integrovaný regionálny operačný 

program“, kód projektu v ITMS2014+: 302021Q398. Sumy v účtovných  dokladoch a ich 

prílohách sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením. 

11. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej 

príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti deklarované 

v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na opravu, resp. prepracovanie. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry 

bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 

považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 

12. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, v prípade ak Zhotoviteľ bol počas 

trvania tejto zmluvy vymazaný  z registra partnerov verejného sektora, ak mal povinnosť 

byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Porušenie tejto povinnosti sa 

považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

13. Zhotoviteľ je povinný zložiť Objednávateľovi záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy 

(tzv. Performance Bond alebo výkonová zábezpeka), a to buď prevodom na účet 

Objednávateľa č. účtu SK17 8180 0000 0070 0050 1122 alebo formou Bankovej záruky 

(pričom záručné vyhlásenie banky musí byť neodvolateľné a nepodmienené). Záruka bude 

slúžiť na zabezpečenie riadneho a včasného splnenia zmluvy, t. j. splnenia všetkých 

povinností Zhotoviteľa zo zmluvy, osobitne na zabezpečenie uskutočnenia prác v súlade so 

zmluvou, ako aj na krytie eventuálnych nárokov Objednávateľa z titulu vád diela 

neodstránených v dohodnutom termíne, nárokov na zmluvné pokuty, náhradu škody, 

dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby 

Zhotoviteľom, náklady vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy, 

ako aj na náhradu preplatkov vrátane úrokov. Záruka za splnenie zmluvy musí byť 

poskytnutá vo výške 10 % zo  zmluvnej  ceny diela (s DPH), a to do 5 dní odo dňa 

odovzdania staveniska. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že záruka resp. jej časť bude Zhotoviteľovi vrátená , v prípade 

že nebude Objednávateľom v súlade s touto zmluvou použitá na úhradu jeho pohľadávok 

voči Zhotoviteľovi. Záruka alebo jej časť bude uvoľnená najneskôr do 30 kalendárnych dní 

po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu o kolaudácii 

stavby v zmysle článku IX. tejto zmluvy, a to na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. 

V prípade, ak Zhotoviteľ poskytne ako záruku za riadne a včasné splnenie zmluvy 

Objednávateľovi bankovú záruku podľa bodu 13 tohto článku zmluvy na plnú sumu záruky 

zriadenej v renomovanej bankovej inštitúcii, ktorou banka poskytne v prospech 

Objednávateľa bankovú záruku v plnom rozsahu na krytie záväzkov totožných s obsahom 

záruky v zmysle bodu 13 tohto článku zmluvy, t. j. ktorá podľa svojho obsahu plnohodnotne 

nahradí Objednávateľom zadržanú sumu predstavujúcu výkonovú zábezpeku, banková 

záruka bude platná do vydania právoplatného rozhodnutia príslušného stavebného úradu o 

kolaudácii stavby ako záruka plnenia všetkých podmienok, dohôd a iných ustanovení tejto 

zmluvy. Objednávateľ vráti Zhotoviteľovi bankovú záruku najneskôr do 30 kalendárnych 

dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia príslušného stavebného úradu o kolaudácii 

stavby. 
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15. Objednávateľ je oprávnený použiť záruku za splnenie zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ 

poruší niektorú svoju povinnosť vrátane povinnosti uhradenia zmluvných pokút, spôsobenej 

škody, príp. iných peňažných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia 

záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť záruku 

dojednanú v bode 13 tohto článku zmluvy do jej plnej výšky, a to najneskôr do 5 pracovných 

dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej obnovenie. 

16. V prípade, ak Zhotoviteľ neobnoví záruku do plnej výšky stanovenej v bode 13 tohto článku 

zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 1.000,- Eur za každý 

deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do celkovej výšky zloženej záruky 

uvedenej v bode 13 tohto článku zmluvy. 

 

VII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení 

predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky informácie, ktoré vyplynú 

z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach, ktoré majú vplyv na 

plnenie predmetu zmluvy. 

3. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje poskytnúť 

Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto 

zmluvy je predmetom činnosti Zhotoviteľa a disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu potrebné. 

5. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť spracovania diela pre požadovaný účel. 

6. Technické riešenie bude zodpovedať súčasnej technickej úrovni, v súlade s platnými 

zákonmi a príslušnými STN a EN. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť. 

8. Povinnosťou Zhotoviteľa je strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, prácami a službami v zmysle príslušných právnych predpisov SR kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021Q398-211-17  na 

realizáciu projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých 

v Okoči – Opatovský Sokolec“ uzatvorenou medzi Objednávateľom a Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny 

operačný program a poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami a Zhotoviteľ je 

povinný neodkladne im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ NFP - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby,  

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a nimi poverené 

osoby na výkon kontroly/auditu , 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 
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g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

j) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a), b), c), g), h), i) v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

k) CKO 

l) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 

m) gestori horizontálnych princípov a nimi poverené osoby. 

9. V prípade, že na základe kontroly/auditu podľa bodu 8 tohto článku vzniknú 

Objednávateľovi neoprávnené výdavky z dôvodu zapríčineného zo strany Zhotoviteľa, 

Objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných neoprávnených 

výdavkov v zmysle správy o vykonaní kontroly na mieste. Zhotoviteľ je povinný tieto 

neoprávnené výdavky uhradiť do 30 kalendárnych dní od obdržania výzvy Objednávateľa 

na základe výsledkov kontroly/auditu. 

 

VIII. 

PODMIENKY REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC 

A. Odovzdanie staveniska 

1. Objednávateľ odovzdá protokolárne Zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými 

rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom 

v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviteľ začať dňom odovzdania 

a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa 

na jeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotoviteľa mohla byť dodržaná 

lehota podľa článku V. bod 1 tejto zmluvy. 

2. Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu 

v jednom vyhotovení v papierovej forme a v jednom vyhotovení na CD, resp. DVD. 

3. Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávateľ odberové miesta vody 

a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteľ (vrátane podružného merania). 

4. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5. V prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa 

pokynmi dotknutých správcov sietí. 

6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych 

sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie        

a správne zameranie výškových kót. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode sú 

zahrnuté v cene diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas 

doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. 

B. Povinnosti a spolupôsobenie Objednávateľa  

1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah 

stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní. 

Stavebný dozor bude zároveň k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a bude 

kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať stavebné dielo v každom stupni jeho zhotovovania. 

Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby 

Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval 

riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku 

nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie 
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zmluvy. 

3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém 

i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce (o. i. 

alkohol, bezpečnostné opatrenia a pod.). Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť 

neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto zmluve o dielo, bude to považované 

za podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo 

výške 5 000 (slovom päťtisíc) eur, ktorú je Objednávateľ oprávnený uplatniť opakovane, ak 

nenastane náprava. Zmluvnú pokutu si Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa v zmysle článku 

X. tejto zmluvy.  

C.  Povinnosti Zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho  v zmysle 

Prílohy č. 4 k Zmluve, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 

zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných 

denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska   zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov a predkladať stavebný denník stavebnému dozoru Objednávateľa, 

resp. Objednávateľovi. Súčasne je Zhotoviteľ povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť 

podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác. Podrobná fotodokumentácia fakturovaných 

položiek v rozsahu minimálne 20 fotografií stavu pred a po zabudovaní častí stavby 

odovzdaná v elektronickej forme na CD nosiči bude  povinnou prílohou každej faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom podľa  článku VI. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

fotodokumentáciu na požiadanie Objednávateľovi v elektronickej podobe na CD, resp. 

DVD nosiči kedykoľvek počas celej realizácie stavebných prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania 

diela a týkajúce sa diela. 

3. Zhotoviteľ môže na vykonanie diela využiť subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči 

Objednávateľovi ako keby dielo vykonával sám a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať 

vyhotovenie celého diela len jednému subdodávateľovi. Zhotoviteľ na požiadanie 

objednávateľa odovzdá Objednávateľovi v ktoromkoľvek štádiu plnenia zmluvy presný 

a úplný zoznam jeho subdodávateľov podieľajúcich sa na plnení zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú  výmenu  

ktoréhokoľvek z jeho subdodávateľov, ak sa preukáže, že subdodávateľ postupuje tak, že sa 

dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami tejto zmluvy. V prípade podľa 

predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť subdodávateľa a oznámiť  jeho 

identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich pracovných dní) odo dňa kedy ho o výmenu 

Objednávateľ požiadal.   

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri plnení predmetu podľa tejto zmluvy spolupracovať 

s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom 

obstarávaní a s pravidlami pre zmenu subdodávateľa uvedenými v tomto článku zmluvy.  

5. V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú 

zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní 

predmetu tejto zmluvy,  je povinný pri podpise tejto zmluvy písomne uviesť v Prílohe č. 3 

„Zoznam subdodávateľov“ (ďalej ako „Príloha č. 3“) údaje 

o subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 Zákona 

o verejnom obstarávaní: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa 

pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel 

plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

Využitím subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie podľa tejto 
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zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní a Zhotoviteľ je 

povinný odovzdávať Objednávateľovi plnenia sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom 

čase a v dohodnutej kvalite.  

6. Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom 

obstarávaní a subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby 

trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia 

majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie tejto Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na 

odstúpenie od tejto Zmluvy.  

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do 

registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do 

registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov 

verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie 

konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. Kým nie je 

v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa 

výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a 

nedostane sa pritom do omeškania. 

9. Dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov 

podľa ustanovenia § 13 ods. 2, výmaz z registra partnerov verejného sektora podľa 

ustanovenia § 12, ako aj akékoľvek porušenie povinností ustanovených zákonom č. 

315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto Zmluvy vzniká Objednávateľovi aj vtedy, ak 

Zhotoviteľ je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 

ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa 

zákona č. 315/2016 Z. z., Objednávateľ nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa 

pritom do omeškania. 

10. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 

11. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie diela zvolávať v intervale minimálne 1 x za 14 

dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov Objednávateľa 

a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku a podpísaný 

všetkými účastníkmi. 

12. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo vypracovať kontrolný               a 

skúšobný plán (návrh) na dobu realizácie stavby, ktorý musí byť Objednávateľom a 

projektantom schválený do 3 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný priebežne vypĺňať tento 

plán v priebehu výstavby. Nepredloženie plánu zo strany Zhotoviteľa sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

13. Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh plánu užívania verejnej práce za účasti projektanta 

a Objednávateľa, ktorých prizve k jeho prerokovaniu. Plán užívania verejnej práce bude 

súčasťou odovzdania a prevzatia Diela. 

14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a stavebný dozor investora písomne, zápisom 

do stavebného denníka a elektronickou poštou najneskôr 3 pracovné dni vopred na kontrolu 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť Objednávateľa odkryť práce, 

ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoj náklad. V prípade, že sa 

Objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je Zhotoviteľ 
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oprávnený pokračovať v prácach. Neskoršie požadované odkrytie prác v takomto prípade 

hradí Objednávateľ.  

Objednávateľ môže určiť svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor 

investora, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy a ktorý bude kontrolovať 

priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. 

15. Zhotoviteľ je povinný v súlade s § 551 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 

Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť 

pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

16. Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti 

s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do doby, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

17. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú 

odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu realizácie diela. 

18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí funkčnosť staveniska po celú 

dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.  

19. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také 

bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom 

priestranstve. 

20. Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami 

pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí 

majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie prác a sú odborne zaškolení na špecializované 

práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov 

BOZP a zabezpečiť ich dodržiavanie počas výstavby. 

21. Počas realizácie prác Zhotoviteľ nemôže znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré 

budú tvoriť súčasť diela. 

22. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela rešpektovať všeobecné technické požiadavky a 

obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy 

v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť i odporúčania všetkých 

platných STN a EN, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky 

použité materiály, výrobky a technológie pri realizácii prác musia mať certifikát 

o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku. 

23. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné 

na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný 

poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  

subdodávateľov. 

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní diela nepoužívať technológie, materiály, prvky, 

stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými 

právami bez súhlasu oprávnených osôb. V opačnom prípade znáša Zhotoviteľ všetky 

dôsledky z toho vyplývajúce. 

25. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať pred začatím prác kontrolu stavu a funkčnosti 

lešení alebo technických zdvižných konštrukcií. V prípade zistenia nedostatku tento 

urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť záznam do stavebného 

denníka. 
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26. Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť 

zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je Zhotoviteľ povinný 

vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade 

znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité 

vyčistenie. 

27. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti 

práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 

28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za ohrozenie 

bezpečnosti premávky na cestných úsekoch a všetky prípadné škody, zavinené svojou 

činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane 

zdravia a bezpečnosti pri práci, o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o ochrane 

životného prostredia. 

29. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie diela byť poistený proti škodám 

spôsobených jeho činnosťou, vrátane možných škôd pracovníkov Zhotoviteľa a to až do 

výšky ceny diela. Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť za škody spôsobené 

činnosťou svojich subdodávateľov tak, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je 

povinný predložiť Objednávateľovi pred prevzatím staveniska. 

30. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. 

osoba oprávnená podľa tejto zmluvy o dielo, inak to bude považované za podstatné 

porušenie zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky v zmysle ustanovenia § 32 

ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a musí byť 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z, ak mu 

takúto povinnosť zákon ukladá. Neodsúhlasená zmena subdodávateľa bude považovaná za 

podstatné porušenie zmluvy.  

31. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné plnenie predmetu tejto Zmluvy  

kľúčovými odborníkmi, ktorí splnili požiadavky stanovené Objednávateľom v rámci 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní výsledkom ktorého je táto Zmluva v zmysle 

ustanovenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kritérií na vyhodnotenie 

ponúk k predmetu tejto Zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto Zmluvy, 

a to počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred 

podpisom Zmluvy čestné vyhlásenia od všetkých kľúčových odborníkov, že budú 

k dispozícii po celý nevyhnutný čas potrebný na plnenie predmetu Zmluvy. Dodávateľ 

zodpovedá za plnenie predmetu tejto Zmluvy alebo jeho časti osobami konajúcimi v zmysle 

tohto bodu, ako aj za konanie subdodávateľov. Menný zoznam kľúčových odborníkov 

s uvedením ich pozície, vrátane kontaktných údajov (mailovej adresy, telefonického 

kontaktu) podľa prvej vety tohto bodu, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy tvorí 

Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. Akákoľvek zmena v osobe kľúčového odborníka môže byť 

vykonaná len na základe dodatku k tejto Zmluve, ktorou sa aktualizuje Príloha č.  4 tejto 

Zmluvy v zmysle nasledovného bodu.  Zhotoviteľ sa zaväzuje na žiadosť Objednávateľa 

preukázať odbornosť kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení predmetu tejto 

Zmluvy prostredníctvom predloženia ich životopisov. Zároveň je povinný preukázať, že 

kľúčoví odborníci podieľajúci sa na plnení predmetu tejto Zmluvy nie sú počas účinnosti 

tejto Zmluvy v pracovnoprávnom vzťahu s Objednávateľom. V prípade, ak niektorý 

z kľúčových odborníkov ukončí spoluprácu so Zhotoviteľom alebo v inom relevantnom 

prípade, ktorý bráni kľúčovému odborníkovi riadne vykonávať plnenie Zmluvy alebo jeho 

časti, je Zhotoviteľ povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne informovať 
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Objednávateľa. Za porušenie povinností podľa prvej vety tohto bodu zaplatí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Za 

porušenie ostatných povinností podľa tohto bodu Zmluvy zaplatí Zhotoviteľ 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

32. Pri zmene kľúčového odborníka musí kľúčový odborník spĺňať minimálne požiadavky 

stanovené Objednávateľom v rámci podmienok účasti a kritérií vo verejnom obstarávaní k 

predmetu tejto Zmluvy (t. j. musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, aké spĺňal kľúčový odborník, ktorého má nahradiť, nesmie dôjsť ku 

kumulácii jedným kľúčovým odborníkom na viacerých funkciách kľúčových odborníkov 

a rovnako musí spĺňať aj kritériá, v zmysle ktorých bude spĺňať rovnaké alebo vyššie 

požiadavky na kvalitu príslušného kľúčového odborníka ako spĺňal kľúčový odborník, 

ktorého má nahradiť). V prípade zmeny kľúčového odborníka, Zhotoviteľ doloží potrebné 

dokumenty podľa tohto bodu spolu so žiadosťou o uzavretie dodatku k tejto Zmluve, ktorou 

sa zmení Príloha č.4 k Zmluve. K navrhovanej zmene kľúčového odborníka doloží 

Zhotoviteľ doklady preukazujúce splnenie požiadaviek  na kľúčových odborníkov  v zmysle 

bodu 31 a tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy, a to minimálne 30 dní pred ich nástupom 

na výkon činností podľa tejto Zmluvy. V prípade súhlasu Objednávateľa s navrhovanou 

zmenou  za splnenia podmienok uvedeným v tomto bode zmluvné strany uzavrú 

bezodkladne dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa aktualizuje Príloha č.  4 Zmluvy, pričom 

príslušný nový kľúčový odborník môže začať vykonávať príslušné činnosti v rámci plnenia 

predmetu podľa tejto Zmluvy až odo dňa účinnosti dodatku k Zmluve podľa tohto bodu.  

 

IX. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA 

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním diela Objednávateľovi 

na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ 

povinný oznámiť Objednávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred.  

2. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch 

v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude 

minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, opis a špecifikáciu 

odovzdávaného diela, názov projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre 

deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec“, kód projektu v ITMS2014+: 302021Q398, 

prípadne prílohy podľa uváženia Zhotoviteľa, pričom protokol musí jasne preukázať, že 

dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály 

protokolu sú určené pre Objednávateľa a jeden originál pre Zhotoviteľa. Za Objednávateľa 

prevezme dielo Ing. Miroslav Knap, osoba uvedená v článku I. zmluvy ako osoba oprávnená 

prevziať dielo.  

3. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi doklady: 

a) potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od overenej 

dokumentácie v stavebnom konaní, 

b) porealizačné zameranie stavby, 

c) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase 

realizácie, 

d) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

e) kópie zo stavebného denníka, 

f) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom 



Strana 16 z 22 

 

množstve, 

g) doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom 

diele, 

h) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce, 

i) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) podľa § 14 zákona č. 254/1998 

Z. z., v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou 

harmonogramu s uvedením štandardných úkonov, v ktorom mieste sa majú vykonať, 

kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti 

stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka boli prekontrolované 2 mesiace pred ukončením 

záručnej doby. 

j) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa §13 zákona č. 254/1998 Z. z. 

s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, 

k) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elektronickej podobe na CD, resp. 

DVD nosiči, 

l) geometrický plán, 

m) energetický certifikát a energetický štítok. 

V prípade, že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má 

sa za to, že dielo má vady. 

4. Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

oboma zmluvnými stranami, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ. 

5. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo, resp. jeho časť, má vady, dielo 

neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich 

odstránenia.  

6. Ak všeobecné záväzné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok 

osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 

predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť 

Objednávateľovi najneskôr 15 pracovných dní vopred, kedy bude predmet plnenia 

pripravený na uskutočnenie potrebných skúšok. Všetky skúšky týkajúce sa diela, ktorých 

výsledky nebudú zodpovedať parametrom a výkonom dohodnutým v zmluve alebo 

požadovaných podľa právnych predpisov alebo technických noriem  budú Zhotoviteľom 

vykonané opätovne dovtedy, kým takéto parametre a výkony nebudú splnené, pričom 

Zhotoviteľ bude musieť odstrániť všetky nedostatky, zlyhania a/alebo poruchy v čo 

najkratšom čase. Objednávateľ môže akceptovať ďalšie opakovania tých istých skúšok za 

predpokladu, že takéto dodatočné skúšky budú vykonané Zhotoviteľom na jeho náklady 

a Zhotoviteľ nahradí priame náklady Objednávateľa vzniknuté v tejto súvislosti. 

7. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho časti odovzdať dielo 

vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas 

realizácie prác došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu. 

 

X. 

SANKCIE A ZMLUVNÉ POKUTY 

 

1. Objednávateľ má právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške: 

- 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko 

v lehote podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy,  

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží 

termín ukončenia stavby dohodnutý v článku V. tejto zmluvy, 
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- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH, resp. časti diela za každý deň omeškania v prípade 

omeškania s odstránením vád diela podľa článku IX. bod 5. a článku XI. bod 9. tejto 

zmluvy, 

- 300,00 Eur za každý, aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote 

podľa článku V. tejto zmluvy, 

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za každé nedodržanie jednotlivého dielčieho 

termínu stanoveného v časovom a vecnom harmonograme stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 

2 tejto zmluvy, v súlade s článkom V. bod 4 tejto zmluvy, 

- 500,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania, v prípade nepredloženia poistnej zmluvy 

a/alebo porušenia povinnosti podľa čl. VIII. písm. C bod 12. tejto zmluvy 

- 10 % z ceny diela bez DPH v prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy v 

dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom podľa článku XIV. bod 1 

tejto zmluvy. 

2. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej 

výške. 

3. Objednávateľ  je oprávnený fakturovať zmluvné pokuty, na ktoré mu vzniknú podľa tejto 

zmluvy nárok, pričom súčasťou takejto faktúry bude stručný popis, resp. dôkaz o dôvode 

zakladajúcom nárok na zmluvnú pokutu. 

4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou platieb faktúr za dielo, má Zhotoviteľ nárok 

na úroky z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  

5. Ak Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa vznikne povinnosť vrátiť 

poskytovateľovi celý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, Objednávateľ je 

oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 

výške 50%  z vrátenej sumy nenávratného finančného príspevku na účet Objednávateľa.  

 

XI. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, s podmienkami uvedenými v právoplatnom 

rozhodnutím o povolení stavby, s verejným obstarávaním a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a pokynmi Objednávateľa a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Dielo má vady najmä ak:  

a) zhotovené dielo nezodpovedá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, príslušným 

STN EN a záväzným predpisom, 

b) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

c) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

d) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa článku IX. bod 3, 

e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 

inými právami tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na 

ich použití trval. 

4. Za skryté vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela 

zodpovedá Zhotoviteľ počas 60 mesiacov od odovzdania celého diela Objednávateľovi 

(§ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka). 

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná lehota 

začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov            

a neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
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Zhotoviteľ. 

6. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý 

na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 

životnosti. 

7. V prípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteľom začína záručná doba plynúť dňom 

odovzdania diela Objednávateľovi. 

8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje uplatniť 

bezodkladne e-mailom alebo písomnou formou, pričom za začiatok prerušenie plynutia 

záručnej doby sa považuje deň doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijatí 

reklamácie podľa bodu 8 tohto článku a vady odstrániť bez zbytočného odkladu. 

O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú: 

• mená zástupcov zmluvných strán, 

• dátum odstránenia vady, 

• podpis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 

• dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady, 

• celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia, 

• vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela, 

• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9 tohto článku alebo zápis 

o zistených vadách v zmysle článku IX. bod 5 tejto zmluvy, alebo nezačne s odstraňovaním 

vád v dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej 

osoby na náklady Zhotoviteľa.  

11. V prípade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny 

alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Objednávateľovi právo na zľavu z dohodnutej ceny diela 

v primeranej výške. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 

škody a odstúpenie od zmluvy. 

 

XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku 

porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov Zhotoviteľom. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody  na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 

vzniknutých tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez 

ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami 

alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo 

zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni v priebehu maximálne 3 dní tak, že uvedie 

poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. V 

prípade že Zhotoviteľ poškodenú časť diela neodstraňuje alebo nezaplatil náhradu škody v  

termíne je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so zloženou zárukou alebo 

uspokojiť si z bankovej záruky, ktorou bola nahradená záruka alebo odpočítať si z čiastky 

fakturovanej Zhotoviteľom. 
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XIII. 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. 

2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna 

cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa článku  IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 

vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení 

uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

3. Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie 

diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela, resp. jeho časti 

Objednávateľom. 

 

XIV. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 

oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez 

zbytočného odkladu, Za podstatné porušenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú 

najmä nasledovné prípady:: 

• výkony Zhotoviteľa sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podľa 

tejto Zmluvy, 

• sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením konečného termínu, resp. termínov 

podľa harmonogramu (Príloha č. 2) pre ukončenie realizácie diela, 

• Zhotoviteľ nie je schopný plniť túto zmluvu, 

• je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konaní alebo 

v likvidácii, 

• ak zanikne oprávnenie Zhotoviteľa na výkon podnikateľskej činnosti  

• ak Zhotoviteľ nedôvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom 

a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy, 

• Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,  

• bude na stavbe zistená prítomnosť neoprávnených subdodávateľov v zmysle článku 

VIII. písm. C bod 30. tejto zmluvy, 

• Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávatelia neboli počas trvania účinnosti tejto zmluvy 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci im táto povinnosť vyplývala zo 

zákona č. 315/2016 Z. z., resp. boli počas trvania tejto zmluvy z neho vymazaní,  

• nastala niektorá zo situácii uvedených v článku VIII. písm. C bod 9 tejto zmluvy, 

• Zhotoviteľ v stanovenej lehote nezložil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. VI. ods. 

13 tejto zmluvy alebo neobnovil jej výšku v zmysle čl. VI. ods. 15 tejto zmluvy. 

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku 

podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok  na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 10% z ceny diela bez DPH v zmysle článku X. bod 1 tejto zmluvy, pričom Zhotoviteľ 

je povinný  nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej 

zmluvnej pokute a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, 

náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným 

zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) 

a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré  vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou 

činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou 

pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, 



Strana 20 z 22 

 

alebo ak nevyužije právo v lehote podľa bodu 1. tohto článku od zmluvy odstúpiť, môže od 

zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 

Obchodného zákonníka. 

4. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku stanoví 

na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 

dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 1. 

5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

6. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov 

na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie, nárokov 

zo záruky za splnenie zmluvy a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy 

o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od 

zmluvy zrealizovaná. 

7. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať 

svoje záväzky a pohľadávky. 

8. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou je Zhotoviteľ 

povinný odovzdať Objednávateľovi celú dovtedy prevzatú dokumentáciu viažucu sa 

k zhotovenej časti diela, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia 

od zmluvy. 

 

XV. 

ZMENY ZMLUVY 

 

1. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle 

ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvu možno meniť formou písomného 

dodatku k zmluve o dielo, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky budú očíslované 

podľa ich poradia. 

2. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:  

2.1.Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží 

písomne prostredníctvom Zmenového listu s ocenením.  

2.2.Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu  

zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti 

od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej 

Objednávateľom. Pri ocenení zmeny zmluvy postupuje Zhotoviteľ nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z  

rozpočtu, ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,  

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ v prílohe 

kalkuláciu ceny,  

c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode, budú práce 

ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporúčaných firmou CENKROS na 

obdobie, v ktorom budú práve vykonávané, znížené o 20%,  

d) nevykonané práce budú odpočítavané v cene uvedenej v Prílohe č. 1 -  rozpočtu.  

3. Objednávateľ bezodkladne predloží navrhované zmeny na odsúhlasenie poskytovateľovi 

NFP a po získaní jeho stanoviska k navrhovanej zmene bezodkladne rozhodne, či trvá na 

vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.  

4. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými 

stranami písomne uzavretá vo forme dodatku k zmluve.  
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5. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku VI. tejto 

zmluvy o dielo a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto 

vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

Zmluve o dielo.  

6. V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na termín 

výstavby, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby, iba v prípade, 

ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstarávania v zmysle  Preambuly tejto 

zmluvy.  

7. V prípade, že zmenu diela bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky 

podľa bodu 2 a nasl. tohto článku zmluvy.  

8. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny 

zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve o dielo, v opačnom prípade 

Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Dodatok k rozpočtu, 

odsúhlasený oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela 

podľa tejto zmluvy v znení dodatkov a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu 

zmenenej ceny vo faktúre.  

 

XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne 

dňom : 

a) nasledujúcim po dni doručenia správy poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektu 

„Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – 

Opatovský Sokolec“ prostredníctvom ktorého je plnenie zo Zmluvy financované, 

z kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie Zmluvy s kladným 

výsledkom Objednávateľovi a za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia na 

webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám alebo 

b) v prípade negatívneho výsledku kontroly verejného obstarávania v zmysle písm. a) tohto 

odseku, Zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia písomného 

oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o skutočnosti, že Objednávateľ rozhodol  

o financovaní  plnenia zo Zmluvy z vlastných zdrojov a za predpokladu jej 

predchádzajúceho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

c) v prípade ak nenadobudne účinnosť ani v zmysle písm. a) ani b) tohto odseku, Zmluva 

nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia 

Objednávateľa Zhotoviteľovi o skutočnosti, že Objednávateľ rozhodol o financovaní  

plnenia zo Zmluvy  z vlastných zdrojov a za predpokladu jej predchádzajúceho 

zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy 

bez zbytočného odkladu. 

3. V prípade, že táto Zmluva nadobudla účinnosť v zmysle ods. 1 písm. a) tohto článku stráca 

účinnosť (rozväzovacia podmienka zániku zmluvy) momentom doručenia 

oznámenia  Objednávateľa Zhotoviteľovi, že Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 

na realizáciu projektu „Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec“ (ďalej len „Zmluva o NFP“) bola ukončená a za 
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predpokladu, že súčasne s týmto oznámením o skončení Zmluvy o NFP nebude 

Zhotoviteľovi oznámené rozhodnutie Objednávateľa financovať  plnenie 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak nastane situácia, že plnenie zo Zmluvy nebude 

môcť byť financované z finančných prostriedkov podľa Zmluvy o NFP a nedôjde k zániku 

Zmluvy,  uzavrú na výzvu Zhotoviteľa v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia takejto 

výzvy Objednávateľovi dodatok k tejto Zmluve postupom podľa článku XV. Zmluvy, 

ktorého obsahom bude výlučne úprava ceny, predmetu Zmluvy a platobných podmienok 

v rozsahu nevyhnutnom a vyplývajúcom zo zmeny povahy financovania zo zdrojov NFP na 

vlastné zdroje Objednávateľa 

5. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné 

v Slovenskej republike. 

6. Ak bude zhotoviteľ spracúvať osobné údaje osôb, ktoré použije na plnenie svojich 

povinností podľa tejto Zmluvy, je povinný tieto osobné údaje spracúvať v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ  č. 2016/679  

z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom 

pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č.18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

7. Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami 

stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, a to písomne, obojstranne odsúhlasenými 

dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

8. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 

dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva zodpovedá ich 

slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

9. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 

Zhotoviteľ. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1: Rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)   

b) Príloha č. 2: Časový a vecný harmonogram stavby 

c) Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov  

d) Príloha č. 4: Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy 

 

 

       V Nitre dňa: 14.4.2021                                             V Trnave dňa: 30.4.2021 

 

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         v. r.                                                                                   v. r.   

––––––––––––––––––––––––      ––––––––––––––––––––––––– 

 Ing. Peter Baráth           Mgr. Jozef Viskupič 

          predseda predstavenstva                                                             predseda TTSK 


