Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky — navrh zmluvy

Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov

medzi
Objednavatel’: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupié€, predseda TTSK

osoba opravnend na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Mgr. Cubos Krajcir, Peter Sedlacik
technickych: Peter Sedlacik

Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uctu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednévatel’ “

a
Zhotovitel’: GIT,s.r.o.
Zastupeny: Lukas Valo
Sidlo: Piestanska cesta 412/48, 922 01 Vrbové
ICO: 44 243 481
DIC: 2022663016
IC DPH: SK2022663016

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tatra banka, a.s.
SK72 1100 0000 0026 2400 8288

Zapisany v OR OS Trnava, oddiel sro, VloZka ¢islo: 22344/T

d’alej len* Zhotovitel*

d’alej spolo¢ne* zmluvné strany*
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1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela :,, Rekonstrukcia striech - Kreativne a kultirne
centrum PN“ (d’alej len ,,dielo*). Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu
obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby,
ktory je neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel sa zaviazuje dokonCené dielo prevziat' a zaplatit za jeho
vykonanie cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so Specifickymi
podmienkami zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni
neskorsich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouZzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
zZ. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania podla
§ 117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Kreativne a kultirne centrum Pie§t’any.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujtce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedéenia 0 vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode

pouzitych materialov,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 128 811,-- €
DPH 20 % 25762,20 €
Cena za dielo celkom s DPH 154 573,20 €

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vsetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.
4.4 Cena za diclo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné

posudky, vyjadrenia, sktisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,

alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sut'aznych podkladov, a to

najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na izemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizécie diela ak st potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, Gdrzba a vypratanie zariadenia staveniska,



- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, S vynimkou pripravy a vykonania komplexného vysktSania a garan¢nych
skusok,
- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,
- néklady na odvoz prebytocného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- naklady na strazenie staveniska a stavby,
- naklady stvisiace s bezpenost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpeCnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- néklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnl vodorovnu a zvislu dopravu,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,
- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zadkona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
4.6 Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,
e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické
Specifikacie dodavok, boli predloZené sut'azné podklady s vykazom vymer vratane
projektovej dokumentécie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat rozsah prac, pripadne
zdmenu materidlov oproti predmetu diela v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory je
Vv stlade so zédkonom o verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iV priebehu realizdcie diela pozadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovite]l ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynaloZzenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde az pocas zabudovavania materialov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odstihlasené
zastupcom Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1
bodel.1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.



V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit’ dielo podla ¢l. 1. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni 0d prevzatia staveniska.
Termin ukonéenia diela aj s vypratanim staveniska: Do S§tyroch mesiacov od prevzatia
staveniska.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’” Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednéavatel'a podl'a
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

54 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, ze Zhotovitel meSkd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel pravo Ziadat’ nahradu $kody, pri¢om mu vznika pravo na odstapenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktir a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel' raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych préc, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l 1 bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma stpis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' ¢iastkovi
faktiru na sumu zodpovedajtiicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktury bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.



6.4 Zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym spoésobom, faktary budi
vystavené prehladne na zéklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

6.5 Konecna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nu fakturu diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati dicla bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktare buda vysporiadané vsetky zaviazky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri koneénej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktuar.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktur je 30 dni odo dia ich doru¢enia Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
2 originadloch. Jednotlivé ciastkové faktury aj konecnd faktura musia obsahovat’ naleZzitosti
datiového dokladu. Faktiira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*).

6.8 Ak faktira nebude plna alebo bude obsahovat’ nespravne tidaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel' odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskdr v denl zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' Zhotovitelovi odovzda taktiez potrebnil
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektoviu dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.



7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat diclo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade,
7ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkdm Objednévatel'a, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i

dodrziavanie technologie postupov stavby a vS§eobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutocnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska
a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo

veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel' povinny zabezpelit podrobnti fotodokumentaciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny tykajuce sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné

7.3.5

7.3.6

porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy
a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych c¢innosti alebo cCasti diela, je
Zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou
elektronickou postou. Z dovodu operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit’.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo

7.3.8

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit® Objednavatel'ovi a ak sa nedajii odstranit,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celt dobu vystavby a zabezpedi ¢istotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.



7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a Ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné price musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpe€it' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8
hodin po skonceni prace s otvorenym ohnom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit’ §tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vseobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zaviazuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze pri uskutocniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych oséb. V opacnom pripade znasa Zhotovitel' vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny
méze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasent zmenu
poddodavatel'a za podstatné porusenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat” plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu o0sdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k pred¢asnému
opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby
a oprav.

7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako
zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’
vsetky tieto subjekty.



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne avc€as zhotovené dielo Objednéavatelovi najneskor
V termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ Udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy
podl'a uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy
protokolu su uréené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitela. Za Objednavatela
prevezme dielo Peter Sedlacik.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednédvatel'ovi doklady:

a) zapisy 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,

b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skiSobnym a kontrolnym pldnom podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe SO
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat' dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskdr v termine
uréenom v zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol 0 odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.
IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl'a ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.



9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby kone¢nej
faktary, ma Zhotovitel' narok na trok zomeSkania vo vySke podla prislusnych pravnych
predpisov z dlZnej sumy za kazdy den omeSkania.

10.1

10.2

10.3

10.4

105

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podl'a ¢l. VIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednéavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na nu pisomne upozornil Objednavatel’a v stlade s ¢1. VII ods.
7.3. bod 7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podla § 562 ods. 2 pism. ¢)
Obchodného zakonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zaina
plynat dnom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v case, kedy
Objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zacina zarucnd doba plynit diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel' sa zavédzuje, Ze opradvnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnii inti dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Déatum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10



10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny

111

11.2

alebo znizZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v désledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela
vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednavatel’a na nahradu skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v désledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej $kody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel’. Kupna cena

tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

131

13.2

14.1

znéSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.
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14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel’om.
Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast’ou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoCte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orienta¢nych cien, odporti¢anych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budi dodrzané ustanovenia zdkona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky

145

151

152

15.3

154

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve, Vv opa¢nom pripade
Objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsuhlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat” Zhotovitel'a k uplatfiovaniu ceny za naviac
prace vo faktare v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze opravnena strana 0d
zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor v8ak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dia dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstapit, modze od zmluvy
odstupit’ len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy vzmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né

plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.
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155

15.6

Odstupenim od zmluvy zmluva zanik4a ditom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovend do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany st povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zavidzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej véle,
urcite, vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 NeoddeliteI'nou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ diom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave , dila: 11.6.2021 Vo Vrbovom, dia 11.6.2021

Za Zhotovitela: v.r. Za Objednavatela: v.r.
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