ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl’a ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov v spojeni s ust. § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene

1.1

1.2

2.1

a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zmluva“)

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel’:
Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj

P.O.Box 128, Starohgjska 10, 917 01 Trnava
Zastupeny: Mgr. Jozet Viskupi€, predseda TTSK
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Mgr. Lubos Krajcir, Ing. Natalia GaZovic¢ova, PhD.
b) technickych: Ing. Natalia Gazovicova, PhD.
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN): SK18 8180 0000 0070 0050 1106
1CO: 37836901
DIC: 2021628367
(d’alej len ,,Objednavatel*)
Zhotovitel’:
Obchodné meno a sidlo: VDD Orava, S.r.0.

Novot 1125, 029 55 Novot’
Zastupeny: Peter Srogon, konatel’ spolo¢nosti
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Peter Srogon
b) technickych: Peter Srogon
Bankové spojenie: CSOB
Cislo uétu (IBAN): SK77 7500 0000 0040 0586 1107
ICO: 36434337
IC pre DPH: SK2022060777
Cislo telefonu: 0905 346 661
E-mail: srogon@vddorava.sk
Zapisany OR OS Zilina odd.: Sro, v1.£.:16612/L

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolo¢ne ,,zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana“).

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 117 —zadavanie zakaziek
S nizkymi hodnotami zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov s nazvom: ,,Rekons$trukcia okien Zahorského

muzea v Skalici‘.
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2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

Predmetom tejto zmluvy je realizécia rekonstrukcie okien a dveri muzea (d’alej len ,,dielo®).
Vykonanie diela spociva v realizacii stavebnych prac ako st dodavka a montaz drevenych okien
a dveri, vonkajSich a vnatornych parapetov, demontaz jestvujucich okien, parapetov aich
likvidacia, murarske prace na ukonceni okennych osteni, demontaz jestvujucich dveri a ich
likvidacia, murarske prace na ukonceni dvernych osteni, demontaz a spdtnd montaz mrezi s novou
povrchovou upravou a maliarske prace. Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu
obstaravania ako aj zdvdzného stanoviska k podmienkam rekonstrukcie objektu Zahorského muzea
v Skalici vydanom Krajskym pamiatkovym uradom Trnava pod ¢islom KPUTT-2019/4007-
2/18930/ZEM, zo diia 15.03.2019. Podrobny rozsah dodavok a stavebnych prac je uvedeny
V rozpocte stavby, ktory je neoddelitenou sti¢astou tejto zmluvy ako priloha €. 1.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
vsulade spoziadavkami Objednavatela ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Opisu predmetu obstaravania,
VvV rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy a Vv sulade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov. Na bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zdkon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach, vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stuvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podl'a §
117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého uspesnym
uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Zahorské muzeum v Skalici, Namestie slobody 13, 909 01 Skalica.

Clanok III.
Kvalita predmetu diela

Dielo musi byt’ zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case
realizacie,
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych sktskach, certifikaty a vyhlasenia 0 zhode
pouzitych materialov,

€) potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Clanok IV.
Cena za dielo

Cena za dielo je urCena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:
Cena za 1. etapu bez DPH 45 526 €
Cena za 2. etapu bez DPH. 84073 €
Cena celkom bez DPH 129 599 €
DPH 20 %. 25920 €
Cena za dielo celkom s DPH 155519€
(slovom: Stopétdesiatpat'tisicpat’stodevat eur, 0 centov)
Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
Vv prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré sit nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
€) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.
Cena za dielo uvedena v bode 4.1 tohto Cl. zahfna vsetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych

kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a stt’aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normdch a predpisoch platnych na tzemi SR,

- normadch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,
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b)

podmienok realizacie diela, ak st potrebné:

vybudovanie, prevadzka, idrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garancnych
skusok,

naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,
naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

naklady za uloZenie vzniknutého odpadu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac

naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skaskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa nemoze dovolavat’ a uplatinovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

4.7

4.8

4.9

a)
b)
c)
d)
e)

vlastnych chyb,

nepochopenia sutaznych podkladov,

nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

nedostatocnej pripravy projektu,

zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sut'azné podklady s vykazom vymer.

Ak Zhotovitel' neocenil niektorti polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu
vymer, mé sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitel'a, a preto nema narok na uhradu.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sit'aznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zakonom
0 verejnom obstardvani.
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4.10

411

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukazatelnych nakladov vynalozenych na
zabezpeCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene do6jde az
pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemézu byt pri realizécii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

Clénok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo podl'a cl. II. tejto zmluvy v dohodnutom case.

e 1. etapa:

Termin zacatia prac 1. etapy: do 5 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

Termin ukoncenia 1. etapy diela: do 4 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

e 2. etapa
Termin zacatia prac 2. etapy: 01.01.2022.

Termin ukoncenia 2. etapy diela aj s vypratanim staveniska: do 4 mesiacov od terminu zacatia
prac 2. etapy. Tento termin je zdrovenl terminom pre odovzdanie riadne zhotovené¢ho diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo predlzenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, Ze Zhotovite] bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z doévodov
spoc¢ivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednéavatel'a podl'a
bodu 5.2, povazuje sa toto omesSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a vcasnym spolupdsobenim
Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo
Kk preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, Ze Zhotovite] meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla bodu 5.1, ma
Objednavatel pravo ziadat’ ndhradu skody, priCom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

Clanok VI.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Platobné podmienky

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych ¢iastkovych faktur a

b) konecnej faktury.

Zhotovitel raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l T bode 1.1 tejto zmluvy. Ak mé supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni Stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 tohto ¢l. vystavit’
Ciastkova fakturu na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktary bude prisluiny Objednavatelom odsthlaseny Stipis vykonanych prac. Uhrada &iastkove;
faktiry neznamena prevzatie prisluSnej Casti prac Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude
odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé
Ciastkové plnenie sa povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo uhradit’ iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise
vykonanych prac.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze bude svoje prace vyuctovavat’ overitelnym sposobom, faktiury buda
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prac pisomne potvrdenym zastupcom
Objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. I bode 1.1 tejto
zmluvy.

Konec¢na faktira predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznikd pravo
vystavit' konecnu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konecnej faktare buda vysporiadané vsetky zavizky Objednavatela uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konec¢nej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktir.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktiry oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré
Zhotovitel'ovi vzniknl pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.

Splatnost’ faktar je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktiury v
2 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecnd faktira musia obsahovat’ ndlezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*).

Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit’ nova fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi fakturami a ceny konecnej faktury nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl’a ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.

Clanok VII.
Podmienky zhotovenia diela
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7.1 Odovzdanie staveniska

711

7.1.2

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v deni zacatia prac, a to na zéklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentéciu (napr. sit'azné podklady, vykaz vymer).

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1

7.2.2

7.2.3

Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, zZe s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel’ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatel’a, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
I dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik, do ktoré¢ho bude zapisovat’ vSetky skuto€nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska
a zakonom ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpeCit podrobnii fotodokumenticiu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na CD/USB nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizécie diela zvolavat’ podl'a potreby pracovné a kontrolné
porady za Gi¢asti povereného zastupcu Objednavatela a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel'a podl'a €l. I. bodu 1.1 tejto zmluvy a nasledne do
3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
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7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

7.3.13

7.3.14

7.3.15

Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany deni a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhI'adom na odbornti sposobilost’
tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit” dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit” Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’,
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znésa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom dicle do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel’ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funk¢nost’ po celi dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikécie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vsetkych oséb
Vv priestore staveniska a Vv ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnu kvalifikdciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohiia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’
sucast’ stavby.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavidzuje akceptovat’ zaviaznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. Vsetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukézani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinéciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pri uskuto¢iovani diela nepouzije materialy, prvKy, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osdb. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajtce.

Pripadni zmenu subdodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v €¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej zmeny
mdze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlasenti zmenu
subdodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.
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7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo

k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v €ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podiel’at’ viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky
tieto subjekty.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ riadne avcas zhotovené dielo Objednévatelovi najneskor
VvV termine uvedenom v ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani
aprevzati diela, ktory podpiSu zéastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na
odovzdanie je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimélne obsahovat’ udaje
0 Objednévatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikdciu odovzdadvaného diela, pripadne prilohy
podla uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat,
ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto zmluvy ajej priloh. Tri origindly
protokolu s ur€ené pre Objednavatela a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednévatel’a dielo
prevezme: Ing. Natalia Gazovicova, PhD..

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednévatel'ovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedEenia o akosti pouzitych materialov,

c) Kkopiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

f) plan uzivania verejnych prac,

g) vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych

pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontroléach.

V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pévodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom
V zapise.
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8.8

9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

Clanok IX.
Sankcie

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnll pokutu vo vyske:

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeskania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,

- 332,- EUR za kazdy aj zacCaty tyzden omeSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podl’a ¢l.
V bodu 5.1 tejto zmluvy,

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeSkania s odstranenim vad
diela v zmysle ¢1. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Objedndvatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktar alebo platby konecnej
faktury, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
Z dlznej sumy za kazdy deil omeskania.

Clénok X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze dielo bude zhotovené riadne a vc€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo méa vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zaviznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIII bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) mapravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZzené inymi pravami
tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel” ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a v stlade s ¢l. VII ods. 7.3. bodu
7.3.7 tejto zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté¢ vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ poc¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.
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10.7

10.8

10.9

V pripade zabezpecCenia poddodavok Zhotovitel'om zac¢ina zaru¢na doba plynut’ diom odovzdania
diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat s odstraiiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnti int diZku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zépis, v ktorom uvedu:

- mena zastupcov zmluvnych stran,

- datum odstranenia vady,

- podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,

- datum zacatia a ukonc¢enia prac na odstraneni vady,

- celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
- vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za néasledok zvysenie jeho ceny alebo

111

11.2

12.1

12.2

12.3

zniZzenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy,
v dosledku ktorého vznika Objednavatel'ovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na ndhradu skody a odstipenie od zmluvy.

Clanok XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktorda vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy alebo v désledku poruSenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

Clanok XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje Zhotovitel. Klipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.
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Clanok XIIL.
Ostatné ustanovenia

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy

0 druhej strane dozvedia, sa povazujui za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zédkonnika.

13.2 Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Clanok XIV.
Zmena zmluvy

14.1 Ak Objednévatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne

prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,

respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou povodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) Vpripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporacanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dnia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej

lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZzadovanej zmeny rozhodne ¢i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi

14.2

14.3

14.4

stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktaru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavent faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze

budt dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel', postupujii zmluvné strany analogicky
podla odseku 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.
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14.5

151

15.2

15.3

154

155

15.7

15.8

16.1

16.2

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opacnom pripade Objednavatel'ovi
nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov a bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu ceny za naviac prace vo faktare v zmysle
bodu 14.2.

Clanok XV.
Odstipenie od zmluvy

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢né¢ho odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa 0 poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 tohto ¢l. je rozhodujuci datum dia dorucenia ozndmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odsthpit, moze od zmluvy
odstupit’ len sposobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatoc¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej
lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l.

Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstiipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zaviazky a pohladavky.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prisluSné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami

podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani.
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16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili S obsahom tejto zmluvy, ze nebola dohodnuta
V tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite, vazne
a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:
Priloha ¢.1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobtida platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
K informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Novoti dia 24.08.2021 V Trnave dna 24.08.2021
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V.I. V.I.
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