Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

I
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Trnavsky samospravny kraj
Zastupeny: Mgr. Jozef Viskupic, predseda TTSK
osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych: Mgr. Lubos Krajcir, Peter Sedlacik
technickych: Peter Sedlacik

Sidlo: Starohdjska 10,917 01 Trnava
ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo bezného uctu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

I’ o

dalej len , Objednavate

a

Zhotovitel: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

ZastUpeny: Ing. Karol Voros, konatel

Sidlo: Bratislavska 37, 931 01 Samorin

ICO: 36231738

DIC: 2020197025

IC DPH: SK2020197025

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
Cislo G&tu: IBAN SK31 1111 0000 0066 1665 9003

Zapisany Obchodny register Okresného sudu Trnava odd. Sro,

vl.&.11417/T

Ilu

dalej len” Zhotovite

dalej spolo¢ne ,,zmluvné strany” a jednotlivo ,,zmluvna strana”



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1
3.2
a)
b)

c)
d)

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,Vystavba telocvicne” (dalej len , dielo”). Dielom sa
rozumeju vietky prace a dodavky Zhotovitela nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, jeho ukonceniu
a odovzdaniu Objedndavatelovi. Stavebné prace budu realizované v zmysle projektovej dokumentacie
vypracovanej spol. LINEAR PROJEKT, s.r.o., Tomasikovo €. 469, opisu predmetu obstaravania. Podrobny
rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy
a tvori jej prilohu €. 1 - rozpocet.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade
s poziadavkami Objednavatela a riadne a vias zhotovené dielo odovzdat Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla platobnych
podmienok dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou €.1 tejto zmluvy a v sulade so Specifickymi podmienkami
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zdkona ¢. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku,
zakon €. 254/1998 Z. z. overejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti a inych
platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

Odborné prace musia byt vykonané len zamestnancami Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu (platnd odbornd spésobilost) na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky realizicie diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podla § 112
az 114 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

(dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani”), ktorého Uspesnym uchadzacom sa stal Zhotovitel.

Miesto vykonania prac: Gymnazium Ladislava Dubravu, Smetanov haj 285/8, 929 01 Dunajska
Streda.

.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace

jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od
zaCiatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych cinnostiach na Castiach diela zakrytych v case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikdty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je uréend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 722.491,53 €

DPH 20 % 144.498,31 €

Cena za dielo celkom s DPH 866.989,84 €

(slovom: osemstosestdesiatsSesttisic devatstoosemdesiatdevat eur,
osemdesiatstyri centov)

4.2 Podrobna Specifikdcia ceny za dielo s uvedenim kvalitativhych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne spinenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedend v bode 4.1 tohto ¢l. zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a doddvky, odborné
posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo
potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov, ato
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskisania a garanénych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného materidlu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uZivania verejnych prdc,
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- naklady spojené s vyplnenim skisobnym a kontrolnym planom podla § 13 zakona ¢. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel sa nemozZe dovoldvat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu realizacie naviac
prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prdc a charakteristické Specifikdcie dodavok,
boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu vymer, ma
sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbdach a cendch ostatnych poloZiek ponukovej ceny
Zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizdcie diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu
materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu a Zhotovitel je
viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predlozené pisomnou
formou. Zhotovitel ma pravo na Uhradu preukazatelnych ndkladov vynaloZzenych na zabezpecenie
povodne uvaZzovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial k zamene d6jde az pocas zabudovavania
materidlov. Uvedené skuto¢nosti musia byt odsuhlasené zastupcom Objednavatela opravneného na
jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. | bode 1 tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dita nadobudnutia ucinnosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 12 mesiacov od zacatia prac

5.2 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednéavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeskanie s plnenim alebo
prediZenie terminu plnenia podla bodu 5.1 tohto &l. zmluvy.

5.3 V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajucich na
jeho strane o5 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla bodu 5.2 tohto ¢l.,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel je opravneny uplatnit vocli Zhotovitelovi sankcie v zmysle €l. IX. tejto zmluvy, ako aj
odstupit od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 tohto ¢l. je podmienené riadnym a v€asnym spoluposobenim
Objedndvatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Ze zavinenim Objednavatela doslo k preruseniu
vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZuje o dobu, na ktord bola realizcia diela
prerusena.
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5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1 tohto ¢l., ma
Objednavatel pravo Ziadat ndhradu skody, pricom mu vznika pravo na odstipenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonand na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesaéne k poslednému driu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prdc, ktoré oceni podla
poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha €. 1). K stpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni
za Objednavatela osoba oprdavnend na jednanie vo veciach technickych uvedend v ¢l. | bode 1 tejto
zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 tohto ¢l. vystavit ¢iastkovu
faktdru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktiury bude
prisluny Objednavatelom odsuhlaseny Supis vykonanych prac. Uhrada ¢&iastkovej faktiry neznamena
prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom, kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskér v
termine uvedenom v €l. V bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé Ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné
zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace a dodavky
zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyucétovavat overitelnym sposobom, faktury budi vystavené
prehladne na zaklade Supisu vykonanych prdc pisomne potvrdenych zdstupcom Objednavatela
oprdvneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v €l. | bode 1 tejto zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznika pravo vystavit
koneénu fakturu dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vdd a nedorobkov.
V konecnej fakture budu vysporiadané vsetky zavazky Objednavatela uhradit cenu diela. Prilohami ku
konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela asupis vSetkych Objednavatelom uz
uhradenych faktur. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela odpocitané skor zaplatené sumy
z titulu Ciastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok.

6.7 Splatnost faktiur vystavenych podla bodu 6.3 a6.5 tohto ¢l. je 30 dni odo dfa ich dorucenia
Objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi faktury v 2 origindloch. Jednotlivé Ciastkové faktury aj konecna
faktlra musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat obsah v zmysle ustanoveni
§ 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik“).

6.8 Ak fakttra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne Gdaje vratane priloh k fakture, bude takato
faktira Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit novu fakturu, v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi faktirami a ceny konecnej faktiry nesmie presiahnut cenu za
dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1. tejto zmluvy.



VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskoér v den zacatia prac, a to na zdklade riadne
(oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska resp.
zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitelovi odovzdd taktiez potrebnu
dokumentdaciu (napr. sutazné podklady, vykaz vymer a projektovd dokumentaciu).

7.1.2 Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenych sa vyjadrit
do 3 pracovnych dni, inak sa md za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodrZiavanie
technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i. alkohol, bezpecnostné
opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vsak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov Slovenska a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej
v €l. | bode 1 tejto zmluvy.

7.3.2 Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentaciu stavebnych prac a odovzdat
ju na poziadanie Objednavatelovi v elektronickej podobe na CD nosici aj pocas realizacie stavebnych
prac.

7.3.3 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné porady
za Ucasti povereného zastupcu Objedndvatela a z kontrolnych porad spisat zaznam, ktory predloZi na
overenie zastupcovi Objednavatela podla ¢l. |. bodu 1 tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vsetkym
Ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo éasti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred
zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou. Z dévodu
operativnosti v zapise ozndmi vopred predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na
nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu Objedndvatefom na
vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhladom na odbornu spdsobilost tito nevhodnost zistit.



7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne,
je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel zndsa nebezpecéenstvo
Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela Objednavatelovi. Zhotovitel na
vlastné naklady zabezpedi oplotenie staveniska, zabezpedi jeho funkénost po celd dobu vystavby
a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby. Zhotovitel je povinny zabezpedit
i poistenie stavby na dobu realizicie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v priestore
staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také bezpecnostné
opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zhotovitel
zabezpedli vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia.
Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prislusnud kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaSkoleni na Specializované prace.
V pripade poufZitia otvoreného ohria pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit poziarny
dozor pocas realizcie prac a po dobu 8 hodin po skonceni prace s otvorenym ohrfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, zZivotnost a akost dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast
stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne respektovat vSeobecné technické poziadavky a obchodné
podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel
sa zavazuje akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného diela. Vsetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v naleZitom technickom stave, bude udrZovat vsestranny poriadok na mieste
realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordindciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutocriovani diela nepouZzije materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo
konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych
0s6b. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu subdodévatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so zastupcom
Objednavatela uvedenym v ¢l. I. bode 1 tejto zmluvy. Bez odsuhlasenej zmeny moZze Objednavatel
zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu subdodavatela za podstatné
porusenie zmluvnych vztahov. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, je zhotovitel
povinny objednavatelovi najneskér den, ktory predchddza drfiu pred zmenou subdoddvatela,
predloZit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zédkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, konkrétnu cast diela, ktord ma
subdodavatel vykonat, identifikatné (daje navrhovaného subdodavatela vratane Udajov o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia
a preukazanie, e navrhovany subdodévatel spifia podmienky Géasti tykajtice sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vsetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel je povinny spracovat plan uZivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k
ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uZivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.



7.3.17 Zhotovitel vyhlasuje, Ze v Case podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitela ako zmluvnej strany
podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajicej vety musia splnit vietky tieto subjekty.

7.3.18 Zhotovitel pocas realizacie diela je povinny aplikovat socialne aspekty a to tak, Ze pocas doby
realizacie stavebnych prac zamestna podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve
osoby spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:

a) patria k marginalizovanej rdémskej komunite, a zaroven

b) su nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Splnenie predpokladov uchadza¢mi o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukdze ¢estnym
vyhlasenim uchddzada o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podla pism. a) vyssie) a relevantnym potvrdenim prislusného Uradu prace o zaradeni
uchadzaca do evidencie uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych
(podmienka podla pism. b) vyssie).

Zhotovitel je povinny preukazat splnenie povinnosti zhotovitela zamestnat minimalne dve osoby
spifiajuce predpoklady podla pism. a) a b) vy33ie, a to predlozenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane cestnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace).

7.3.19 Zhotovitel sa zavézuje, ze prace budu vykonané v sulade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢.147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat riadne a véas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory
podpiSu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel vyhotovi v 4 origindloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat (daje o
Objedndvatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat, ze dielo bolo
zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su uréené pre
Objedndvatela a jeden origindl pre Zhotovitela. Za Objednavatela prevezme dielo Ing. Elena Jurcova.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych Cinnostiach na c¢astiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouZitych materidlov, protokoly a osvedcenia o vykonanych skidskach
c) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skisobnym a kontrolnym planom podla § 13 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s potvrdenim o vykonanych skudskach a kontrolach.

8.4 V pripade, Ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, Ze dielo
ma vady.



8.5 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycistené od zvyskov materialov
tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.6  Zhotovitel je povinny ku dfiu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu terénne Upravy
v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pripreberani diela Objedndvatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom
zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo
bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zapise.

8.8 Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omesSkania v pripade, ak nedodrii termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdern omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V bodu 5.1
tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle €l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objedndvatela s Uhradou platieb ciastkovych faktur alebo platby konecnej
faktdry, mda Zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podla prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy dern omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne avcas, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkdm dohodnutym vtejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podla cl. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi pravami
tretich osoéb.

10.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vetkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednévatela v stlade s ¢l. VIl ods. 7.3. bod 7.3.7
tejto zmluvy, ale ten na ich pouZziti trval.

10.4 Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela Objedndavatelovi podlfa § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

10.5 Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynat
driom protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom a neplynie v case, kedy Objedndavatel
nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.
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10.6 Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude pocas zarucnej doby spbsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

10.7 V pripade zabezpeclenia poddodavok Zhotovitelom zadina zaru¢na doba plyndt driom odovzdania
diela Objednavatelovi.

10.8 Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

10.9 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned' po prijati reklamacie
podla bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia reklamacie, ak si
zmluvné strany nedohodnu int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spiu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

Mena zastupcov zmluvnych stran,

Datum odstranenia vady,

Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

Podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budd mat za nasledok zvysenie jeho ceny alebo
znizenie technickych parametrov a kvality, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
doésledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20 %
z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela
na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktorda vznikne Objedndavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

11.2 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej skody.

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objedndavatel.

12.2 Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni uhradenych
Objednavatelom pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objedndvatefom.
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13.1

13.2

14.1

XIil.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy o druhej
strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objedndvatel vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni
zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory
je stcastou pévodnej zmluvy, pricom v pripade, ak dojde v obdobi od podpisu zmluvy do objednania
materidlu k narastu cien pouZitych materialov o viac ako 20% ich pévodnej ceny, smie byt navySena
cena materidlu, t. j. konkrétnej poloZzky rozpoctu o vzniknuty rozdiel ceny materialu. V tomto pripade
bude Objedndvatelovi predloZzend poévodna kalkuldacia polozky rozpoctu doloZzend cennikom
konkrétneho stavebného materidlu subdoddvatela, ktory bol premietnuty v cenovej ponuke
Zhotovitela uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkulacia polozky rozpoctu dolozena cennikom
konkrétneho stavebného materidlu toho istého subdoddvatela v ¢ase jeho objednania na zdklade
poziadavky na zmenu zmluvy

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientacnych cien, odporucanych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budu
prave vykondvané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cendch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel v lehote do 5 dni odo dia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej

primerane]j lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objedndvatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tdto bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavretd vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na zdklade

zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit v
sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin vystavby,

su zmluvné strany opravnené pristupit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Zze budi dodrzané
ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky podla

14.5

bodu 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mozu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy
vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatelovi nevznika
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

b)

l6.1

16.2

16.3

16.4

16.5

povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma zmluvnymi
stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude
opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny za naviac préace vo faktire v zmysle bodu 14.2 tohto ¢l.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit,
pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 15 dni
po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre uréenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujlci ddtum dria dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
ak nevyuzZije pravo v lehote podla bodu 15.1 tohto ¢l. od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy odstupit
len sp6sobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 15.1 tohto ¢l. stanovi na
dodatocné plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti dodatocnej
lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedeny v bode 15.1 tohto ¢l.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd diom dorucenia prejavu vble opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych strdn okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela,
ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:
Cast diela zhotovend do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,
zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohladéavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecne zavazné predpisy platné v Slovenskej republike.

Zmluvu je moiné doplnit alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola dohodnut3
v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej voéle, urcite, vaine a
zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovend v styroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:
Priloha €. 1: Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer)
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Priloha ¢&. 2: Casovy a vecny harmonogram stavby
Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 4: Zoznam kltéovych odbornikov podielajicich sa na plneni zmluvy

16.6 Zmluva nadobuda platnost driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a i¢innost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

V Trnave, dia: 25.11.2021 V Trnave, dna 24.11.2021
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V.I. V.I.
Ing. Karol Voros Mgr. Jozef Viskupic
konatel predseda TTSK
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