Zmluva o dielo

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni

Objednavatel’:
Zastipeny:

niektorych zakonov

medzi

Trnavsky samospravny Kkraj
Mgr. Jozef Viskupi¢, predseda TTSK

osoba opravnena na jednanie vo veciach:

zmluvnych:

technickych:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného tétu IBAN:

Zhotovitel’:
Zastipeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
Zapisany v :
vlozka ¢.

Mgr. Cubo$ Krajcir, Peter Sedlacik
Peter Sedlacik

Starohdjska 10, 917 01 Trnava
37836901

2021628367

Statna pokladnica

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

d’alej len ,, Objednavatel’

RECYKLACIA s.r.o.

Mgr. Katarina Ilias VIcekova — konatel’/ pravnik
Zelezniénd 285/12, 972 41 Kos

53 266 846

2121323545

SK2121323545

CSOB Banka, a.s.

SK16 7500 0000 0040 2845 1274

Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel sro,
40637/R

d’alej len* Zhotovitel

d’alej spolo¢ne* zmluvné strany*
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2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

3.1
3.2
a)
b)

c)
d)

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RozSirenie priestorov kniZnice (budova pri
kastieli) - buranie“(d’alej len ,,dielo*).Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu
obstaravania a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodadvok a prac je uvedeny v rozpocte stavby,
ktory je neoddelite'nou stucast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objednévatela a riadne a vcéas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit dielo v rozsahu podla tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie
pontk, v rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v stilade so Specifickymi
podmienkami zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenske;j
republiky €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spodsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

Objednévatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania podla
§ 117 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*), ktorého uspesnym uchadzac¢om sa stal Zhotovitel’.

. Miesto vykonania prac: Galanta

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych préc
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych Ccinnostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode pouzitych
materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.
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V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je ur¢ena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlasené¢ho v zmysle zakona
verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 32014,14 €
DPH 20 % 6402,83 €

Cena za dielo celkom s DPH 38 416,97 €

(slovom: tridsatosemtisic Styristosestnast’ eur a devdtdesiatsedem centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré sit nevyhnutné pre riadne

splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.
4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahtna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné

posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii diela, alebo

potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

4.5 Cena dohodnuté v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sut'aznych podkladov, a to

najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych norméch a predpisoch platnych na izemi SR,
- normadch a technickych podmienkach uvedenych sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

Strana 3z 13



- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskuSania a garan¢nych sktsok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebytocného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- néklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady savisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- ndklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poZziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- naklady spojené s vyplnenim skuSobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoZze dovolavat a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sut'aznych podkladov,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatocnej pripravy projektu,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené stt'azné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektora polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zdmenu
materidlov oproti predmetu diela v sutaznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednéavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela poZzadovat’ zdmeny materidlu a Zhotovitel’
je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt predloZené
pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na thradu preukéazateI'nych nékladov vynalozenych na
zabezpecCenie povodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene ddjde az
pocas zabudovéavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsuhlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. 1 bodel.1 tejto
zmluvy.

4.11 Bez pisomného stihlasu Objednavatel'a nemoézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.
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V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo podl'a ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do S dni odo dita nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do Styroch tyzdnov od zacatia prac.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeSkanie s plnenim
alebo predizenie terminu plnenia podl’a bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani splnenim pracovnych postupov z dovodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatela podla
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstupit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spoluposobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zavinenim Objednavatela doslo
K preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktort bola
realizacia diela prerusena.

5.5 Vpripade, Z7e¢ Zhotovite] meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednéavatel pravo ziadat ndhradu Skody, pricom mu vznikd pravo na odstipenie od zmluvy.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnej Ciastkovej faktury a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému diiu v mesiaci zostavi Stpis vykonanych prac, ktoré oceni
podla poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel'a osoba opravnend na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l T bode 1.1 tejto zmluvy. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podl'a bodu 6.2 vystavit’ ¢iastkova
fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej ¢iastkovej faktiry bude
prislusny Objednavatelom odstihlaseny supis vykonanych prac. Uhrada Giastkovej faktiry
neznamend prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatelom, ked’Ze dielo sa bude odovzdavat ako
celok najneskor v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdaniteI'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v stpise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spdsobom, faktary buda
vystavené prehladne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. 1 bode 1.1 tejto
zmluvy.
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6.5 Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit’ konecnu faktiru diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V koneénej faktire buda vysporiadané vSetky zavizky Objednavatel’a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku konecnej faktire su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri koneénej fakturacii buda z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu ¢iastkovych faktur.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktury:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktir je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednéavatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktary v
2 originaloch. Jednotlivé cCiastkové faktury aj konecna faktira musia obsahovat’ nalezitosti
danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

6.8 Ak faktira nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktara Zhotovitelovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova faktaru, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predloZenia novej faktary.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktury nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podrla ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskor v deni zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednévatel Zhotovitel'ovi odovzdé taktiez potrebnu
dokumentéciu (napr. sut'azné podklady, vykaz vymer a projektovi dokumentéciu).

7.1.2 Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze
Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
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7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvidzom stavebnych podnikatelov Slovenska a
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v €l. I bode 1.1 tejto zmluvy.

7.3.2 Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecCit podrobnu fotodokumentdciu stavebnych prac a
odovzdat’ ju na poziadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas
realizacie stavebnych prac.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy a nasledne do 3
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatel’a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den ahodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel' je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhl'adom na odbornu spdsobilost’
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit” Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit),
navrhnut’ Objednavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znéasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatelovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funk¢nost’ po celu dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizécie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vsetkych osob v
priestore staveniska a Vv ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpe€nostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnti kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
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a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej
¢innosti je Zhotovitel' povinny zabezpecit’ poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit’ Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré¢ budu tvorit’
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy Vv sulade
s nimi. Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat’ zaviznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného diela. VSetky pouzité materidly a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenskua republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinéciu svojich poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri uskutocnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené¢ patentovymi alebo autorskymi pravami, bez suhlasu
opravnenych osob. V opacnom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadni zmenu poddodavatela je Zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1.1 tejto zmluvy. Bez odsthlasenej zmeny
mdze Objednéavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat neodsthlaseni zmenu
poddodavatela za podstatné poruSenie zmluvnych vzt'ahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

7.3.16 Zhotovitel' je povinny spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania
nedoslo k ohrozeniu 0s6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne k predcasnému opotrebovaniu;
plan uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, tidrzby a oprav.

7.3.17 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaja zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky
tieto subjekty.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel' je povinny odovzdat riadne a vcas zhotovené dielo Objednavatelovi najneskor
VvV termine uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o Ccom sa vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie
je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.
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8.2 Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat tdaje o
Objednavatelovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitel'a, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukdzat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu st
uréené pre Objednavatel’a a jeden origindl pre Zhotovitel'a. Za Objednavatel'a prevezme dielo Peter
Sedlacik.

8.3 Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materidlov,
¢) kopiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skusobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.
h) vazne listky zo skladky odpadov

8.4 V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

8.5 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.

8.6 Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest' do pdvodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.7 Ak pri preberani diela Objednéavatel' zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovite] ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine
urenom v zapise.

8.8 Dokladom o0 splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati dicla,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzdenn omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby konecnej

faktury, méa Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedad za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uZivanie podl'a ¢l. VIII. bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady Vv zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel’a a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela v stulade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté¢ vady, ktoré Objedndvatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel’ poc¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zékonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynat’
dilom protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om a neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocCas zarucnej doby sposobily na
pouzitie na dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpeCenia poddodavok Zhotovitelom zadina zaru¢na doba plynat dinom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, ze opravnenu reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zaCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamécie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a sposob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej ozndmenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny

alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého vznikd Objednavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela
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111

11.2

12.1

vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté
pravo Objednévatel’a na nahradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kipna cena

tychto veci je stcastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

13.1

13.2

14.1

znasa Zhotovitel’ az do protokoldrneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XII.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
0 druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podl'a § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozZadovanej Objednévatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:
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a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode, buda prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporti¢anych firmou CENEKON na obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané, znizené o 20 %,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenéch v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, ze Objednavatel’ stihlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme pisomného dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VI. tejto zmluvy a na

zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin

vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, ze
budu dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat” Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky

145

15.1

15.2

15.3

154

podl'a bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zéklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatelovi
nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsthlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviovat Zhotovitela k uplatnovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnenad strana od zmluvy
odstupit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

Pre ur¢enie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtici datum diia dorucenia oznédmenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 15.1 od zmluvy odstipit, modze od zmluvy
odstipit’ len spdsobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodato¢né
plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej pravo odstupit’ od zmluvy po uplynuti dodatocnej lehoty
rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 15.1.
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15.5

Odstapenim od zmluvy zmluva zanika dilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6 Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu Skody, ndrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktord bola do odstiipenia od zmluvy zrealizovana.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom ObjednavateTa,

b) zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavdzky a pohl'adavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

16.2 Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v sulade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

16.3 Obidve zmluvné strany prehlasuji, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne.

16.4 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

16.5 Neoddelite'nou sti¢ast’ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby.

16.6 Zmluva nadobuda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
K informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V Kosi, dna 30.11.2021 V Trnave, dia 29.11.2021

Za Zhotovitel’a: Za Objednéavatera:

V. I. V. T.

Mgr. Katarina Ilias Vicekova Mgr. Jozet Viskupic

Konatel predseda
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