

Zmluva uzatvorená medzi vedúcimi partnermi a partnermi projektu STREDNÁ EURÓPA

(Zmluva o partnerstve)

Tento dokument slúži ako bezplatne poskytovaný príklad. Jeho obsah musia prejednať partneri a prispôsobiť ho na mieru podľa individuálnych potrieb partnerstva. Za úplnosť, správnosť, aktuálnosť a úplný súlad s legislatívou EÚ a vnútroštátnym právom autor neručí. Dôrazne odporúčame preveriť, či sú podmienky a články – najmä tie, ktoré sa zaoberajú obchodným právom, hmotným právom, spormi medzi partnermi a náhradou škôd – správne a v súlade s platným právom podľa článku 24 tejto zmluvy. Všetky články vrátane prípadných dodatočne pridaných článkov musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP a právnym rámcom, na ktorý sa odvoláva zmluva o poskytnutí NFP. Riadiaci orgán nenesie za žiadnych okolností alebo kvôli žiadnym dôvodom zodpovednosť za škody alebo zranenia, ktoré vznikli aplikáciou tohto dokumentu. Riadiaci orgán preto neuzná žiadne nároky na náhradu škody ani navýšenie platieb v súvislosti s takými škodami alebo zraneniami.

So zreteľom na:

- právny rámec uvedený v § 1 zmluvy o poskytnutí NFP podpísanej medzi riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) a vedúcim partnerom Centrom pre energetiku a životné prostredie v Allgaeu (eza!) projektu č. 3sCE417P3, skratka CEP-REC, a najmä čl. 20.1 (a) nariadenia (ES) č. 1080/2006 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júla 2006 a
- § 6.1 až § 6.3 zmluvy o poskytnutí NFP podpísanej medzi riadiacim orgánom a už spomínaným vedúcim partnerom dňa 18.10.2012 sa uzatvára táto zmluva medzi:

Centrom pre energetiku a životné prostredie v Allgaeu (eza!), Burgstraße 26, 87435 Kempten (Allgäu), Nemecko, zastúpeným p. Martinom Sambale (vedúci partner)

a

Trnavským samosprávnym krajom, Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovensko, zastúpeným Tiborom Mikušom (partner 16),

na implementáciu projektu STREDNÁ EURÓPA 3sCE417P3, Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií, CEP-REC, ktorý bol schválený Monitorovacím výborom pre operačný program STREDNÁ EURÓPA 16. augusta 2012 vo Viedni.

§ 1 Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zriadenie partnerstva za účelom implementácie projektu STREDNÁ EURÓPA 3sCE417P3, Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií, CEP-REC, ako je označovaný v prílohách.

Vedúci partner a partneri projektu sa zaväzujú spoločne implementovať projekt v súlade s prihláškou a vzájomne sa podporovať s cieľom dosiahnuť ciele projektu. To zahŕňa tiež záväzok vytvoriť kvalitatívny výstup a dosiahnuť výsledky stanovené v prihláške, ako aj podporovať vedúceho partnera pri plnení jeho povinností, ako sú definované v zmluve o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a vedúcim partnerom z 18. októbra 2012 a jej prílohách (Príloha II).

Preto musí byť táto zmluva o partnerstve v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP. Partneri projektu vyhlasujú, že si pozorne prečítali právny rámec, ako aj ostatné relevantné právne predpisy vzťahujúce sa na tento projekt a súhlasia s nimi. V prípade, že zmeny vykonané v zmluve o poskytnutí NFP ovplyvnia zmluvu o partnerstve, tento dokument bude potrebné primerane upraviť.

Prílohy tejto zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a obsahujú: najnovšiu verziu prihlášky vrátane plnenia podmienok schválených Monitorovacím výborom z 29. augusta 2012 vrátane príloh (Príloha I); podrobný pracovný plán a harmonogram činností jednotlivých partnerov projektu (Príloha III); prehľad rozpočtov partnerov rozdelený podľa pracovného balíka, rozpočtovej línie a obdobia vykazovania (Príloha IV).

§ 2

Definície

Na účely predmetnej zmluvy sa nasledujúce pojmy vysvetľujú takto:

- (a) Partner projektu: akákoľvek inštitúcia finančne sa podieľajúca na projekte a prispievajúca k jeho implementácii podľa Časti 4 schválenej prihlášky projektu (zodpovedá pojmu "príjemca" používanému v nariadeniach EÚ k štrukturálnym fondom a ktorý sa ďalej označuje len ako PP);
- (b) Vedúci partner: partner projektu, ktorý preberá celkovú zodpovednosť za projekt podľa Časti 4 schválenej prihlášky projektu ako je uvedené v §6 zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej len VP);
- (c) Priradená inštitúcia: akýkoľvek orgán angažovaný ako pozorovateľ bez toho, aby finančne prispieval na projekt a uvedený v zozname dostupnom v Časti 4 schválenej prihlášky projektu.

§ 3

Doba trvania zmluvy

Táto zmluva nadobúda účinnosť retrospektívne (*ex tunc*) odo dňa po odoslaní prihlášky, ak nenastane dátum spustenia projektu neskôr. Zotrvá v platnosti, kým majú VP a PP akékoľvek povinnosti súvisiace s dotáciou EFRR, t.j. tri roky po uzavretí programu a za každých okolností do 31. decembra 2022, ak neexistujú národné právne predpisy, ktoré by si vyžadovali ešte dlhšie archivačné obdobie. Ostatné prípadné dlhšie zákonné lehoty uchovania záznamov ostávajú nedotknuté. Toto sa vzťahuje aj na akékoľvek informácie a podporné dokumenty týkajúce sa príspevkov v rámci schémy *de minimis*.

§ 4

Partnerstvo

PP udeľujú VP oprávnenie zastupovať PP na tomto projekte. Zaväzujú sa podniknúť všetky kroky potrebné na podporu VP pri plnení ich povinností špecifikovaných v zmluve o poskytnutí NFP a tejto zmluve.

§ 5 **Povinnosti vedúceho partnera**

1. VP preberá výlučnú zodpovednosť za celý projekt vo vzťahu k Riadiacemu orgánu a splní všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku.
2. Zoznam povinností VP ex. čl. 20 (1) nariadenia (ES) 1080/2006 je uvedený v §6 a §7 zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá je zahrnutá v tejto zmluve ako Príloha II. Okrem týchto povinností je VP tiež povinný:
 - a) prijať všetky potrebné kroky na zaistenie súladu so všetkými požiadavkami uvedenými v smerniciach pre kontrolu a audit;
 - b) zabezpečiť, že dôjde k vynaloženiu finančných prostriedkov v rámci zodpovednosti VP a/alebo v rámci zodpovednosti jeho PP s cieľom zaistiť riadnu finančnú kontrolu a neprekročenie celkového limitu výdavkov EFRR, ktorý je dohodnutý na základe partnerstva a neprekročenie už spomenutého limitu, a to ak projekt počíta s implementáciou aktivít mimo územia EÚ až do výšky 10 % celkového rozpočtu EFRR ex. čl. 21.3 nariadenia (ES) č. 1080/2006;
 - c) zaistiť, že celkové výdavky týchto PP z EFRR nepresiahnu limit 20% z celkového rozpočtu projektu EFRR, ak projekt počíta s angažovaním PP z EÚ, ktorí pochádzajú z územia mimo STREDNEJ EURÓPY ex. čl. 21.2 nariadenia (ES) č. 1080/2006 a
 - d) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabrániť vypovedaniu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany riadiaceho orgánu a tým zabrániť prípadu, že partnerstvo bude požadované o vrátenie dotácie podľa §15 zmluvy o poskytnutí NFP.

§ 6 **Povinnosti partnerov projektu**

1. Každý PP bude konať v súlade s relevantnými právnymi a inými požiadavkami v rámci právneho systému, ktorý sa na PP vzťahuje, najmä v súlade s legislatívou Európskej únie a vnútroštátnou legislatívou, ako je stanovené v §1 zmluvy o poskytnutí NFP (Príloha II) a v jej prílohách. Okrem toho každý PP zabezpečí získanie všetkých potrebných povolení.

Každý PP zaistí pre časť projektu, za ktorú je zodpovedný najmä nasledovné:

- a) zabezpečiť, aby bola v súlade s relevantnými nariadeniami EÚ – najmä týkajúcimi sa EFRR a nariadeniami týkajúcimi sa rovných príležitostí, ochrany životného prostredia, efektivity nákladov, pravidiel zverejňovania, verejného obstarávania a disciplíny pri štátnej pomoci, ako aj v súlade s ďalšími platnými pravidlami, ako sú uvedené v zozname dokumentácie v Dodatku II tejto zmluvy (najmä kontrolné smernice a smernice o vykonávaní auditu) – a platnou vnútroštátnou legislatívou
- b) v prípade, že platí princíp *de minimis* pre štátnu pomoc, PP zabezpečí rešpektovanie všetkých administratívnych požiadaviek na zabezpečenie implementácie nariadenia (ES) č. 1998/2006; ak je to potrebné, takéto rešpektovanie sa bude vzťahovať aj na osoby/inštitúcie, ktoré majú prospech z činností PP implementovaných v rámci tohto projektu;
- c) prísne rešpektovanie pravidiel oprávnenosti, vnútroštátnych pravidiel verejného obstarávania a všetkých požiadaviek programu.

2. Každý PP potvrdí, že si je vedomý, že údaje, ktoré sú uvedené v dokumentoch tvoriacich prihlášku a ktoré sa získajú pri implementácii projektu, použije Riadiaci orgán v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z roku 2000, rakúskym federálnym úradným oznámením č. 165/1999.

3. Okrem toho udelí každý PP príslušným orgánom (Spoločný technický sekretariát, Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán audítorov, Orgány Komisie, ako aj kontrolné inštitúcie EÚ) prístup do svojich komerčných priestorov na účely vykonania potrebných kontrol a auditov.
4. Každý PP zabezpečí, aby sa jeho časť aktivít, ktoré sa majú implementovať v rámci schváleného projektu nefinancovala úplne ani čiastočne pod inými programami EÚ.
5. Každý PP zabezpečí splnenie nasledujúcich podmienok riadenia projektu:
 - a) implementáciu časti projektu, za ktorý je PP zodpovedný v riadnom čase podľa popisov pracovného plánu (prihláška, časť 3), ako je definované v Dodatku III tejto zmluvy a spustenie implementácie projektu najneskôr dva mesiace po tom, čo nadobudla zmluva o poskytnutí NFP účinnosť, prípadne neskôr podľa pracovného plánu projektu;
 - b) vymenovanie lokálneho koordinátora za časť/časti projektu, pre ktorú/ktoré je PP zodpovedný a udelenie kompetencie na zastupovanie partnera v projekte vymenovanému koordinátorovi tak, aby sa zaistilo vyhovujúce riadenie projektu¹;
 - c) okamžité upovedomenie VP o akomkoľvek prípade, ktorý by mohol viesť k dočasnému alebo konečnému prerušeniu, prípadne akejkolvek odchýlke schválenej časti/schválených častí projektu, za ktorú/ktoré je PP zodpovedný;
 - d) zabezpečenie nezávislých posudzovateľov vykonávajúcich vyhodnocovanie programu STREDNÁ EURÓPA a ex-post hodnotenie akýchkoľvek dokumentov alebo informácií potrebných na pomoc pri vyhodnocovaní;
 - e) promptné reagovanie na akékoľvek požiadavky zo strany Riadiaceho orgánu/Spoločného technického sekretariátu prostredníctvom VP;
 - f) informovanie VP o akýchkoľvek auditoch, ktoré sa vykonali orgánmi zmienenými v §6.3 tejto Zmluvy.
6. Každý PP zabezpečí splnenie nasledujúcich podmienok finančného riadenia:
 - a) V prípade, že sa PP nachádza na území STREDNEJ EURÓPY v EÚ a na vyššie uvedeného PP sa vzťahuje §5.2.b), vynaloženie výdavkov sa zrealizuje v jeho zodpovednosti, za účelom zaistenia riadnej finančnej kontroly a výška výdavkov bude v rámci limitu dohodnutého partnerstvom;
 - b) Ak sa PP z EÚ nachádza mimo územia STREDNEJ EURÓPY a ak sa na neho vzťahuje §5.2.c), finančné prostriedky sa vynaložia v rámci uvedeného limitu;
 - c) Výdavky vykázané pred VP vznikli za účelom implementácie projektu a zodpovedajú dohodnutým činnostiam;
 - d) Okamžite informovať VP, ak sa znížia náklady alebo sa prestane plniť jedna z podmienok vyplatenia, prípadne ak nastanú okolnosti oprávňujúce Riadiaci orgán znížiť výšku platby, alebo požadovať úplné alebo čiastočné vrátenie dotácie;
 - e) Zaviesť samostatný účtovný systém na zúčtovanie tohto projektu a ručiť za schopnosť jasne identifikovať oprávnené náklady, ako aj prijaté dotácie.
7. Každý PP sa zaväzuje vytvárať svoje výstupy včas a v súlade s prihláškou, ako aj časovým harmonogramom opísaným v prihláške. Úpravy časového harmonogramu a časové oneskorenia výstupov musí schváliť VP.

¹ Ak si to partnerstvo nepraje, mená lokálnych koordinátorov nebudú uvedené v tejto Zmluve.

§ 7 **Organizačná štruktúra Partnerstva**

1. Za účelom úspešného riadenia a zavŕšenia projektu sa zriadi Riadiaci výbor.
2. Riadiaci výbor bude zložený z kompetentných zástupcov všetkých PP, ako aj identifikovaný v Správe o zahájení a predsedať mu bude VP. Bude zasadať pravidelne. Pridružené inštitúcie budú prizvané na účasť v Riadiacom výbore na poradenské účely.
3. Riadiaci výbor bude:
 - a) zodpovedný za monitorovanie implementácie projektu;
 - b) rozhodovať o akýchkoľvek zmenách rozpočtu, ako je uvedené v § 11 tejto Zmluvy;
 - c) zodpovedný za urovanie akýchkoľvek sporov medzi účastníkmi projektu (ako je určené v §23 tejto Zmluvy);
 - d) mať možnosť zriadiť pracovné podskupiny/skupiny, ktoré sa budú zaoberať špecifickými úlohami týkajúcimi sa projektu.
4. Ďalšie aspekty vrátane mediácie alebo riešenia sporov medzi Riadiacim výborom a PP je možné stanoviť v procesnom poriadku Riadiaceho výboru.

§ 8 **Rozpočtové a finančné riadenie, účtovné princípy**

1. V súlade s §6 tejto Zmluvy bude každý PP zodpovedný voči VP za zabezpečenie riadneho finančného riadenia svojho rozpočtu, a to až do výšky, do ktorej sa partner zúčastňuje na projekte a zaväzuje sa uvoľniť svoju časť spolufinancovania. Za týmto účelom je nutné viesť samostatný účtovný systém.

§ 9 **Vykazovanie, schvaľovanie výdavkov a žiadosti o platby**

1. Každý PP sa zaväzuje poskytovať VP informácie potrebné na zostavenie a predloženie Správy o postupe a ďalších špecifických dokumentov, ktoré vyžaduje Riadiaci orgán, a to v lehotách stanovených v zmluve o poskytnutí NFP. Je nutné dodržiavať obdobia výkazníctva, ako sú stanovené v zmluve o poskytnutí NFP, ako aj pokyny vo formulároch na vykazovanie, implementačnej príručke a smerniciach na kontrolu a vykonávanie auditu.
2. Okrem toho bude každý PP predkladať VP svoje Potvrdenie o kontrole výdavkov vystavené zodpovednými riadiacimi orgánmi alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa uvádzajú v čl. 16(1) nariadenia (ES) č. 1080/2006 spolu s povinnými časťami uvedenými v smerniciach na kontrolu a vykonávanie auditu (t.j. internou kontrolnou správou a kontrolným zoznamom), a to s cieľom umožniť VP predkladanie žiadostí o platby na Riadiaci orgán.
3. S cieľom splniť termíny uvedené v §9.1 sa každý PP zaväzuje doručiť VP potrebnú dokumentáciu 30 pracovných dní pred termínom, ktorý stanovuje STS.

4. Žiadosti o posunutie termínu na vykazovanie sa prekladajú na VP a Riadiaci orgán prostredníctvom STS najneskôr jeden týždeň pred riadnym termínom a spoločne s dokumentmi odôvodňujúcimi žiadosť.
5. VP bude zodpovedný za potvrdenie toho, že výdavky vykázané zo strany každého PP vznikli na strane nominovaného PP a na účely implementácie projektu, a že prislúchajú činnostiam stanoveným v schválenej prihláške.
VP taktiež preverí, či boli výdavky overené príslušným kontrolórom podľa systému, ktorý si vybrali členský štát, na území ktorého má PP sídlo.
6. V prípade výdavkov overených zo strany PP, ktoré nevznikli za účelom implementácie projektu alebo neprislúchajú dohodnutým činnostiam požiada VP PP o opätovné zostavenie predložených finančných dokumentov; VP je oprávnený zamietnuť výdavky, ktoré deklarovali dotýční PP. V takomto prípade je VP súčasne povinný informovať dotýčného PP o zamietnutí deklarovaných výdavkov a odôvodnení takéhoto odmietnutia.
7. Platby nepožiadané včas a v plnej výške alebo v rozpore s predpismi môžu prepadnúť. V prípade vzdania sa finančných prostriedkov platí §18.9.
8. Medzi kontrolórov prvého stupňa, ktorí budú vykonávať overovanie výdavkov PP podľa systému zriadeného každým členským štátom patrí:

Pre PP16:

Inštitúcia: Ministerstvo životného prostredia SR
Meno: Monika Skrabáková
Adresa: Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 25 Bratislava
Telefón: +421 2 59980708
Fax: +421 2 54776207
E-mail: monika.skrabakova@enviro.gov.sk

9. Títo kontrolóri budú pri práci vychádzať z pravidiel každého členského štátu a požiadaviek určených v príslušných nariadeniach ES a smerniciach na kontrolu a vykonávanie auditu Programu STREDNÁ EURÓPA.
10. PP z krajín, ktoré určili decentralizovaný riadiaci systém rešpektujú právo Riadiaceho orgánu požadovať (a to po dohode so zodpovednou národnou inštitúciou), aby bol kontrolór priamo zvolený zo strany PP nahradený, ak vedú okolnosti, ktoré boli neznáme v čase podpisu zmluvy, k pochybnostiam o nezávislosti kontrolóra alebo odborných štandardoch.
11. Akékoľvek zmeny kontrolného orgánu/inštitúcie alebo meno kontrolóra/kontrolórov musia byť riadne oznámené VP, ktorý následne informuje Riadiaci orgán prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu.
12. PP musia poskytovať dodatočné informácie, ktoré VP alebo Riadiaci orgán považujú za potrebné za účelom pokračovania v analýze Správy o postupe. V prípade, že Riadiaci orgán žiada o dodatočné objasnenie, takéto informácie zhromaždí VP a odošle Riadiacemu orgánu prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu.

13. Po kontrole Správy o postupe Riadiacim orgánom prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu a prevode príslušných finančných prostriedkov EFRR na účet VP prevedie VP bez zbytočných omeškaní a v plnej výške podiel EFRR každému PP podľa jeho kvóty na nasledujúce bankové účty:

PP16:

Č. bankového účtu (IBAN): *SK49 8180 0000 0070 0044 0796*

Meno majiteľa účtu: *Trnavský samosprávny kraj*

Názov banky: *Štátna pokladnica*

Kód banky (SWIFT): *SP SR SK BA*

14. Tieto účty budú vždy, ak je to možné určené špecificky na účely projektu a budú umožňovať evidenciu celkových nákladov (výdavky) a výnosov (príjem) týkajúcich sa projektu v mene Euro (EUR; €). VP bude riadne informovaný o zmene čísel účtov.

15. Finančné prostriedky budú vyplácané výlučne v mene Euro (EUR; €). Akékoľvek riziká spojené s fluktuáciou výmenných kurzov nesie PP.

16. PP z krajín, v ktorých platia iné meny ako EURO musia/mali by používať nasledujúci výmenný kurz: 6-mesačný priemerný kurz priemerného mesačného výmenného kurzu.

17. V prípade omeškania prevodu finančných prostriedkov EFRR z dôvodov na strane VP si môžu PP nárokovat' na úrok s úrokovou mierou, ktorý VP nesmie uhradiť zo schváleného rozpočtu projektu. Najdlhšie prípustné omeškanie je 30 pracovných dní. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch by mohli mať verejné orgány a orgány s postavením rovnocenným verejným orgánom využiť predĺženie uvedeného času za účelom zabezpečiť súlad s internými administratívnymi postupmi pri prevode verejných prostriedkov.

18. VP bude systematicky posielat' každému PP kópie Správ o postupe predložené Riadiacemu orgánu prostredníctvom STS a pravidelne informovať PP o celej relevantnej komunikácii s orgánmi implementujúcimi Program.

§ 10

Kontrolný záznam

1. Na účely auditu bude každý PP uchovávať všetky podporné dokumenty týkajúce sa vzniknutých výdavkov a vykonaných platieb, za ktoré bude zodpovedať, a to zaznamenané a uložené na bežne akceptovaných dátových nosičoch, ako je uvedené v článku 19 (4) nariadenia (ES) č. 1828/2006 a sprístupnené na overenie v súlade s článkom 16 nariadenia (ES) č. 1080/2006, ako aj na účely auditu v súlade s článkami 62 a 90 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Všetky podporné dokumenty budú zaznamenané bezpečne a riadne na obdobie troch rokov po uzavretí programu a v každom prípade najmenej do 31. decembra 2022, ak neexistujú vnútroštátne pravidlá, ktoré by vyžadovali ešte dlhšie archivačné obdobie. Ostatné prípadné dlhšie zákonné lehoty uchovania záznamov ostávajú nedotknuté. Toto sa vzťahuje aj na akékoľvek informácie a podporné dokumenty týkajúce sa príspevkov v rámci schémy poskytovania pomoci *de minimis*.

Dokumenty bude pre každého PP uchovávať jedna z nasledujúcich inštitúcií a na týchto miestach:

Pre PP16:

Inštitúcia: Kancelária Trnavského samosprávneho kraja

Adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava, Slovenská republika

2. Ak existujú dokumenty len v elektronickej verzii, takýto PC systém musí spĺňať bezpečnostné štandard, ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi požiadavkami a že dokumenty budú spoľahlivým zdrojom na účely auditu.

§ 11

Odchýlenie sa od rozpočtu a opätovné prerozdelenie

1. VP nesie voči Riadiacemu orgánu zodpovednosť za monitorovanie a zabezpečenie toho, že rozpočtové zmeny v líniiach rozpočtu, pracovných balíkoch, rozpočtoch a rozpočtoch partnerov budú povolené za predpokladu, že sa nepresiahne maximálna výška prideleného financovania, že sa budú rešpektovať ustanovenia týkajúce sa disciplíny pri udelení štátnej pomoci a že sa budú riadiť podmienkami uvedenými nižšie:
 - a) Navýšenie pôvodného rozpočtu, ako je uvedené v schválenej prihláške, bude možné v rozpočtovej línii, rozpočte pracovného balíka (s výnimkou pracovného balíka „PB 0“ a/alebo rozpočtov partnerov. Navýšenie bude obmedzené na maximálnu sumu € 20 000,-, alebo 10 % z pôvodnej sumy rozpočtovej línie, pracovného balíka a rozpočtu partnerov² a podľa pravidiel definovaných v §4.5 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku;
 - b) prerozdelenie čiastok medzi rozpočtovými líniami, rozpočtami pracovných balíkov (s výnimkou pracovného balíka „PB 0“) a medzi PP, ktoré by viedlo k navýšeniu pôvodného rozpočtu, rozpočtovej línie, rozpočtu pracovného balíka a rozpočtu partnera až o 20 %, no najviac o € 250 000,-, ako je uvedené v posledných schválených dokumentoch prihlášky je možné³. Opätovné prerozdelenie sa vykoná len raz počas obdobia projektu a podľa pravidiel definovaných v § 4.5 b) zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku;.
2. Každý PP bude včas informovať VP o každej žiadosti o revíziu svojej rozpočtovej kvóty vo vzťahu k pôvodnému záväzku.
3. Ak platí ustanovenie § 11.1 a) alebo b), VP bude vopred rokovať o zmenách s PP a predloží návrh Riadiacemu výboru pre projekt na schválenie.
4. Pri zmenách rozpočtu presahujúcich limit určený v §11.1 b) tejto Zmluvy predloží VP samostatne na základe informácií prijatých od svojich PP odôvodnenú žiadosť Riadiacemu orgánu prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu. Tieto zmeny môže schvaľovať Monitorovací výbor individuálne.
5. V prípade, že dôjde k zmene rozpočtu, je nutné pozmeniť a doplniť príslušne Príloha IV tejto Zmluvy a táto zmena musí byť oznámená Riadiacemu orgánu prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu.

2 Vyplývajúce zníženie rozpočtu ostatných rozpočtových línii, pracovných balíkov a/alebo rozpočtov partnerov môže presiahnuť tieto prahové hodnoty, pokiaľ ostanú implementácia schváleného pracovného plánu a predpokladané angažovanie partnerov nedotknuté.

3 Ako v predchádzajúcej poznámke pod čiarou.

§ 12

Zmeny v partnerstve projektu

1. V prípade, že PP odstúpi z projektu pre štrukturálne, finančné alebo odborné prekážky, ktoré neexistovali v čase zriadenia partnerstva, predloženia návrhu projektu a ďalšej implementácie (projektu), VP musí informovať Riadiaci orgán prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu bez omeškania a je povinný nájsť rýchle a účinné riešenia s cieľom zaistiť riadnu implementáciu projektu.
2. Zostávajúci PP sa budú snažiť pokryť príspevky odstupujúceho PP prevzatím jeho úloh jedným z aktuálnych PP alebo požiadanim nového PP o pripojenie sa do partnerstva. Ak nastane druhý spomenutý prípad, VP zabezpečí splnenie požiadaviek na oprávnenosť na partnerstvo.
3. Ak požiadava nový PP o pripojenie sa do partnerstva, VP musí zabezpečiť, aby mal dostatočné skúsenosti, odborné, technické, organizačné a finančné schopnosti na riadnu účasť na projekte a primerané nahradenie odstupujúceho PP. VP predloží Riadiacemu orgánu prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu v mene nového PP všetky relevantné dokumenty (vrátane vyhlásenia stavu, pokiaľ ide o dodržanie podmienok v oblasti štátnej pomoci). Aj v tomto prípade VP zabezpečí splnenie požiadaviek na oprávnenosť na partnerstvo.
4. Pristúpenie nového PP sa stáva právne účinným len po schválení Monitorovacím výborom. Finančné prostriedky odstupujúceho PP sú dostupné len pre nového PP alebo zostávajúcich PP po schválení jeho nahradenia zo strany Monitorovacieho výboru.
5. V prípade, že dôjde k zmene partnerstva, je nutné primerane pozmeniť a doplniť súčasnú zmluvu o partnerstve, ako aj príslušné Dodatky a tieto musí podpísať nový PP, ako aj zostávajúci partneri vrátane VP.
6. V prípade, že PP (a to nový PP alebo PP z partnerstva) má inú mieru spolufinancovania ako odstupujúci PP, nemožno presiahnuť celkovú výšku pôvodného EFRR prideleného danému projektu.
7. Odstupujúci PP musí každopádne uchovávať dokumenty na účely auditu tri roky po uzavretí programu a v každom prípade najmenej do 31.decembra 2022.

§ 13

Zmena v činnosti a dobe trvania projektu

1. V prípade potreby zmeny v činnostiach a/alebo predĺženia doby trvania projektu musí VP bez omeškania informovať Riadiaci orgán prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu a poskytnúť primerané odôvodnenie.
2. Úpravy v činnosti a/alebo predĺženie doby trvania projekte sa stávajú právne účinné len po schválení Riadiacim orgánom.
3. Po 31.decembri 2014 nebude predĺženie doby trvania projektu možné.
4. V prípade výskytu zmeny v činnostiach rozpočtu a/alebo dobe trvania, je nutné pozmeniť a doplniť všetky dotknuté Dodatky tejto Zmluvy a táto zmena musí byť oznámená Riadiacemu orgánu prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu.

§ 14

Opatrenia týkajúce sa informovania a zverejňovania

1. VP aj PP zabezpečia dostatočnú propagáciu projektu smerom k potenciálnym príjemcom výsledkov projektu, ako aj širokej verejnosti.
2. Všetky oznámenia alebo zverejnenia súvisiace s projektom vrátane konferencií alebo seminárov musia špecifikovať, že na projekt bol udelený príspevok z prostriedkov Programu v súlade s požiadavkami určenými regulačným rámcom, ako je určené v §1 zmluvy o poskytnutí NFP, najmä v článkoch 8 a 9 nariadenia (ES) č. 1828/2006 o opatreniach týkajúcich sa informovania a zverejňovania pre verejnosť a jej Dodatkom I.
3. VP musí zabezpečiť, aby všetci PP ako aj samotný VP rešpektovali ďalšie požiadavky na zverejňovanie, ako sú stanovené v príručke na implementáciu a smerniciach na kontrolu a vykonávanie auditu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. VP, ako aj PP sa spoločne zaväzujú, že každé oznámenie alebo zverejnenie súvisiace s projektom v akejkoľvek forme a zverejnené na akomkoľvek médiu alebo jeho prostredníctvom vrátane Internetu, bude obsahovať upozornenie, že vyjadruje autorov názov a že Riadiaci orgán ani orgány Programu nie sú zodpovedné za akékoľvek použitie, na ktoré môžu byť informácie obsiahnuté v takomto oznámení alebo zverejnení využité.
5. VP, ako aj PP poverujú Riadiaci orgán a členské štáty uverejniť nasledujúce informácie v ľubovoľnej forme a na ľubovoľnom médiu alebo jeho prostredníctvom:
 - názov VP a jeho PP,
 - účel príspevku,
 - objem pridelených prostriedkov a podiel celkových nákladov projektu uhradených týmito prostriedkami,
 - geografické umiestnenie projektu,
 - výňatky zo Správy o postupe a zo Záverečnej správy,
 - či boli projekt už v minulosti zverejnený a akým spôsobom
6. VP a PP sa dohodli, že Riadiaci orgán bude v mene Monitorovacieho výboru a ďalších podporovateľov programu STREDNÁ EURÓPA na národnej úrovni oprávnený využívať výstupy projektu s cieľom garantovať širokú publicitu takýchto výsledkov a ich zdieľanie s verejnosťou.
7. Výstupy projektovej komunikácie a vzťahov s verejnosťou bude VP zasielať Riadiacemu orgánu.

§ 15

Postúpenie, právne nástupníctvo

1. Právne nástupníctvo VP alebo PP a postúpenie ich povinností a práv je možné vo výnimočných prípadoch, za opodstatnených okolností a s predchádzajúcim písomným súhlasom Riadiaceho orgánu a Monitorovacieho výboru.
2. V prípade právneho nástupníctva, napr. pri zmene právnej formy VP alebo PP je povinný dotknutý VP alebo PP previesť všetky povinnosti v rámci tejto Zmluvy na právneho nástupcu. Právne zmeny nesmú ovplyvniť spôsobilosť partnerstva.
3. VP bude riadne a vopred informovať Riadiaci orgán o každej takejto zmene.
4. Ak platí § 15.1, túto Zmluvu je nutné príslušne pozmeniť a doplniť.

§ 16

Spolupráca s tretími osobami a outsourcing

1. V prípade outsourcingu musia PP dodržiavať pravidlá Spoločenstva a národné pravidlá týkajúce sa verejného obstarávania a budú naďalej výlučne zodpovedné osoby voči VP a vzhľadom na národné pravidlá zodpovedné voči Riadiacemu orgánu v otázkach dodržania súladu so svojimi povinnosťami na základe podmienok určených v tejto Zmluve vrátane jej Dodatkov.
2. Prípadné finančné angažovanie Pridružených inštitúcií nesmie byť v rozpore s pravidlami verejného obstarávania. Výdavky, ktoré vzniknú Pridruženým inštitúciám bude finančne znášať ktorýkoľvek PP alebo VP tak, aby sa dali považovať za spôsobilé a za podmienky, že to budú povoľovať národné pravidlá.

§ 17

Zodpovednosť

1. V súlade s §8 zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku nesie celkovú finančnú a právnu zodpovednosť za tento projekt a za PP voči Riadiacemu orgánu a tretím osobám VP.
2. V rámci partnerstva bude každá zo strán tejto Zmluvy zodpovedná voči ostatným stranám a poskytne akejkoľvek ďalšej strane náhradu za akékoľvek záväzky, škody a náklady vyplývajúce z nedodržania svojich povinností a záväzkov, ako je stanovené v tejto Zmluve a jej Prílohách alebo iných právnych normách a bude kryť ďalšie strany voči takýmto záväzkom, škodám a nákladom. Prípadné vrátenie nadmerných finančných prostriedkov zo strany PP v prospech VP, za ktoré je VP zodpovedný voči Riadiacemu orgánu sa riadi §18 tejto Zmluvy.
3. Voči tretím osobám bude niešť VP výlučnú zodpovednosť vrátane ručenia za škody alebo zranenia akejkoľvek povahy, ktoré utrpeli, zatiaľ čo sa bude projekt vykonávať ako je určené v §8.4 zmluve o poskytnutí NFP. VP je oprávnený prevziať práva voči PP, ktorý spôsobil škodu. PP, ktorý spôsobil škodu bude preto zodpovedný voči VP.
4. Zmluvné strany tejto zmluvy súhlasia s tým, že Riadiaci orgán nebude za žiadnych okolností alebo pre žiadne dôvody zodpovedný za škody alebo zranenia, ktoré utrpel personál alebo majetok VP alebo jeden z jeho PP počas vykonávania projektu. Riadiaci orgán nesmie schváliť žiadne nároky ako náhradu alebo zvýšenie platieb v súvislosti s takouto škodou alebo zranením.
5. Žiadna zo strán nebude zodpovedná za nedodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v prípade vyššej moci, ako je popísané v §26 tejto Zmluvy.

§ 18

Nedodržanie povinností alebo omeškanie, nezrovnalosti

1. Každý PP je povinný promptne informovať VP a poskytnúť VP všetky potrebné detaily pre prípad udalostí, ktoré by mohli ohroziť implementáciu projektu.

2. Ak sa niektorý z PP dostane do stavu omeškania, VP upozorní príslušného PP na dodržiavanie jeho povinností do jedného mesiaca. VP vynaloží maximálne možné úsilie na kontaktovanie PP vo veci vyriešenia ťažkostí vrátane vyhľadania pomoci Riadiaceho orgánu alebo Spoločného technického sekretariátu.
3. Ak bude neplnenie povinností pretrvávať, VP sa môže rozhodnúť vylúčiť dotknutého PP z projektu pred schválením zo strany ostatných PP. Riadiaci orgán bude prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu okamžite informovaný, ak má VP úmysel vylúčiť PP z projektu. Žiadosť o odstúpenie PP musí schváliť Monitorovací výbor.
4. Vylúčený PP je povinný vrátiť VP všetky finančné prostriedky prijaté v rámci programu, ktorých využitie na projekt a škody na zostávajúcom partnerstve v projekte pre svoje vylúčenie nie je schopný preukázať v deň vylúčenia.
5. Vylúčený PP musí uchovávať dokumenty na účely auditu podľa znenia §10.1 tejto Zmluvy.
6. VP a všetci PP sú povinní vzájomne si poskytnúť náhradu škôd, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neplnenia z nedbalosti alebo nesprávneho konania vo veci akýchkoľvek svojich povinností v rámci tejto Zmluvy, najmä čo sa predpokladá v §5, §6 a §17.2.
7. V prípade neplnenia povinností PP, ktoré má finančné dôsledky na financovanie projektu v celku môže VP požadovať náhradu od zodpovedného PP na pokrytie príslušnej sumy.
8. V prípade nezrovnalostí zistených Riadiacim orgánom alebo Certifikačným orgánom počas každodenného riadenia projektu, ak je Riadiaci orgán upovedomený o takýchto nezrovnalostiach, v prípade porušenia zmluvy, prípadne porušenia ustanovení, ktoré ju tvoria, alebo v prípade kontroly na mieste, poskytnutia informácií, ktoré predtým neexistovali, ktoré povedú k záveru, že niektoré výdavky, ktoré boli už overené a vyplatené zo strany Certifikačného orgánu sa môžu považovať za neoprávnené, bude VP v súlade s §19 tejto Zmluvy požiadaný o vrátenie plnej alebo čiastočnej výšky dotácie, ak boli finančné prostriedky už vyplatené. Povinnosť PP vrátiť prostriedky VP sa riadi §19 tejto Zmluvy.
9. Ak dôjde k zneužitiu finančných prostriedkov a Monitorovací výbor sa rozhodne, že objem prostriedkov EFRR pridelený k projektom musí byť znížený, PP týmto súhlasia s tým, že odpočítanie sa pripíše tým PP, ktorí sa podieľali na zneužití prostriedkov, ak neprijme Monitorovací výbor iné rozhodnutie. Odpočítanie finančných prostriedkov sa vykoná takým spôsobom, aby sa neohrozilo ďalšie zapojenie PP a implementácia aktivít.

§ 19

Požiadavka na vrátenie nadmerných finančných prostriedkov

1. Ak požiada Riadiaci orgán v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP o vrátenie príspevku, ktorý sa už previedol v prospech VP, každý PP je povinný previesť svoj podiel nadmerných finančných prostriedkov v prospech VP. VP prepošle bez zbytočného omeškania list, v ktorom si Riadiaci orgán uplatní nárok na vrátenie prostriedkov a oboznámi každého PP a objemu prostriedkov, ktoré sa majú vrátiť. Ak je to možné, objem finančných prostriedkov, ktoré sa majú vrátiť sa prípadne prepočíta voči ďalšej platbe Riadiaceho orgánu v prospech VP, alebo (ak je to možné) sa pozastavia zostávajúce platby. Ak sa považuje vrátenie za potrebné, dátum realizácie takéhoto vrátenia prostriedkov bude do troch mesiacov po dátume listu, v ktorom si Riadiaci orgán uplatňuje nárok na vrátenie voči VP. VP je oprávnený určiť interný termín za účelom splnenia požiadavky Riadiaceho orgánu. Čiastka, ktorá je predmetom vrátenia, sa určí podľa §10.3 zmluvy o poskytnutí NFP, ďalšie ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP sa vzťahujú analogicky.
2. V prípade, že za požiadavku na vrátenie nemožno vyvodiť zodpovednosť voči žiadnemu PP a ak sa zamietne návrh Kontrolného výboru na rozdelenie čiastky dotácie, ktorá sa má vrátiť medzi partnerov, sa

časťka rozdelí medzi všetkých PP proporcionálne podľa ich podielu na projekte (t.j.: suma prostriedkov EFRR, ktorá im bola udelená podľa schválenej prihlášky).

3. Bankové poplatky, ktoré vzniknú v súvislosti s vrátením prostriedkov splatných v prospech Riadiaceho orgánu zo strany VP znáša výlučne dotknutý partner.

§ 20

Vlastníctvo – využívanie výstupov

1. Vlastníctvo, titul a práva na priemyselné a duševné vlastníctvo súvisiace s výsledkami projektu, správami a ostatnými dokumentmi, ktoré sa na ne vzťahujú, sa zveruje v závislosti od platného národného práva VP a/alebo PP.

2. Ak vykonávalo práce vytvárajúce výstupy niekoľko členov partnerstva (VP a/alebo PP) a ak nie je možné zistiť ich príslušné podiely na práci, každý z nich bude mať spoločné vlastníctvo daných výstupov.

3. Pri spoločnom vlastníctve budú všetky náklady/výdavky a investície zdieľať rovnako alebo percentuálne.

Ustanovenia upravujúce takéto situácie musia byť v súlade s §25 tejto Zmluvy.

4. Výstupy, ktoré sú pokryté významom čl. 57 nariadenia (ES) č. 1080/2006 nemožno previesť v rámci obdobia určeného týmto nariadením.

5. VP a PP zabezpečia, že výstupy projektu budú dostupné Riadiacemu orgánu na ďalšie šírenie a na zverejnenie širokej verejnosti.

§ 21

Príjmy

1. V prípade, že sa predajom produktov a poplatkami za účasť na obchode alebo iným poskytnutím služieb za úplatu vygenerujú výnosy, tieto sa musia odpočítvať zo sumy nákladov, ktoré vznikli na projekte. Toto odpočítanie sa vykoná úplne alebo pomerne podľa toho, či boli výnosy generované v plnom rozsahu alebo čiastočne prostredníctvom spolufinancovaného projektu.

2. Ak sa projekt identifikuje ako projekt generujúci výnos v súlade s definíciou uvedenou v čl. 55 (1) nariadenia (ES) č. 1083/2006, Riadiaci orgán je oprávnený odpočítvať odhadovaný čistý príjem, ktorý mohol vygenerovať projekt z konečnej požiadavky na platbu.

3. S cieľom definovať sumu, ktorá sa má odpočítat' vezme Riadiaci orgán do úvahy kritériá uvedené v čl. 55 (2) a (3) už spomenutého nariadenia (a jeho Doplňkov).
4. Ak sa najneskôr tri roky po uzavretí programu zistí, že projekt vygeneroval príjmy, ktoré sa nevzali do úvahy, takýto čistý príjem Certifikačný orgán v súlade s čl. 55 (4) spomenutého nariadenia (a jeho Doplňkov) odpočíta najneskôr pri predložení dokumentov týkajúcich sa operačného programu, ktoré sú uvedené v čl. 89 (1)(a). Žiadosť o platbu konečného zostatku sa príslušne opraví.
5. S cieľom dosiahnuť súlad s §21 tejto Zmluvy oznámi každý PP smerom k VP správnu sumu vygenerovaného výnosu.

§ 22

Dôvernosc'

1. Aj keď má implementácia projektu verejný charakter, informácie vymenené v súvislosti s jeho implementáciou medzi VP a PP, medzi samotnými PP alebo RO/STS sa považujú za dôverné.
2. VP a PP sa zaväzujú prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetci zamestnanci vykonávajúci úlohy rešpektovali dôverný charakter týchto informácií a nešírili ich, netlmočili tretím osobám ani ich nepoužívali bez predchádzajúceho písomného súhlasu VP a inštitúcie PP, ktorá poskytla takéto informácie.

§ 23

Spory medzi partnermi

1. V prípade sporov medzi VP a jeho PP alebo medzi samotnými PP sa uprednostňuje prezumpcia dobrej viery od všetkých strán.
2. Ak vznikne spor medzi VP a jeho PP alebo medzi samotnými PP v projekte, dotknuté strany vynaložia maximálne možné úsilie na nájdenie riešenia mimosúdnu cestou. Na dosiahnutie zmieru sa budú spory oznamovať skupine, ktorú zriadi vedúci zástupcovia pracovných balíkov.
3. VP bude informovať ostatných PP a na základe vlastnej iniciatívy alebo žiadosti PP môže požiadať RO prostredníctvom STS o poradenstvo.
4. Ak sa ukáže, že nemožno nájsť kompromis prostredníctvom skupiny, ktorú zriadi vedúci zástupcovia pracovných balíkov, je možné angažovať členov MONITOROVACIEHO VÝBORU z krajiny pôvodu dotknutých PP.

§ 24

Pracovné jazyky

1. Pracovným jazykom/jazykmi partnerstva je angličtina.
2. Akékoľvek oficiálne interné dokumenty týkajúce sa projektu a akákoľvek komunikácia smerom k RO/STS budú prebiehať v angličtine.

3. Táto Zmluva sa uzatvára v anglickom jazyku. V prípade prekladu tejto Zmluvy do iného jazyka je právne záväznou anglická jazyková verzia Zmluvy.

§ 25 **Použiteľné právo a súdne spory**

1. Táto zmluva riadiť a interpretuje v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej má sídlo Vedúci partner.
2. V prípade sporov medzi VP a PP sa uprednostňuje prezumpcia dobrej viery zo strany VP a PP a pred započatím súdneho sporu sa vykonajú postupy mediačného konania.
3. V prípade súdneho sporu bude výhradným miestom a súdom jurisdikcie sídlo VP v Kempen, Nemecko (adresa: súd v Kempen, Residenzplatz 4-6, 87435, Kempen (Allgäu)). Súdne pojednávania budú prebiehať v nemeckom jazyku.

§ 26 **Vyššia moc**

1. Vyššia moc sa vykladá ako akákoľvek nepredvídateľná a výnimočná udalosť ovplyvňujúca splnenie povinností podľa tejto zmluvy, ktorá je mimo kontroly VP a PP a ktorú nemožno prekonať aj napriek primerane vynaloženému úsiliu. Akékoľvek nedostatky produktov alebo služieb, prípadne omeškania s ich sprístupnením za účelom vykonania tejto zmluvy a ovplyvňujúce plnenie projektu vrátane anomálií s funkčnosťou alebo realizáciou produktu alebo služieb, pracovných sporov, štrajkov alebo finančných ťažkostí nepredstavujú prípady vyššej moci.
2. Ak je VP alebo PP vystavený účinkom vyššej moci, ktorá ovplyvnila plnenie jeho/ich povinností podľa tejto Zmluvy, VP bez omeškania oboznámi RO prostredníctvom STS, pričom uvedie charakter, pravdepodobnú dobu trvania a predpokladané účinky vyššej moci.
3. Pri VP ani PP sa nebude považovať za porušenie ich povinností pri vykonávaní projektu, ak im zabránila v dodržiavaní súladu vyššia moc. V prípadoch, keď nemôžu VP alebo PP splniť svoje povinnosti pri vykonávaní projektu pre vyššiu moc je možné prideliť odsúhlasené oprávnené výdavky, ktoré vznikli len pri tých činnostiach, ktoré boli vskutku vykonané do dátumu udalosti, ktorá sa označila za vyššiu moc. Je nutné prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa škoda obmedzila na minimum.

§ 27 **Neplatné ustanovenie**

1. Ak sa stane ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne neplatné, zmluvné strany tejto Zmluvy sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie platným ustanovením, ktoré sa svojím účelom čo najviac priblíži neplatnému ustanoveniu.
2. V otázkach neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany dohodli nájsť spoločné riešenie.

§ 28 **Dodatky k Zmluve**

1. Akékoľvek doplnenie a pozmenenie tejto zmluvy sa musí vykonať písomne formou dodatku, ktorý musí byť podpísaný všetkými stranami.
2. VP a PP zabezpečia, že v prípade úpravy ustanovení uvedených v §1 zmluvy o poskytnutí NFP sa použijú upravené práva a povinnosti, ktoré vznikli takouto úpravou.

§ 29 **Uplynutie času**

1. Súdne pojednávanie v akejkoľvek veci vyplývajúce z tejto Zmluvy sa nesmie zahájiť pred súdmi neskôr ako tri roky po vzniku nároku, ak nestanovuje vybrané použiteľné právo uvedené v §24 inak.

§ 30 **Záverečné ustanovenia**

1. Túto zmluvu podpisuje VP a všetci PP a jej vyhotovenie bude tvoriť dôkaz, ktorý sa priloží k Správe o spustení (podľa §7.2 zmluvy o poskytnutí NFP medzi RO a VP).
2. Nenárokovateľné náklady, poplatky alebo dane alebo iné finančné poplatky vznikajúce z uzavretia tejto Zmluvy alebo jej implementácie bude znášať VP a PP.
3. Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo strán a STS dostane jeden rovnopis.

§ 31 **Domicil**

1. Na účely tejto Zmluvy si PP neodvratne zvolia domicil na adrese uvedenej v Časti 4 Prihlášky (Príloha 1 k tejto Zmluve), na ktorú sa budú právoplatne doručovať všetky oficiálne oznámenia.
2. Akékoľvek zmeny domicilu sa oznámia VP do 15 dní po vykonaní zmeny adresy doporučenou poštou.

§ 32 **Klauzula obojstrannej zmluvy**

1. VP uzatvára zmluvu o partnerstve CEP-REC s každým jednotlivým PP. Každú z týchto dohôd uzavretých medzi VP a ktorýmkoľvek PP akceptujú všetci ostatní PP a takáto zmluva nahrádza spoločnú zmluvu o partnerstve.

Dokument spísaný v Kempen
(Allgäu)

Vedúci partner: Centrum pre energetiku a životné prostredie Allgaeu (eza!)

Martin Sambale

riaditeľ

Meno(mená) Podpisovateľ(podpisovateľa)
Vedúci partner a funkcia

ft cnenlin- r,

burgstraße 26
 d-87435 kempten (allgäu)
 energieberatung (0831) 960286-0
 verwaltung (0831) 960286-0
 fax (0831) 960286-90
 www.eza-allgaeu.de

Podpis a pečiatka

Miesto a
dátum

Kempten, 2012-11-15

Partner 16: Trnavský samosprávny kraj

Meno(mená)
Podpisovateľ(podpisovateľa) Partner a
funkcia

Podpis a pečiatka

Miesto a
dátum

Príloha:

- Príloha I: posledná schválená verzia prihlášky vrátane plnenia podmienok schválených Monitorovacím výborom 16. augusta 2012 vo Viedni vrátane príloh
- Príloha II: zmluva o poskytnutí NFP medzi riadiacim orgánom a vedúcim partnerom;
- Príloha III s podrobným pracovným plánom a harmonogramom činností jednotlivých partnerov projektu;
- Príloha IV: rozpočet partnerov rozdelený podľa pracovného balíka, rozpočtovej línie a obdobia vykazovania;


Nasledujúce dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy možno prevziať z webovej stránky programu: www.central2013.eu:

- Smernica pre audit a kontrolu;

[Handwritten signature]

- Aplikačná príručka¹;
- Príručka pre implementáciu;
- Nariadenia ES.

¹ Platí konkrétna príručka kola aplikácie, v ktorom sa schválil projekt.



D3C808181FFAAF3CDBBEB0F7A877B17D

FORMULÁR ŽIADOSTI

Cieľ Európska územná spolupráca

Program pre Strednú Európu

Oznámenie o užšej súťaži pre strategické projekty
- Krok 2 -

EINGEGANGEN
31. Juli 2012
Erl.

**Neodstraňujte ochranu Excelu, pretože tým riskujete
poškodenie formulára, a tým NEČITATEĽNOSŤ žiadosti**

Názov projektu:

Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií

Skratka:

CEP-REC

Vedúci žiadateľ (oficiálny názov inštitúcie v anglickom jazyku):

Energy and Environmental Centre Allgaeu (ezal) / Centrum pre energetiku a životné prostredie Allgaeu (ezall)/

Krajina vedúceho žiadateľa:

Nemecko

Región:

Schwaben

Priorita

Priorita 3

Oblasť intervencie:

3.3 Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovania energetickej účinnosti

Trvanie:

Začiatok		Koniec		Trvanie (mesiace)
3	2012	9	2014	31

Formulár je potrebné vyplniť a poslať poštou vo forme vytlačenej verzie a na CD-ROM/alebo inom médiu:

CENTRAL EUROPE Programme

Joint Technical Secretariat

Museumstraße 3/A/III

A-1070 Vienna, Austria

Tel.: +43 (1) 4000 - 76 142

Fax +43 (1) 4000 - 99 76 141

Akronym: CEP-REC

Obsah/ Hlásenia o chybe

0. Prvá strana

1. Základné informácie

2. Popis projektu

2.5 Investície

3. Pracovný plán

4. Partnerstvo a rozpočet

5. Rozpočet projektu

6. Časový plán

Verzia 2.5

Indexové číslo:	
Dátum registrácie:	
Dátum schválenia:	

LEGENDA

biele pole Vyplňuje žiadateľ: textový vstup/drop down menu: jedna možnosť/výber z možností

☐ ↔ ☒ "Checkbox" (používajte drop down menu na výber hodnoty alebo "x" pre "áno" a "o" pre "nie")

sivé pole Nevypĺňuje žiadateľ, údaje sa prenášajú/vypočítavajú automaticky

modré pole Vyplňuje JTS

Kontrolný zoznam pre predloženie formulára žiadosti

Áno N/A

- ☒ Vyplnená žiadosť a príslušné prílohy sa zasielajú spolu v jednej obálke Spoločnému technickému sekretariátu bežnou poštou alebo kuriérom najneskôr do 21. januára 2011 (rozhoduje dátum pošty). V prípade osobného doručovania musí byť žiadosť doručená do 17.00.
- ☒ Originál listinnej podoby žiadosti a všetky jej prílohy, spolu s CD-ROM-om / inou elektronickou podporou, (vrátane e-verzie formulára žiadosti, mapy a SFS v prípade, ak je vedúcim žiadateľom súkromná osoba), sa predkladajú v jednej obálke.
- ☒ Vedúci žiadateľ zašle e-mail STS (info@central2013.eu), v ktorom mu oznámi predloženie žiadosti (s uvedením názvu projektu a akronymu), najneskôr do 21. januára 2011.
- ☒ Použitý je iba balík žiadosti o účasť v užšej súťaži o predkladanie strategických projektov - krok 2 a všetky predkladané dokumenty sa vyplňujú v anglickom jazyku.
- ☒ Listinná verzia vyplnenej žiadosti sa nezáväzuje kvôli zjednodušeniu kopírovania.
- ☒ Listinná verzia a elektronická verzia žiadosti (AF), mapa a ak sa vyžaduje, tak aj SFS, majú rovnaký obsah. Obe verzie žiadosti uvádzajú rovnaké Checksum číslo (na vytlačenie listinnej verzie sa používajú tlačidlá "Finalizácia a tlač" na prvej strane AF (žiadosti)).
- ☒ Obe verzie žiadosti musia zobrazovať správy NULOVÁ CHYBA a NULOVÁ PRÍTOMNOSŤ NEÚPLNÝCH SEKCIÍ.
- ☒ Listinná verzia žiadosti musí byť originálom, ktorý obsahuje dátum, pečiatku a podpis zákonného zástupcu/riadne splnomocnenej osoby vedúceho žiadateľa (t.j. akceptovaný bude len originálny vlastnoručný podpis).
- ☒ Listinné exempláre príloh (1. Vyhlásenie o spolufinancovaní, Vyhlásenie o administratívnych kapacitách a finančnom postavení a právnej forme; 2. Vyhlásenie o postavení týkajúcom sa disciplíny voči štátnej podpore) sa predkladajú v origináli, ktorý obsahuje dátum, pečiatku, je vytlačený na hlavičkovom papieri partnerov a je podpísaný (originálnym vlastnoručným podpisom) zákonným zástupcom/riadne splnomocneným zástupcom. V prípade predkladania faxových alebo skenových kópií musí byť originál v listinnej forme predložený vedúcim žiadateľom najneskôr do 3 pracovných dní.
- ☒ Pri všetkých predkladaných vyhláseniach sa používa len forma uvedená vo výzve pre Krok 2 Oznámenia o užšej súťaži pre strategické projekty a vzorové texty sa nemenili.
- ☒ Čísla uvádzané vo Vyhláseniach o spolufinancovaní sa musia zhodovať s údajmi o spolufinancovaní partnera uvedenými v časti 4 predkladanej žiadosti.
- ☒ Vedúci žiadateľ a všetci projektoví partneri, ktorí poberajú príspevok EFRR , predkladajú vyhlásenia o štátnej pomoci.
- ☒ Pripojený vývojový diagram indikuje koordináciu a riadenie.
- ☒ Pripojená je mapa, ktorá zobrazuje lokalizáciu všetkých partnerov.
- ☒

Časť 1: Základné informácie

Popis Projektu

Popíšte pozadie Projektu, problematiku/výzvy, ciele (všeobecné a špecifické), potrebu nadnárodnej spolupráce, relevantnosť partnerstva, hlavné činnosti, očakávané výstupy a výsledky.

Žiadosť sa týka Priority 3 a obzvlášť Aol 3.3. o podpore používania RES a zvyšovaní energetickej účinnosti. Všeobecné ciele tohto Aol spočívajú v podpore RES a ich využívaní ako motora vývoja a faktor udržateľnosti na regionálnej/miestnej úrovni. Špecifické ciele Projektu sú vizualizácia a kvantifikácia energetických nárokov na regionálnej/miestnej úrovni ako prvý krok na ceste za využívaním obnoviteľných energetických zdrojov; mobilizácia endogénneho energetického a podnikateľského potenciálu ako záruky dodávok energie z udržateľných zdrojov; podpora diskusie o regionálnom energetickom dopyte a dodávka a rokovania o ďalšej stratégii; podpora nástroja REC ako predpokladu pre dodávky udržateľnej energie na regionálnej, miestnej, štátnej a stredoeurópskej (SE) úrovni. Nadnárodná spolupráca je pridanou hodnotou na ceste za dosiahnutím cieľov tohto projektu, pretože množstvo rozhovorov a

rokovaní umožní budovanie spoločných modelov a procesov týkajúcich sa energetickej politiky. Tieto problémy si vyžadujú koordinovaný postup a realizáciu predkladaného projektu predstavuje významnú príležitosť, ako takúto koordináciu dosiahnuť. Všetci projektoví partneri majú relevantné skúsenosti s riadením nadnárodných projektov a spolupráce podporovaných z fondov EU. Zúčastnení partneri projekt podporia svojimi najnovšími poznatkami a know-how v dotknutých oblastiach, ktoré spolu s ich skúsenosťami zabezpečia inovatívne zistenia a prispejú k dosiahnutiu projektových cieľov.

Budovanie partnerstiev je prvým kľúčovým prvkom prípravného štádia, ktoré je zamerané na vytvorenie takého partnerstva, ktoré už má skúsenosti v oblasti energetickej politiky a RES a má potenciál na vypracovanie a realizáciu stratégie.

Hlavné kroky prvej fázy projektu zahŕňujú zmapovanie a vyhodnotenie súčasnej situácie a potenciálu navrhovaných regiónov, ako aj vyhodnotenie dopytu a dodávok energie na regionálnej úrovni. Potom bude realizovaná harmonizácia zistení a údajov so zameraním na zostavenie všeobecnej REC. Budovanie stratégie bude výsledkom PB5. Jedným z hlavných cieľov a predpokladaných výsledkov projektu je vytvorenie aspoň jednej energetickej koncepcie pre každú cieľový región v zúčastnenej krajine. K tomuto prispeje prenos partnerských know-how a následne môže byť dosiahnutý cieľ - realizácia harmonizovanej REC. Skúsenosti partnerov projektu, ktorí sa už zaoberali energetickými stratégiami, budú rozhodujúcou pomocou a vstupom pri budovaní stratégie. V dlhodobej perspektíve REC prispeje k udržateľnému spôsobu života v dotknutých regiónoch z ekonomického a environmentálneho hľadiska a ako bonus navyše sa vytvorí prenosná metodika a kľúčové výstupy,

ktoré sa budú dať použiť v ktorejkoľvek inej krajine. Výstupy preto hrajú v tomto projekte dôležitú rolu. Cieľom predkladaných správ je zlepšiť východiská pre tvorbu koncepcie a rozhodovanie. Tento nástroj umožní zmapovať a vyhodnocovať situáciu a potenciál regiónov tým, že podporí spôsob zdokumentovania dopytu a dodávok energie na regionálnej úrovni a umožní vytvoriť jednotnú metodológiu a dokumentačné prostredie „šité na mieru“. REC umožní spájať závery projektu so súčasnými stratégiami a akčnými plánmi regiónov. Spoločná stratégia REC bude prispievať k identifikácii a implementácii spoločných projektov na regionálnej energetickej cestnej mape 2020. Výstupy PB5, t.j. Regionálna energetická „súvaha“ a Správa o ďalšej perspektíve vývoja regiónu zohrávajú dôležitú rolu pri zdokonaľovaní procesu rozhodovania v rámci energetickej politiky.

Textové pole 1

máte 3667 znakov

(max. 4.000 znakov)

Projektové partnerstvo

Tabuľka 1: Prehľad o projektovom partnerstve

Partner č.	Inštitúcia (Meno)	Štát (Kód)	Celkom EFRR	Verejné zdroje spolu-fin (CE partneri)	Súkr. zdroje spolu fin. (CE Partneri)	Verejné zdroje spolu-fin (EU okrem strednej)	Súkr. zdroje fin. (EU okrem strednej)	Financ. z tretích krajín	Rozpočet celkom
VP	Centrum pre energetiku a životné prostredie Allgaeu (eza)	DE	357 088,50	119 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	476 118,00
PP 2	Centrum pre energetiku ES Lippizanerheimat LTD	AT	10 995,75	0,00	3 665,25	0,00	0,00	0,00	14 661,00
PP 3	Europske centrum pre obnoviteľné energie Güssing Ltd	AT	263 742,75	87 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	351 657,00
PP 4	Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky	CZ	41 995,10	7 410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 406,00
PP 5	Energetická agentúra pre región Zlin	CZ	121 697,90	21 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	143 174,00
PP 7	Ministerstvo národného rozvoja	HU	142 791,50	25 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167 990,00
PP 9	Svetový fond na ochranu prírody (WWF) pre Nadáciu maďarskej prírody	HU	120 241,00	21 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 460,00
PP 10	Provincia Turin	IT	59 226,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 968,00
PP 11	Environmentálny park SpA	IT	44 006,25	0,00	14 668,75	0,00	0,00	0,00	58 675,00
PP 12	CENTRÁLNE RIADITELSTVO PRE FINANČIE, MAJETOK A PROGRAMOVANIE SAMOSPRÁVNÉHO REGIONU FRIULI VENEZIA	IT	73 938,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 584,00
PP 13	Energetická agentúra Mazovia	PL	102 366,35	18 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120 431,00
PP 14	Regionálne centrum pre inováciu a transfer technológií Ltd	PL	60 831,95	10 735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	71 567,00
PP 15	Taliansko-slovenská obchodná komora	SK	113 062,75	0,00	19 952,25	0,00	0,00	0,00	133 015,00
PP 16	Trnavský samosprávny kraj	SK	96 427,40	17 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113 444,00
PP 17	Energetická reštrukturalizačná agentúra Ltd	SI	123 887,50	0,00	21 862,50	0,00	0,00	0,00	145 750,00
Spolu			1 732 298,70	372 452,55	60 148,75	0,00	0,00	0,00	2 164 900,00

Tabuľka 2: Vyhovujúci status projektového partnerstva

EU - v rámci STREDNEJ EURÓPY		EU - mimo STREDNEJ EURÓPY		Partneri Z TRETÍCH KRAJÍN	
Krajina EU VP a partneri	Počet partnerov v týchto krajinách	Krajina EU partnerov	Počet partnerov v týchto krajinách	Tretie krajiny (ENPI, IPA, iní)	Počet partnerov v týchto krajinách
AT:	2	BE:	0	AL:	0
CZ:	2	BG:	0	AM:	0
DE:	1	CY:	0	AZ:	0
SI:	1	DE:	0	BA:	0
IT:	3	DK:	0	BY:	0
HU:	2	EE:	0	DZ:	0
SK:	2	ES:	0	EG:	0
PL:	2	FI:	0	GE:	0
		FR:	0	HR:	0
		GR:	0	IL:	0
		IE:	0	JO:	0
		IT:	0	LB:	0
		LT:	0	LY:	0
		LU:	0	MA:	0
		LV:	0	ME:	0
		MT:	0	MK:	0
		NL:	0	MV:	0
		PT:	0	PS:	0
		RO:	0	RS:	0
		SE:	0	RU:	0
		UK:	0	SY:	0
				TN:	0
				TR:	0
				UA:	0
				Iné:	0
Spolu:	15	Spolu:	0	Spolu:	0

Vyhovujúci status celkom:

Partneri:	15	Krajiny:	8	CE Partneri:	15
-----------	----	----------	---	--------------	----

Financovanie projektu

Tabuľka 3: Financovanie projektu

Lokalizácia partnera	Zdroje financovania	Suma
Partneri STREDNÁ EURÓPA	EFRR	1 732 298,70 €
	- z čoho na aktivity v tretích krajinách (EFRR)	0,00 €
	<u>Spolufinancovanie z verejných zdrojov</u>	372 452,55 €
	<u>Spolufinancovanie zo súkromných zdrojov</u>	60 148,75 €
	Celkový rozpočet CE EU partnerov	2 164 900,00 €
Celkom ERDF		1 732 298,70 €
Kvalifikovaný rozpočet celkom		2 164 900,00 €
Rozpočet celkom		2 164 900,00 €

EFRR podiel: **80,02%**

EFRR % na aktivity v tretích krajinách (pravidlo 10%): **0,00%**

Ja, dolu podpísaný, zastupujúci Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)

Požadujem od Riadiaceho orgánu (RO) príspevok z EFRR vo výške
na realizáciu predmetu tohto navrhovaného projektu.

1 732 298,70 EUR

Vyhlasujem, že:

- som splnomocnený svojou organizáciou podpísať formulár žiadosti v jej mene;
- všetky informácie uvedené v tejto žiadosti sú správne podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia;
- organizácia, ktorú zastupujem, má adekvátnu právnu spôsobilosť zúčastniť sa tejto výzvy na predkladanie návrhov;
- organizácia, ktorú zastupujem, je orgán ekvivalentný verejnoprávnemu subjektu;

organizácia, ktorú zastupujem, má dostatočné finančné postavenie, ktoré jej umožňuje zrealizovať navrhované aktivity, a obzvlášť, že :

- navrhované finančné záväzky sú adekvátne veľkosti a kapacite tejto organizácie;
- má kapacitu na uhrádzanie zálohových platieb, a to aj na značné sumy (napr.: investície);
- prípadné meškanie platieb z EFRR neznížia kapacitu organizácie realizovať plánované aktivity v rámci projektu;
- naša finančná účasť na projekte neovplyvní nepriaznivo dennú činnosť organizácie;

organizácia, ktorú zastupujem, má administratívne kapacity na zabezpečenie navrhovaných aktivít a obzvlášť, že:

- má dostatočné interné ľudské zdroje na zabezpečenie riadneho riadenia a koordinácie projektu a včasné vykonávanie navrhovaných aktivít; pre prípad ich absencie v rozpočte projektu vyhlasujem, že organizácia riadne zahrnula do rozpočtu aj dodatočne potrebné ľudské zdroje;
- má príslušnú infraštruktúru a nástroje na zabezpečenie adekvátneho výkonu navrhovaných aktivít;
- jej administratívna účasť v projekte neovplyvní nepriaznivo dennú činnosť organizácie.

Všetci partneri tohto návrhu dodržiavajú pravidlá príjemcov tak, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1080/2006, 1083/2006 a č. 1828/2006 a jeho prílohách.

Potvrdzujem, že organizácia, ktorú zastupujem :

- nie je v konkurze ani v procese zrušovania, ani jej majetok nie je v správe vyhlásenej súdom, neuzatvára dohody s veriteľmi, nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť, ani nie je stranou konaní, ktorých predmetom by boli vyššie uvedené záležitosti, ani nie je v obdobnej situácii, ktorá by vyplývala z podobného postupu stanoveného vnútroštátnou legislatívou alebo predpismi;
- nebola odsúdená za trestný čin súvisiaci s výkonom profesie rozsudkom, ktorý by mal účinok prekážky 'res judicata' (rozhodnutej veci);
- nebola uznaná vinnou za hrubé profesné pochybenie, a to na základe dôkazov, ktorých oprávnenosť by verejný obstarávateľ mohol posúdiť;
- si splnila všetky záväzky týkajúce sa úhrad príspevkov na sociálne poistenie alebo dane v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej bola zriadená;
- nebola odsúdená rozsudkom s právnym účinkom prekážky 'res judicata' (rozhodnutej veci) za podvod, korupciu, účasť v kriminálnej organizácii alebo za akúkoľvek inú ilegálnu činnosť namierenú proti finančným záujmom Spoločenstiev;
- po úspešnej účasti v inom verejnom obstarávaní alebo získaní kontraktu na financovanie z prostriedkov rozpočtu Spoločenstiev nebola vyhlásená za stranu, ktorá závažným spôsobom porušila alebo nedodržala svoje zmluvné povinnosti tak, ako je uvedené v článkoch 93(1) nariadenia (ES) č. 1605/2002 a jeho zmenách a doplneniach.

Týmto potvrdzujem, že :

- organizácia, ktorú zastupujem, nebude prijímať prostriedky z EFRR, ak zistí, že počas procesu zadávania zákazky dôjde k neplatnosti ktoréhokolvek z vyššie uvedených vyhlásení, alebo bude uznaná vinnou zo zavádzania pri poskytovaní informácií, ktoré požaduje MA ako podmienku účasti na procese zadávania zákazky, alebo ak požadované informácie neposkytla;
- v prípade schválenia tejto žiadosti má MA právo zverejniť meno a adresu tejto organizácie, predmet zákazky a sumu a sadzbu financovania.

Týmto potvrdzujem, že :

v prípade schválenia projektu sa organizácia, ktorú zastupujem, zaväzuje k plneniu a poskytne sumu:

119 029,50 EUR

ako spolufinancovanie na národnej úrovni do rozpočtu projektu Stredná Európa.

Na špecifické aktivity uvedené v tomto projekte neboli ani nebudú vyplácané žiadne iné prostriedky zo Štrukturálnych fondov alebo iných finančných nástrojov Spoločenstva. V prípade, že dôjde k prijatiu takýchto prostriedkov po podaní tejto žiadosti alebo počas implementácie projektu, moja organizácia bude bezodkladne informovať MA.

Podpísaním tohto dokumentu potvrdzujem, že navrhovaný projekt je v súlade s príslušnou EU a vnútroštátnou legislatívou a politikou všetkých zúčastnených krajín.

Úradná pečiatka partnerskej inštitúcie:



Podpis oprávneného zástupcu:

Dátum:

Kempten, 2012-07-16

Názov:	pán Martin Sambale
Organizácia:	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)
Funkcia:	Výkonný riaditeľ

Časť 2: Popis projektu

2.1 Relevantnosť

Uved'te, na akú koncepciu strategického projektu sa vzťahuje táto žiadosť. Popíšte, ako **všeobecné ciele projektu** prispievajú k dosiahnutiu cieľov týkajúcich sa zvolenej koncepcie strategického projektu v rámci príslušnej priority a oblasti intervencie.

Žiadosť (konceptia strategického projektu 4) sa vzťahuje na prioritu 3 a obzvlášť na Aol 3.3. o podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovaní energetickej účinnosti. Všeobecným cieľom tejto Aol je podpora obnoviteľných energetických zdrojov a ich využívanie ako hybnej sily ďalšieho vývoja a ako faktor udržateľnosti na regionálnej/miestnej úrovni. Obnoviteľné zdroje energie sú taktiež dôležitým nástrojom zvyšovania environmentálnej udržateľnosti a minimalizácie ekologickej záťaže. Zabezpečenie bezpečných a dosažiteľných zdrojov energie, ktoré sú priateľské životnému prostrediu, je strategickým cieľom projektu. Cieľom partnerov je zlepšiť si svoje poznatky v oblasti regionálnych energetických stratégií a synergií; zlepšenie kvality + účinnosti poradenských služieb a jednotlivcov; podpora miestnych/mestských subjektov pri účinnom zostavovaní a realizácii energetických koncepcií - regionálny koncept "energetický obdĺžnik": ochrana životného prostredia -ziskovosť-bezpečnosť dodávok-akceptácia.

Cieľom projektu je taktiež vývin regionálnej energetickej koncepcie ako "príklad, ktorý je potrebné nasledovať" aj v iných stredoeurópskych regiónoch so širokou účasťou miestnych + regionálnych verejnoprávných subjektov a podporou regionálnych skupín. Široká účasť je dôležitá pre všetky typy projektov zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi energie. Klasické hlavné energetické systémy založené na využívaní fosílnych palív a nukleárnej energie sú dodávané centrálné, a potom sa energia distribuuje rôznymi spôsobmi spotrebiteľom. Naopak systém energií z obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti je decentralizovaný a jeho úspešnosť závisí od spoločného postupu mnohých osôb, občanov, miest a podnikov. Navyše na to, aby sa zmenili energetické dodávky, je potrebná jeho akceptácia obyvateľstvom. Prvky, ako sú turbíny veterných elektrární v turistickej oblasti, už vyvolali kontroverzné diskusie medzi občanmi. Všeobecným cieľom projektu je aj prekonanie skepticizmu, ktorý prevláda vo verejnosti voči obnoviteľným zdrojom energie vo všeobecnosti, a podpora súhlasného pohľadu verejnosti na ich využívanie všeobecne prostredníctvom širokej diskusie.

Textové pole 2

máte 1996 znakov

(max. 2.000 znakov)

Popíšte ako prispievajú **špecifické ciele projektu** k dosiahnutiu cieľov týkajúcich sa zvolenej koncepcie strategického projektu v rámci príslušnej priority a oblasti intervencie.

Špecifické ciele projektu boli vypracované v prvom rade na to, aby slúžili realizácii všeobecného cieľa, a potom tiež aby poskytli riešenia všeobecných problémov, ktoré sa vyskytujú v rôznych zúčastnených regiónoch, popísaných v textovom okne 7. Špecifické ciele projektu sú (1) vizualizácia a kvantifikácia energetického dopytu a ponuky na regionálnej/miestnej úrovni ako prvý krok v úsilí o rozšírenie záujmu o obnoviteľné zdroje energie; (2) mobilizácia endogénnej energie a podnikateľského potenciálu ako garancia dodávok udržateľnej energie; (3) podpora diskusie o dopyte a ponuke regionálnej energie a rokovani o budúcej stratégii; (4) podpora nástroja regionálnej energetickej koncepcie ako predpokladu pre dodávanie energie z udržateľných zdrojov na regionálnej/lokálnej úrovni (vertikálnej) a na celoštátnej a európskej úrovni (horizontálnej);

(5) zhromaždiť, prediskutovať a finálne otestovať rôzne metódy, ako presvedčiť k účasti obyvateľstvo; (6) vytvoriť základ pre širokú akceptáciu obnoviteľných zdrojov energie a regionálnu energetickú koncepciu získaním zainteresovaných subjektov aj verejnosti všeobecne pre vypracovanie koncepcie šírením informácií a reklamnou činnosťou; (7) zosumarizovať všeobecné medzinárodné aplikovateľné zistenia projektu v záverečnom spoločne odsúhlasenom dokumente; (8) podporovať lepšie využívanie energetického dopytu a ponuky z cezhraničnej perspektívy.

Textové pole 3

máte 1443 znakov

(max. 2.000 znakov)

Popíšte, ako tento projekt prispeje k dosiahnutiu celkových cieľov programu (posilnenie územnej kohézie/zlepšovanie internej integrácie/zvyšovanie konkurencieschopnosti Strednej Európy), ktoré vychádzajú z Lisabonskej a Gothenburskej agendy a strategických smerníc Spoločenstva v oblasti kohéznej politiky.

Ako je uvedené v programe, územná kohézia znamená rovnomerné rozšírenie ľudských činností v rámci celej Únie, čo sa považuje za doplnkový aspekt ekonomickej a sociálnej kohézie. Ciele, ako sú udržateľný a rovnomerný vývoj sa pretavujú do pojmov rovnomerný vývoj v územnom zmysle. Projekt pomáha vytvoriť udržateľné spoločenstvá schopné riadiť a využívať energetické zdroje účinne. Ich úspechy a skúsenosti sú prenosné do budúcnosti aj na iné komunity.

Programový dokument definuje integráciu ako jav, ktorý má sociálny, ekonomický a územný rozmer: "Integrácia implikuje odstraňovanie bariér pre voľný pohyb vo fyzickom, právnom, sociálnom a ekonomickom zmysle. Voľný pohyb osôb, tovarov, informácií a myšlienok by sa dal uľahčiť optimalizáciou sietí, harmonizáciou nariadení a nastavením spoločných štandardov." Preto integrácie tiež znamená prípravu spoločných projektov zameraných na dosiahnutie spoločného cieľa. Tento projekt je veľmi dôležitý z hľadiska integrácie: integruje spôsob, akým rôzne regióny pristupujú k definovaniu svojich cieľov týkajúcich sa využívania energie a obzvlášť energie z obnoviteľných zdrojov.

Konkurencieschopnosť je v hlavnom programe definovaná ako ekonomická výkonnosť, ale tiež ako komplexnejšia koncepcia, ktorá zahŕňa citlivé faktory pozitívne ovplyvňujúce ekonomický výkon (kvalita života, udržateľnosť, rodová rovnosť atď.) ako najdôležitejšie aspekty obnoviteľných energií. Regionálna energetická koncepcia je taktiež nástrojom, ktorý podporuje dlhodobú udržateľnosť.

Textové pole 4

máte 1617 znakov

(max. 4.000 znakov)

Má projekt súvislosti s Oblasťami intervencie?

áno

1.1 Zlepšenie rámcových podmienok pre inováciu	<input type="checkbox"/>
1.2 Vytvorenie podmienok pre šírenie a aplikáciu inovácie	<input type="checkbox"/>
1.3 Podpora šírenia informovanosti	<input type="checkbox"/>
2.1 Zlepšenie stredoeurópskej interkonektivity	<input type="checkbox"/>
2.2 Rozvoj multimodálnej spolupráce v rámci logistiky	<input type="checkbox"/>
2.3 Podpora udržateľnej a bezpečnej mobility	<input type="checkbox"/>
2.4 Podpora informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení pre zlepšenie prístupu	<input type="checkbox"/>
3.1 Rozvoj vysokej kvality životného prostredia riadením a ochranou prírodných zdrojov a dedičstva	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2 Znižovanie rizík a vplyvov prírodných a ľudských záťaží	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4 Podporovanie technológií a činností, ktoré sú priateľské životnému prostrediu	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1 Rozvoj polycentrických základacích štruktúr a teritoriálnej spolupráce	<input type="checkbox"/>
4.2 Adresovanie teritoriálnych účinkov demografických a sociálnych zmien na urbanistický a regionálny rozvoj	<input type="checkbox"/>
4.3 Kapitalizácia kultúrnych zdrojov s cieľom zatraktívnenia miest a regiónov	<input type="checkbox"/>

Popíšte súvislosti s týmito Oblasťami intervencie.

Cieľ Oblasťi intervencie 3.1, t.j. zvýšenie kvality životného prostredia, (korytá riek, reliéf krajiny, chránené územia, energia, vzduch, pôda, likvidácia odpadu), je zameraný na lepšiu ochranu životného prostredia a využitie stredoeurópskeho prírodného a ekologického potenciálu udržateľným spôsobom. Oblasť intervencie 3.2 sčasti zahŕňa aj vývoj bezpečnostných koncepcií pre dopravnú a inú infraštruktúru so zameraním na riziká. Energetická sieť je tiež jednou z tých sietí strategickú infraštruktúru, ktoré sú vystavené možným nebezpečenstvám. Oblasť intervencie 3.4 je zameraná na podporu technológií a aktivít, ktoré sú priateľské pre životné prostredie, s cieľom zabezpečiť ekologicky účinné výrobné procesy, podpora obnoviteľných zdrojov energie taktiež prispieva k šíreniu technológií priaznivých pre životné prostredie.

Textové pole 5

máte 831 znakov

(max. 1.000 znakov)

Popíšte problémy alebo témy, ktoré majú byť riešené v projekte; poskytnite základné informácie týkajúce sa zvolenej **Koncepcie strategického projektu** v rámci príslušnej **Priority a Oblasťi intervencie**.

Hlavným cieľom projektu je zavedenie relatívne nového nástroja (Regionálna energetická koncepcia) v zúčastnených regiónoch.

Regionálne energetické koncepcie definujú stratégie v strednodobom horizonte a prostredníctvom partnerstiev a nesústreďujú sa len na technické aspekty, ale zahrňujú niekoľko vzájomne prepojených domén: energetika, ekonómia, sociálne otázky. Vývoj Regionálnych energetických stratégií bude prebiehať paralelne v regiónoch zúčastnených na projekte. Toto bude veľmi dobrou príležitosťou na zdieľanie lokálnych skúseností, metodiky a výmenu poznatkov v rámci nadnárodnej spolupráce. Cieľom do budúcnosti je vývoj Regionálnej energetickej koncepcie, ktorá by mala široké využitie v rámci Európy.

Vo všeobecnosti platí, že Európa je veľmi závislá na externých zdrojoch energie; vo všetkých regiónoch je potrebné zabezpečiť dodávky energie v dlhodobom horizonte. Regionálne energetické koncepcie si kladú za cieľ spojiť dodávku a dopyt po energetických zdrojoch (hlavne obnoviteľné zdroje energie). V skutočnosti najjednoduchší spôsob ako pokryť energetický dopyt na miestnej úrovni je zabezpečiť lokálne dostupné energetické zdroje bez nutnosti prepravovať energiu na veľké vzdialenosti. Toto riešenie určite zníži súčasnú závislosť na externých energetických zdrojoch a prispeje k zabezpečeniu dlhodobých dodávok energie. Európske regióny by teda potom boli menej dotknuté zvyšovaním cien energií a boli by lepšie pripravené súťažiť so zvyškom sveta.

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie taktiež prispeje k znížovaniu emisií CO₂ a k znížovaniu následkov klimatických zmien.

Textové pole 6

máte 1533 znakov

(max. 4.000 znakov)

Popíšte problémy alebo témy, ktoré majú byť riešené v projekte, vysvetlite, prečo sa považuje projekt za potrebný vo vzťahu k zúčastneným regiónom/krajinám.

Jedným z hlavných cieľov projektu je vývoj energetickej koncepcie /pre región v každej zúčastnenej krajine. Talianski projektoví partneri sa rozhodli zahrnúť koncepcie pre viac než 1 región. V Nemecku sa rovnaké energetické koncepcie vytvária pre dva rôzne regióny s financovaním zo štátneho rozpočtu. Tieto dva regióny však nie sú zahrnuté do tejto žiadosti ako cieľové produkty. Koncepcné regióny v rôznych krajinách; Rakúsko AT113 Südburgenland (NUTS

3): (1) tento región má ambiciózne ciele na ceste za energetickou autonómiou a chce byť energeticky sebestačný do roku 2020, (2) cieľom je prenos know-how, ktorý sa sústreďuje na obec Güssing, taktiež na susedné obce a zosúladiť ich s cieľmi Land of Burgenland, (3) nadnárodná spolupráca by mohla pomôcť prekonať problémy so zberom údajov a pripraviť jej vizualizáciu (4) plánuje sa zostavenie príručky na výpočet technického, sociálneho a ekonomického potenciálu; Česká republika:

Zlínsky región (NUTS 3): (1) teritoriálna energetická koncepcia regiónu je v súčasnosti zastaraná a nie je relevantným základom pre účinné rozhodovanie, (2) zaktualizovaná Regionálna energetická koncepcia by vytvorila relevantný základ pre formuláciu a kompetentné rozhodovanie o investíciách a voľbe technologických riešení (3) cieľom je zaistiť bezpečnosť, nezávislosť a udržateľný rozvoj. Použitie inej úrovne riadenia, REC by mala posilniť implementáciu štruktúr a nástrojov na zavedenie výsledkov do praxe; Nemecko: Allgaeu (NUTS 3): (1) Tento región už má SEAP alebo klimatické akčné plány, alebo sa tu už prijali rozhodnutia na zostavenie takýchto plánov, (2) Allgaeu je jedným z hlavných regiónov v Bavorsku a Nemecku v oblasti energetickej účinnosti v stavebnom sektore, vo využívaní solárnej energie, využívaní biomasy a zvyšovaní povedomia verejnosti a úrovne informovanosti v oblasti energetiky; Taliansko: Provincia Torino (NUTS 2) a Región Friuli Venezia Giulia (NUTS 2): (1) ťažkosti pri aplikácii,

environmentálne vplyvy a spoločenská akceptovateľnosť, (2) obnoviteľná energia má 6-8% podiel na skutočnej konečnej spotrebe energie v Provincii Torino a cieľové hodnoty, ktoré by mali byť dosiahnuté do roku 2020 (17%), nie sú zďaleka ešte dosiahnuté, (3) potreba stratégie, ktorá by dokázala zabezpečiť elektrárne na produkciu udržateľnej energie, je urgentná. Silnejší impulz je potrebné vyslať do oblasti zdrojov obnoviteľnej energie z finálnej tepelnej spotreby, ako sú kotle na biomasu, solárne tepelné kolektory a geotermálne tepelné čerpadlá; Poľsko: Mazovia (NUTS 2): (1) V Mazovskom regióne, najväčšom v Poľsku, je mnoho potenciálnych zdrojov pre RES, ako sú biomasa, bioplyn, voda, vietor, slnečné žiarenie, geotermálna energia, (2) z dôvodu nedostatku informovanosti, je hlavným cieľom prestavenie novej stratégie redukcie emisií GHG na jednej strane a na druhej strane zaistenie bezpečnosti energetických dodávok, inovácie, pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti národného hospodárstva; Slovensko: Trnavský región (NUTS 3): (1) Najrozvinutejšie regióny na Slovensku s najvyššou energetickou spotrebou,

a preto je potrebné to riešiť hľadaním nových zdrojov a úspor energie, (2) Energetická koncepcia by mohla byť riešením súčasných problémov v oblasti zavádzania nových zdrojov a ich financovania, riešenie regionálneho energetického dopytu; Slovinsko: Stredoslovinský región (NUTS 2): (1) Toto je najhustejšie osídlená a ekonomicky najrozvinutejšia oblasť, je tiež najväčším spotrebiteľom fosílnej energie, (2) 26 obcí, ktoré sú príliš malé na serióznu prácu v oblasti energetiky; Maďarsko: Borsod okres (NUTS 3): (1) V regióne je nedostatočná informovanosť, nedostatok ľudských a finančných zdrojov a verejnej administratívy na príslušnej úrovni, priemyslu a rezidenčných kapacít, (2) má výrazne vysokú energetickú spotrebu v priemyselnom a rezidenčnom sektore. Tento okres býval centrom ťažkého priemyslu, baníctva a produkcie energie z fosílnych zdrojov, (3) má obrovské možnosti využívať biomasu na základe produkcie energie z obnoviteľných zdrojov (lesníctvo, vinohradníctvo a tiež čiastočne z poľnohospodárstva).

Textové pole 7

máte 3941 znakov

(max. 4.000 znakov)

Popíšte cieľové skupiny, nepriamych príjemcov a ich odhadovaný počet ako aj ich potreby. Použite jeden riadok pre jednu cieľovú skupinu.

V každom poli je možné použiť maximálne 500 znakov

Cieľová skupina	Identifikované potreby	Kvantifikácia
-----------------	------------------------	---------------

Obce (a horské obce v Taliansku, Asociácia miest a obcí Slovenska)	Podpora technických problémov RES+RUE; optimalizácia energií s RES; zvládnutie nevýrovnaných dodávok energie+dopyt; realistické energetické koncepcie, stratégie na dosiahnutie 20-20 cieľov; inkorporácia problémov SAEP do energetických plánov; vypracovanie regulačného rámca pre spory energie+RES reklama. Definovanie základných podmienok integrácie technológií + systémov do jedného interaktívneho systému je zatiaľ nedotknutá téma; spoločné energetické projekty; financovanie energetických projektov; energetický manažment; identifikácia nových prístupov	1566 obcí, 5 horských obcí (Taliansko); Asociácia miest a obcí (2 na Slovensku)
Iné regionálne/lokálne verejnoprávne orgány zaoberajúce sa energetickej stratégie/politiky (napr. regionálne energetické asociácie, landkreise (správne okresy), regionálne plánovacie výbory; okresný štátny úrad; Agentúra ochrany životného prostredia; reg./okresná rada; Inštitút pre obnoviteľné zdroje energie, Inovatívny rad Marshallov; oddelenia regionálnych samospráv, ktoré majú na starosti energetickú politiku; relevantné ministerstvá, zodpovedné na regionálnej úrovni; Úrad regionálneho plánovania	Spoločná stratégia, rozhranie na jednotlivých aktérov; viac informácií o (regionálnych) energetických koncepciách; pomoc pri implementácii ich energetických koncepcií, pomoc pri hľadaní synergií medzi okresmi; podpora dosahovania celkových cieľov; inovatívny prístup k plánovaniu; aktualizácia zastaraných konceptov/plánov (všeobecne alebo napr. pre správu verejných budov); jasná koordinácia emisií + energetického výkonu kotlov a budov (+nastavenie a dosahovanie cieľov)	28 (typ dotknutej organizácie závisí od administratívneho systému danej krajiny - pozri zoznam v prvom poli)
Klastre zaoberajúce sa energetickou stratégiou/investíciami (Cl. je skratka pre klastre v nasledujúcich poliach)	Realistický energetický manažment + nové prístupy, Identifikácia a používanie nových technológií, nové stratégie pre región; metodológia vypracovania vlastnej energetickej stratégie; bezpečnosť energetických dodávok, čo sa týka kvality aj kvantity; je možné identifikovať nové medzery na trhu, čo môže predstavovať nové príležitosti pre dotknutých podnikateľov; jasný regulačný systém a identifikácia stimulov pre každý jednotlivý RES sektor z dlhodobého hľadiska.	17-27; A: Asociácia reg. rozvoja, Economy Offensive; Südburgenland plus, iné; CZ: plasty, obuv, drevený nábytok klastre; D: Network eza-partneri + iné; H: Národný CL. Pre biomasu, Environmentálny priemyselný Cl.; I: POLIGHT; PL: Mazovský Cl. Energetickej efektívnosti a RES, Świętokrzysko-Podkarpacki energetický Cl.; SK: Energetický Cl. W- Slovensko; internat. "Energetický kl. CENTROPE"; SL: Slovinská platforma pre lesohosp. technológiu, Slovinská fotovoltaická technologická platforma, Slovinský drevársky priemyselný kl.
Dodávatelia energie v regióne	Regionálny energetický manažment, definovať určité spoločné stratégie; identifikovať a používať nové technológie; zmena ich zákazníkov zo spotrebiteľov na výrobcov; rast podielu RES využívaných v týchto zariadeniach v dlhobehovej perspektíve a tiež energetickej koncepcie so zreteľom na využívanie RES bude nástrojov, ako to dosiahnuť; potreba konzultovať relevantnosť týchto budúcich plánov v porovnaní s lokálnymi a regionálnymi možnosťami	76-86; A: Stadtwerke, dodávatelia energie, výrobcovia tepelnej energie na regionálnej a okresnej úrovni; CZ: hlavní výrobci tepla v regióne Zlín; H: výrobcovia energie, regionálni a okresní výrobcovia tepelnej energie, I: dodávatelia energie (IREN, EDISON, ENEL, SORGENIA); PL: dodávatelia energie (PGE Dystrybucja; RWE Stoen Operator Sp; ENERGA Operator) Elektrownia Polaniec, PGE Elektrociepłownia Kielce; SK: veľké elektrárenské spoločnosti (ZSE, Bratislava, Slovenské elektrárne, Magna E.A); SL: štýria najväčší dodávatelia energie.
Vzdelávacie inštitúty, výskumné centrá, ktoré sa zaoberajú energetickou stratégiou/politikou (Univerzity, vysoké/stredné školy, školy, inštitúty) (skratka v ďalších poliach pre univerzity je "Uni")	Nové vzdelávacie potreby, nové technológie, stratégie; Účasť na technologických inováciách, spolupráca s verejnými orgánmi, nové výskumné kontakty; zvyšovanie informovanosti o teritoriálnych + energetických údajoch, nielen o súčasťnom regióne, ale vo väčšom meradle; väčšina inštitútov vedie energetické štúdie len s miestnym záberom, ale majú záujem o regionálny pohľad; študijné materiály, ktoré odrážajú rýchle zmeny v energetickom sektore, výskumný potenciál v oblasti energetickej účinnosti a regionálne energetické koncepcie.	35-50; vyššie technické školy, FH Pinkafeld, Güssing Energy Technologies, TOB; D: Uni. aplikovaných vied Kempten; H: Uni. of Miskolc; I: Polytechnika Turin, Uni. s, e-campus, CRF, Istituto Donegani, CRA, CNR, ISMB, COREP; ISAS, Výskumný inštitút ako oblasť vedecký park, Technologické parky; PL: Inštitút energetického inžinierstva; Kielce Technická Uni., Inštitút obnoviteľných energetických zdrojov Kielce SK: stredné školy, Uni.; SL: technické fakulty, ZRMK Stavebný inštitút Jožef Stefan
Komory, asociácie, združenia, siete zaoberajúce sa energetickými stratégiami/investíciami/priemyslom v regióne (výstavba domov, doprava, dodávatelia energie - výrobcovia biomasy/iných alternatívnych zdrojov energie, výrobcovia solárnych panelov, atď.).	Regionálny energetický manažment, identifikácia + využívanie nových technológií; nové stratégie /vizie, zvyšovanie povedomia; bezpečnosť dodávok energie; podpora realizácie inovatívnych projektov a dlhodobých zákonov a stimulov zameraných na podporu najlepších technológií na využitie a výrobu energie; podpora regionálnych malých a stredných podnikov priemyselnému systému v energetickej reťazi; spolupráca pri tvorbe energetických štúdií, vytvoriť organizačné predpoklady celého procesu	113-161; Obchodné komory/poľnohospodári/remeselníci/výrobcovia, EU Regionalbüro, Banky, niekoľko obchodných spoločností, architekti, fóra, združenia vlastníkov lesov/iné, združenia priemyselníkov, Sieť združení v priemysle a SME; rozvojové agentúry, miestna akčná skupina (v PL); bytové družstvá/fondy; lesníci, eko školy, eko služby)
Väčší podnikatelia, ktorí sa zvlášť zaujímajú o energetický sektor (napr. podniky vyrábajúce zelenú technológiu)	Regionálny energetický manažment, identifikácia + využívanie nových technológií; spolupráca s verejnými orgánmi; nové stimuly; nové trhy + produkty; energetické úspory pomocou využívania, bezpečnosť energetických dodávok je kľúčový problém; potreba podpory pre realizáciu inovatívnych projektov a jednoznačné dlhodobé zákony + stimuly pre zvyšovanie BAT na využitie energie + výroby; oblasť energetický reťazec by mohol prispieť k nájdeniu vytvoreniu dobrého príkladu ekonomickej internacionalizácie	42-56 obchodných spoločností (nie je tu dostatočný priestor pre vymenovanie všetkých spoločností pre všetkých 15 partnerov)
Iné zúčastnené strany mimovládka, banky, atď.)	Medzivládne organizácie, ochrana životného prostredia je ich hlavným cieľom. Mať relevantný základ pre efektívne rozhodovanie v rámci energetickej politiky regiónu znamená potrebu mať relevantné informácie, ktoré je potrebné šíriť ku všetkým cieľovým skupinám ktoré dokážu zasiahnuť. Banky prejavili v posledných rokoch väčší záujem o energetický sektor - ponúkajú špecifické finančné produkty pre rôzne cieľové skupiny (t.j. mestá/obce, občania, obchodné spoločnosti) preto by ďalšia verejná podpora mohla pomôcť ďalej aktivovať tento trh.	46-66 (cca 50-50% neziskovky/banky) - presný zoznam by bol dlhý.

--	--	--

Vysvetlite, prečo sa projektové ciele nedajú účinne dosiahnuť len konaním na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a prečo je **nadnárodná spolupráca** kľúčová pre dosiahnutie očakávaných výsledkov.

Cieľom tohto projektu je iniciácia koherentného postupu v Strednej Európe v oblasti používania Obnoviteľných zdrojov energie (RES). Dôležitosť témy RES neustále stúpa, a to nielen pre súkromné domácnosti a obchodné spoločnosti, ale aj pre mestá a obce vo všetkých členských štátoch. Projekt má v úmysle preformulovať Regionálne energetické plány tak, aby sa zohľadňovala geopolitická pozícia, charakterizovaná cezhraničnými multilaterálnymi aktivitami v rámci využívania RES v krajinách, ktoré patria do programovej oblasti. Taktiež môže ponúknuť pridanú hodnotu a skúsenosti pri realizovaní viac-úrovňového riadenia, obzvlášť v oblasti predmetnej politiky. Napríklad v rakúskom stavebnom sektore sa nepracuje dostatočne s prvkom energetickej účinnosti pri verejných a súkromných budovách, povedomie o racionálnom využívaní energie a RES je slabé, čo sú všetko oblasti, v ktorých môžu pomôcť Taliani. Aj Slovensko čelí rôznym nedostatkom v tomto smere. Projekt má ambíciu vytvoriť zmysluplný mix energetických zdrojov v podobe

dlhodobého nadregionálneho energetického hospodárstva, vyvinúť cezhraničný pohyb v oblasti obnoviteľných a udržateľných energetických zdrojov v hospodárstve a vytvoriť projekt v rámci bilaterálnej a interregionálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými regiónmi, a to niekoľkými spôsobmi na regionálnej, komunálnej a súkromnej úrovni (pozri projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013). Taliansky autonómny región Friuli Venezia Giulia si uvedomil na základe vlastných skúseností z minulých rokov rastúcu potrebu spolupráce so všetkými inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na energetickom plánovaní, a s cezhraničnými regiónmi pri zlepšovaní šírenia výsledkov a poznatkov správnej praxe. Je dôležité zdôrazniť, že väčšina regiónov, ktoré majú byť dotknuté koncepciou sú tiež hraničné regióny: v Čechách región Zlín, ktorých hraničí so Slovenskom, rakúsky Südburgenland hraničiaci so Slovenskom a Maďarskom, talianska provincia Torino hraničiaci s Francúzskom, taliansky región Friuli Venezia Giulia hraničiaci so Slovenskom, slovenský trnavský región,

ktorý hraničí s Českou republikou a Maďarskom, Maďarský okres Borsod, ktorý hraničí so Slovenskom. Tieto regióny majú svoje vlastné špecifické potreby a možnosti v porovnaní s inými regiónmi. Navyše, okrem jednoduchšej potreby teritoriálnej koherencie v Strednej Európe je tu tiež fakt, že medzinárodná spolupráca je spôsob, ako zdokonaľiť svoje schopnosti. Napríklad Rakúsko, jedna z najskúsenejších partnerských krajín, je vlastníkom okresného modelu Güssing, ktorý je v súčasnosti medzinárodne uznávaným centrom pre energiu/biomasu. Skúsení partneri dokážu posunúť svoju účinnú metodológiu tak, ako to predviedli Nemci v rámci rôznych úspešných projektov (ako člen poradnej rady), ako bol Projekt "CO2NeuTrAlp" a Projekt "AlpEnergy", v rámci ktorých participovali na realizácii regionálnej energetickej koncepcie. Ako potenciálne prenosné poznatky boli vypracované energetické a CO2 výsledky pre regióny a mestá; ich skúsenosti s vypracovaním SEAP (udržateľné energetické akčné plány) vyústili do podoby energetických súvah, scenárov budúcej vývojovej línie,

stratégie a vypracovaného akčného plánu; či do ich účasti v podporných energetických tímoch v 20 mestách /obciach na ceste za cieľom energetickej účinnosti, organizovaním energetických workshopov s rôznymi typmi zainteresovaných subjektov.

Globálne vzaté, môže byť výmena o tom, ako zhromažďovať dáta pre PB3 a 4, aké výpočty sú potrebné, ako je potrebné prezentovať výsledky, v ktorých regiónoch mal participačný proces úspešný priebeh, atď.. Každá regionálna energetická koncepcia bude prepojená s ďalšou koncepciou. Teda nepôjde o jedinú koncepciu, ktorá sa bude zameriavať len na regionálne aspekty. Každá koncepcia teda bude predstavovať realističnejší pohľad na medzinárodné a nadnárodné aspekty, riziká a príležitosti. Nadnárodný prístup umožňuje vytvorenie nových medziregionálnych aliancií zameraných na výmenu energií (produkcia spôsobom z obnoviteľných energetických zdrojov - ak má jeden región dostatok vetra, je v ňom množstvo elektriny vyrobenej veternými turbínami, zatiaľ čo iný región môže mať v danom momente nedostatok elektrickej energie).

Ako váš projekt ovplyvňuje **environmentálnu dimenziu udržateľnosti** (Gothenburgské ciele) ?

Dotknutý

Popíšte príspevok projektu v rámci aspektu environmentálnej udržateľnosti (Gothenburgské ciele).

Tento projekt si za svoju prioritu kladie práve udržateľný rozvoj. Odkazuje na ciele Gothenburgskej agendy tým, že sa zaoberá klimatickými zmenami a podporovaním obnoviteľných zdrojov energie s cieľom oddeliť využívanie zdrojov od ekonomického rastu. Obnoviteľné zdroje energie sú hlavným nástrojom na zvýšenie kvality života tak súčasnej generácie ako aj budúcich generácií. Konceptie obnoviteľných energetických zdrojov dokážu prispieť k cieľom EU s perspektívou zníženia GHG o 20% do roku 2020. Toto je dôležitý krok pri podpore a inštalácii technológií pre obnoviteľné zdroje, pomocou ktorých sa dá dosiahnuť zodpovedné disponovanie prírodnými zdrojmi v súlade s Gothenburgskými cieľmi. Komplexné regionálne energetické stratégie budú základom pre stratégie budúceho rozvoja regiónov, ktoré prispedia k udržateľnému rozvoju týchto regiónov a ponúknu nástroj pre ďalšie regióny na prijatie pracovnej stratégie s viditeľnými výsledkami.

Zvoľte príslušné environmentálne indikátory pre svoj projekt

Tento projekt prispieva k zníženiu skleníkových plynov	<input checked="" type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k zníženiu emisií v doprave	<input type="checkbox"/>
Tento projekt tiež pozitívne prispieva k udržiavaniu biodiverzity	<input type="checkbox"/>
Tento projekt znižuje riziká a dopady záťaže spôsobenej prírodným a ľudským faktorom	<input type="checkbox"/>
Tento projekt podporuje čistejšiu produkciu a spotrebu	<input type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k znížovaniu zaberania pôdy na mestskú výstavbu	<input type="checkbox"/>
Tento projekt zahŕňa štúdie o environmentálnych otázkach a vplyve na ľudské zdravie (napr. v pred-investičných projektoch)	<input type="checkbox"/>

Ako váš projekt ovplyvňuje **ekonomickú dimenziu udržateľnosti** (Lisabonské ciele) ?

Dotknuté

Popíšte príspevok vášho projektu k ekonomickému rozmeru udržateľnosti (Lisabonské ciele).

Tento projekt vytvára synergie medzi ochranou životného prostredia a ekonomickým rastom a okrem toho podporuje udržateľné využívanie zdrojov. Z ekonomického hľadiska tento projekt definuje energetický dopyt a dodávku v strednodobom horizonte ako súčasť neustáleho boja proti klimatickým zmenám s cieľom zabezpečiť priaznivú perspektívu rastu. Mobilizácia endogénnej energie a podnikateľského potenciálu sú zárukou udržateľnej energetickej produkcie. Preto pri vytváraní podnikateľského prostredia, ktoré vykazuje dlhodobú stabilitu, je hlavne potrebné spájať ciele v podobe prijímania racionálnych investičných rozhodnutí týkajúcich sa sektora obnoviteľných energetických zdrojov.

Zvoľte príslušné ekonomické indikátory pre svoj projekt

Tento projekt pozitívne prispieva k inovatívnosti a konkurencieschopnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Tento projekt podporuje RTD aktivity v malých a stredných podnikoch (SME) a prístup SME k RTD službám	<input type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k posilňovaniu spolupráce medzi podnikmi	<input type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k posilňovaniu spolupráce medzi podnikmi a výskumom	<input type="checkbox"/>
Tento projekt zahŕňa transfer technológií a inštitúcie terciárneho vzdelávania	<input type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k vytváraniu a rozvoju nadnárodných klastrov	<input type="checkbox"/>
Tento projekt prispieva k spolupráci kľúčových hráčov v oblasti regionálnych inovatívnych systémov	<input type="checkbox"/>

Tento projekt podporuje podnikateľov	
Tento projekt podporuje používanie ICT a prístup k ICT službám	
Tento projekt prispieva k posilňovaniu spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami a organizáciami pôsobiace na trhu práce	

Ako váš projekt ovplyvňuje **sociálny rozmer udržateľnosti**?

Neutrálny

Ako váš projekt ovplyvňuje **rozmer rovnosti príležitostí a nediskriminácie**?

Neutrálny

Vymenujte najdôležitejšie **politiky a nariadenia EU** týkajúce sa zvolenej Priority.

Tento projekt súvisí s nasledujúcimi stratégiami a nariadeniami. Všeobecné dokumenty: Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktoré stanovuje všeobecné podmienky pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a kohézny fond; • Nariadenie (ES) č. 1080/2006 Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja - priamo súvisiace, špecifické dokumenty: • Energia 2020 - Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energiu, • Zelený zoznam - K európskej stratégii pre bezpečnosť dodávok energie, • Smernica 2009/28/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc. • Stratégia trvalo udržateľného rozvoja EU, 2005, Správa pre Radu a Európsky parlament, COM (2005) 658 finál • EURÓPA 2020 - Európska stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu

Textové pole 13

máte 971 znakov

(max. 1.000 znakov)

Popíšte, ako váš projekt súvisí s týmito **politikami a nariadeniami EU**.

Energy 2020 stanovuje, že členské štáty EU musia stavať na tom, čo už dosiahli a urgentne potrebuje zaviesť d'alekosiahle zmeny vo výrobe, využívaní a dodávkach energie. Táto Stratégia sa zameriava na 5 priorít. Vypracovanie REC by bolo hlavným nástrojom pri dosahovaní hlavných požiadaviek Stratégie. Cieľom Zeleného zoznamu je zvládnutie energetickej závislosti, zvyšujúcich sa cien energie a nedostatkov infraštruktúry v rámci spoločnej a koherentnej Európskej energetickej politiky. REC prispieva k všetkým cieľom Zeleného zoznamu a bude obzvlášť vhodný na zabezpečenie koherencie vytvorenej spoločnej Európskej energetickej politiky. Realizáciou širokej medzinárodnej spolupráce projekt zosumarizuje rôzne problémy a možnosti, ktoré by mohli mať dôležitý dopad na európskej úrovni. Podľa smernice 2009/28/EC o RES členské štáty EU musia splniť podmienky Kjótskeho protokolu, a preto sa musia snažiť dostať pod kontrolu energetickú spotrebu v Európe a zvýšiť spotrebu energie

z RES spolu s úsporami energie a zvyšovaním energetickej účinnosti a redukciiu GHG emisií. REC stratégia umožní lepšie riadenie a sledovanie spotreby energie na miestnej úrovni. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa zvýši, čo nepriamo prispeje k zníženiu emisií. Cieľom stratégie EU pre udržateľný rast je zlepšenie kvality života na zemi tak pre súčasnú ako aj budúcu generáciu. REC prispeje k stratégii udržateľného rozvoja, obzvlášť v rámci jej environmentálnych a ekonomických aspektov. Keďže je jej cieľom reformovanie energetickej politiky, jej výsledky budú udržateľné z dlhodobého hľadiska a navyše dôjde k vytvoreniu a realizácii udržateľných modelov. Európa 2020 je stratégia rastu EU. Únia si stanovila päť ambiciózných cieľov s perspektívou ich dosiahnutia do roku 2020. V rámci stratégie „klimatický/energetický“ cieľ definuje ciele 20/20/20. Stratégia REC prispeje k tomu, aby mohli byť tieto ciele dosiahnuté v stanovenom období.

Textové pole 14

máte 1984 znakov

(max. 2.000 znakov)

Popíšte súlad vášho projektu s príslušnou vnútroštátnou politikou všetkých zúčastnených krajín.

Maďarsko: Najdôležitejším cieľom maďarskej energetickej politiky je zaistiť, aby boli princípy bezpečnej dodávky, konkurencieschopnosti a udržateľnosti určené ako primárne dlhodobé ciele pri súčasnom zohľadnení ochrany životného prostredia. Nemecko: Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Gesetz über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Zuteilungsperiode 2008 bis 2012, Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz. Rakúsko: energetická stratégia zahŕňa priority budúcej energetickej a klimateckej politiky. Navrhované opatrenia ukazujú cestu, akou by Rakúsko mohlo dosiahnuť európske energetické a klimatecké ciele. Slovinsko: V súlade so zákonom o energii (the Energy Act - Úradný vestník Gazette RS č. 27/2007, 70/2008 a 22/2010) obce alebo viac obcí sa musí spojiť a prijať miestnu energetickú koncepciu, ktorá určí budúce dodávky energie. Obsah miestnej energetickej koncepcie určuje

Nariadenie o metodológii a povinnom obsahu miestnych energetických koncepcií na komunálnej úrovni (Úradný vestník RS č. 74/2009 a 3/2011. Taliansko: Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili (direttiva 2009/28/CE) (11 giugno 2010) Národný akčný plán pre obnoviteľnú energiu (smernica 2009/28/ES) (jún 11, 2010); Decreto Ministeriale 10/09/2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; Ministerský výnos 10/09/2010 Usmernenie pre vydávanie stavebných povolení pre elektrárne RES. Poľsko: Do roku 2030 je to oficiálny dokument prijatý Radou ministrov 10. novembra 2009. Implementáciou opatrení v súlade s vyššie uvedenými smernicami sa bude energetická politika snažiť zvýšiť energetickú bezpečnosť krajiny pri dodržaní princípu udržateľného rozvoja. Energetická politika je súčasťou priorít Národnej rozvojovej stratégie. Slovensko: Usmernenie pre vydávanie stavebných povolení na výstavbu RES elektrární.

Textové pole 15

máte 1999 znakov

(max. 2.000 znakov)

Popíšte **inovatívne prvky** projektu (benefity, ktoré sú bonusové, teda nad obvyčajnú návratnosť, ktorú by príjemcovia získali pri štandardnej činnosti alebo poskytovaní služieb) vo vzťahu k nasledujúcim úrovňam: procesne orientovaná inovatívnosť, cieľovo orientovaná inovatívnosť, kontextovo orientovaná inovatívnosť.

Niekoľko zúčastnených regiónov zahrnutých do tohto projektu sa nachádza na hranici so susedným štátom (pozri tiež Textové pole 7). Jedným z najdôležitejších problémov v rámci energetického plánovania je zohľadnenie energetického potenciálu (tak na strane dodávky ako aj dopytu), ktorý je k dispozícii v príbuznej zemepisnej lokalite. Lepší obraz o disponibilite potrieb a zdrojov dokáže oveľa jednoduchšie prekonať vôľový prvok, ktorý v rámci regiónu ovplyvňuje dopyt a dodávku. V Európe sú hranice medzi krajinami stále menej a menej dôležité. Z rôznych dôvodov však môžu byť hranice medzi krajinami vážnym deliacim činiteľom. Preto by tento projekt mohol predstavovať ďalší stimul pre cez-regionálne a cez-hraničné spájanie, napr. návrhmi na chýbajúce elektrické prepojenia. Týmto problémom sa bude zaoberať práve Regionálna energetická koncepcia a bude ďalej rozpracovávaný v záverečnej spoločnej nadnárodnej stratégii vypracovanej v rámci PB 5.4. Doteraz bol proces regionálneho plánovania iba jednorozmerným

plánovacím procesom zohľadňujúcim jednotlivosti. V niektorých regiónoch sa regionálne plánovanie v oblasti energetiky sústreďovalo len na umiestnenie veterných turbín. Projekt predpokladá inovatívny prístup: (1) integrovať energetické plánovanie so všetkými aspektmi regionálneho plánovania, (2) vytvoriť regionálny energetický plán s účasťou širokej verejnosti a zúčastnených subjektov (3) spojiť podporu regionálneho plánovania a regionálneho rozvoja v rámci energetického plánu. Projekt zahŕňa aj tender, v ktorom bude inovatívnosť prioritným výberovým kritériom pre víťaza. Víťazi tendra sa budú vyberať zo všetkých zúčastnených regiónov, pričom zúčastnené subjekty budú súčasťou rozhodovacieho procesu. Zákazky budú ponúknuté tým, ktorí predstavia najinovatívnejšie riešenia pre dopyt a dodávku obnoviteľných energií. Zákazky nebudú predstavovať žiadnu platbu ako cenu pre víťazov. Víťazom bude ponúknutá príležitosť objaviť sa v brožúre záverečnej konferencie pod hlavičkou "víťaz súťaže".

Textové pole 16

máte 1976 znakov

(max. 2.000 znakov)

2.2 Metodológia

Popíšte prístup a metodológiu (aktivity, ich kombináciu a poradie), ktoré budú použité na dosiahnutie očakávaných výstupov a výsledkov.

Plánujeme použiť štandardnú metodológiu tak pre dodávku ako aj pre dopyt. Táto metodológia bude tiež realizovaná paralelne, čo sa týka načasovania aktivít PB4 a PB5. Na strane dopytu budú analýzy sledovať možnosť dohody o spoločnej logike výberu hlavných spotrebiteľských segmentov (napr. veľkí spotrebiteľia energie a tepla z priemyselného sektora; miestne vykurovacie systémy; väčší spotrebiteľia zo všeobecnej verejnosti) a o používaní jednotnej metodológie pri rekonštrukcii minulých energetických dopytov a ich očakávané budúce potreby. Špecifické kritériá výberu spotrebiteľov sa môžu líšiť v jednotlivých zúčastnených regiónoch, ale našim cieľom je pokryť viac než 50% celkových energetických a tepelných regionálnych požiadaviek v našich analýzach na strane dopytu. Na strane dodávok si myslíme, že možná a potrebná je ešte väčšia štandardizácia prístupov. V tomto smere sa sústreďíme na špecifické možnosti obnoviteľnej energie, t.j. biomasa, solárne PV - fotovoltacké zariadenia, solárne teplo, geotermálna energia a vietor. Kľúčové kroky navrhovanej metodológie: (a) analýzy založené na existujúcej

európskej a regionálnej mape využívania energetického potenciálu biomasy, rýchlosti vetra, slnečného žiarenia a geotermálnej energie (b) definovanie štandardných tabuliek pre každého zúčastneného regionálneho partnera na krížovú kontrolu a obohatenie týchto údajov z miestne dostupných analýz, rozhovor s miestnymi expertmi, atď. (c) organizovanie širších workshopov s účasťou nielen projektových partnerov zodpovedných za stranu dodávky v regiónoch, ale tiež 1-2 ďalších externých expertov z každého z regiónov (d) na základe týchto krokov by sme vytvorili prvý návrh analýz dodávok, ktoré by sme potom rozposlali našim interným partnerom a externým expertom na pripomienkovanie (e) finálna verzia bude vypracovaná až po zapracovaní ich pripomienok. Na zhromažďovanie údajov v každej krajine môžeme používať údaje od dodávateľov verejnoprospešných služieb (elektrina, zemný plyn) a od miestnych, regionálnych a štátnych úradov (štruktúrne údaje, celkové údaje z krajiny) na výpočet súčasnej energetickej situácie. Vo väčšine krajín by malo byť

možné získať údaje od kominárov a iných zainteresovaných subjektov. Analýza potenciálu obnoviteľných energií a energetickej účinnosti si vyžaduje dobrú výmenu kontaktov so zainteresovanými subjektmi. Hodnotenie zdrojov biomasy ako aj dopytová stránka sú vždy v jednotlivých krajinách obtiažnejšie. Rôzne typy údajov a predpisov neumožnia vždy spoločný prístup, no aj napriek tomu bude základná použitá metóda rovnaká (napr. obzvlášť v oblasti zdrojov všetkých PP sa bude musieť dohodnúť rovnaký potenciál, atď.). Je potrebné vyhodnocovať, či je používaná rovnaká metóda hodnotenia kvality údajov. Všetci PP sa musia dohodnúť na metóde merania kvality základných údajov a odhade spoločných údajov (ak sa takéto používajú). Na tento účel poslúžia usmernenia a dotazníky pripravené v oboch PB. Zadefinuje sa tiež rozsah stratégie pre spoločnú metodológiu na základe dohody všetkých partnerov. Metodológia

PB5 sa odlišuje od metodológie PB3 a PB4. Aktivity realizované v rámci PB5 budú dostatočne analyzované a budú sumarizovať údaje, informácie a skúsenosti. Preto aktivity v rámci PB5 sa v druhej polovici projektového obdobia zintenzívnia, keď už budú k dispozícii informácie z PB3 a PB4.

Pre PB5 sa tiež bude používať štandardná metodológia, ktorú si projektoví partneri odsúhlasili vopred. Avšak líder (vedúci partner) PB5 bude musieť podrobne sledovať prípravu a implementáciu PB3 a PB4, aby mohol nakoniec zostaviť riadne štruktúrované informácie pre aktivity PB5.

Metodológia pre PB5 má štruktúru troch prvkov: (a) poskytovanie metodologickej podpory pre prípravné aktivity (napr.: tabuľky pre výsledovky a vývojové trasy) (b) poskytovanie profesionálnej podpory pri tvorbe podpornej dokumentácie pre konečnú stratégiu (c) sumarizácia regionálnych energetických stratégií jednej spoločnej stratégie, ktorá bude taktiež obsahovať odporúčania pre exekutívu na národnej a európskej úrovni.

Textové pole 17

máte 3995 znakov

(max. 4.000 znakov)

Načrtnite minulé a súčasné stimuly relevantné pre projekt.

Všetci PP sa zúčastnia na príprave a implementácii Energetických koncepcií z rôznych aspektov. Všetci majú poradnú úlohu pri formovaní národných/regionálnych stratégií, ich existujúcich štúdií, databáz sietí, ktoré sú stabilným podkladom projektu. PP majú široké skúsenosti týkajúce sa cieľov REC projektu. Tieto skúsenosti sú výsledkom mnohých medzinárodných, inter-regionálnych a národných stimulov podporovaných alebo vedených projektovými partnermi, ktoré už boli realizované v rámci mnohých projektov INTERREG, ako je INTERREG IIIA, PP12 je hlavným projektovým partnerom INTERREG IIIB-CADSES CARBON-PRO Projekt a INTERREGIIIC - INNOREF Projekt. PP7 je vedúcim partnerom v projekte INTERREG IV ABH týkajúcom sa energetickej účinnosti. V rámci 6. a 7. rámcového programu sa projektoví partneri sústreďujú na RTD projekty (PP3).

V rámci IEE už bol financovaný projekt GasHighWay, na ktorom sa zúčastnil partner PP11, ktorý je nástrojom na zlepšenie používania zemného plynu a biometánu na dopravu v Európe, a tiež ďalšie iniciatívy týkajúce sa RES a Energetickej účinnosti. Projektoví partneri už majú skúsenosti s riadením stredoeurópskych projektov, ktoré sú úzko prepojené s cieľmi súčasnej výzvy, t.j. podpora používania technológií na využívanie RES, a navyše boli zrealizované štúdie energetického plánovania a pred-investičné štúdie (Citiesonpower). Medzi projektovými partnermi sú aj takí, ktorí majú skúsenosti s teritoriálnou spolupracou. V rámci Alcotra bol realizovaný projekt s názvom RENERVOR, ktorý bol zameraný na kvantifikáciu energetických cieľov do roku 2020 so špecifickým zreteľom na biomasu a hydro-energiu. V rámci partnerstva bol v Provincii Torino vypracovaný miestny energetický akčný plán Concerto Local Energy Action Plan.

Textové pole 18

máte 1740 znakov

(max. 2.000 znakov)

Načrtnite, aký úžitok bude mať projekt z **ponaučení**.

Ponaučenia prispievajú ku komplexnejšiemu charakteru REC, pretože všetky poznatky, metodológia, výsledky, zlé a dobré príklady budú použité z už skorších projektov, aby sa vyhlo problémom a zjednodušili sa riešenia už vzniknutých problémov. Všetci projektoví partneri majú skúsenosti s riadením projektu a medzinárodnou spolupracou, čo zabezpečí intenzívnu a efektívnu komunikáciu medzi projektovými partnermi a riadnu implementáciu REC. Keďže projektoví partneri majú priame skúsenosti s pôsobením v zúčastnených regiónoch, disponujú vedomosťami týkajúcimi sa špeciálnych charakteristík a potrieb daných regiónov a miestnych obcí. Komunikačné kanály už existujú, ale potrebujú zlepšenie na to, aby mohli fungovať komplexnejším a adekvátnejším spôsobom, pričom najpresvedčivejším argumentom pre miestne obce boli predchádzajúce fóra. Existujúce štúdie a databázy spolu s dobrými vzťahmi s politikmi a

zainteresovanými stranami pomáhajú zmapovať potenciál zúčastnených regiónov. Informácie týkajúce sa hlavných cieľov projektu už boli rozšírené medzi kľúčovými cieľovými skupinami. Výstupy z predchádzajúcich projektov, ktoré sa zaoberali energetickými koncepciami, a iné súvisiace koncepcie si budú projektoví partneri navzájom vymieňať, napr. projektoví partneri PP10 a PP5 periodicky vypracovávajú Správy o energetickom dopyte. Očakávame, že sa ich výstupy a metodológia poskytnú ďalším partnerom v rámci partnerstva, čo zabezpečí projektovým partnerom potenciál na budovanie stratégie. Súčasná databáza zohráva kľúčovú úlohu pri hodnotení potenciálu obnoviteľných zdrojov energie, pričom zároveň dôjde k praktickej výmene skúseností so spracovaním údajov. Minulé projekty poukázali na potenciál regiónov pri dosahovaní environmentálnych cieľov EU a ekonomických a neekonomických bariér, ktoré bránia účinnej a širokospektrálnej integrácii RES do energetických systémov jednotlivých regiónov, čím sa posilní potreba komplexnej REC.

Textové pole 19

Máte 1872 znakov

(max. 2.000 znakov)

Prepojenie na príslušné iniciatívy

Cieľ 1 a 2 programov Štrukturálneho fondu



Programy územnej spolupráce (nadnárodné, inter-regionálne, cez-hraničné)



Regióny za ekonomickú zmenu



Iné EU programy relevantné pre Prioritu (LIFE+, CIP, RTD programy, atď.)	<input type="checkbox"/>
Iné iniciatívy	<input type="checkbox"/>
Siete (výskum, záujmové skupiny, atď.)	<input type="checkbox"/>

Popíšte očakávané obmedzenia a riziká súvisiace s realizáciou projektu.

Rizikom môže byť nesúlad týkajúci sa metodológie použitej pri hodnotení dodávok a dopytu. Tomuto sa dá vyhnúť nepretržitou a úzkou spoluprácou medzi partnermi. Čelíme riziku iba formálneho prijatia koncepcie regionálnych energetických plánov. V projekte sú partneri, zúčastnené strany a ostatní prispievatelia zhodní s cieľovou skupinou projektu, a teda majú zvláštny záujem na úspešnosti implementácie. Projekt ďalej zahŕňa vypracovanie akčných plánov a projektoví partneri budú hľadať príležitosti na prediskutovanie implementácie týchto plánov so zúčastnenými stranami. Trvanie niektorých aktivít bude rozvrhnuté na obdobie realizácie projektu, aby mohla byť realizácia aktivity pod riadnou kontrolou.

Existuje tu riziko, že partneri nedokážu zhromaždiť dostatočné a aktuálne údaje potrebné pre koncepcie a stratégie. Tomuto by sme chceli zabrániť ponechaním dostatočného času na zber údajov a tiež dostatočnou komunikáciou (PB2) na podporu zvyšovania informovanosti.

Po druhé, existujúce databázy projektových partnerov majú odlišné

charakteristiky, čo sa týka detailov, pôvodu a časových osí informácií. Preto sa vytvoria spoločné databázy a zharmonizujú sa systémy na spracovanie údajov.

Ďalším rizikom je napätý rozpočet. Malá suma finančných zdrojov sa rozdelí medzi 15 partnerov, preto je veľmi dôležitý efektívny manažment nákladov. V snahe minimalizovať toto riziko sa projektoví partneri rozhodli zredukovať počet svojich medzinárodných stretnutí. Stretnutia sa budú organizovať paralelne, t.j. stretnutia lídrov a stretnutia SC sa budú podľa možnosti konať pri rovnakej príležitosti. 5 z 8 stretnutí projektových partnerov budú mať tento dvojité účel. Viacerým projektovým partnerom hrozí tiež riziko týkajúce sa projektového manažmentu. Kľúčové sú skúsenosti a zručnosti hlavného partnera a riadiaceho tímu projektu. Rizikom je tiež možnosť odmietnutia koncepcie regionálnych energetických plánov zo strany zúčastnených strán. Projektoví partneri sa budú snažiť minimalizovať toto riziko tým, že budú viesť intenzívny dialóg so zúčastnenými stranami v každej etape a budú sa ich snažiť zainteresovať do tvorby koncepcie. Vo PB5 sú fóra účastníkov špecifickým nástrojom pre intenzívne získavanie zúčastnených strán.

Textové pole 20

máte 1998 znakov

(max. 2.000 znakov)

Ako projekt zabezpečí skutočnú realizáciu? Indikujte, ktorý/é typ(y) aktivít má projekt v úmysle realizovať a kvantifikujte príslušné hlavné indikátory výstupov.

Typ aktivity	Hlavné indikátory výstupov	Počet/Obj
Spoločná nadnárodná stratégia a akčný plán	počet stratégií/ predpisov-dokumentov vypracovaných/vylepšených	<input type="checkbox"/>
	počet stratégií/predpisov – dokumentov implementovaných/prijatých	<input checked="" type="checkbox"/> 9
Tvorba nadnárodných nástrojov	Počet nových nástrojov vytvorených	<input checked="" type="checkbox"/> 1
	Počet nových nástrojov implementovaných	<input checked="" type="checkbox"/> 1
	Počet školení o nových nástrojoch pripravovaných alebo implementovaných	<input type="checkbox"/>
Zakladanie spoločných riadiacich štruktúr	Počet permanentných spoluprác vytvorených	<input checked="" type="checkbox"/> 9
	Počet permanentných riadiacich štruktúr vytvorených	<input type="checkbox"/>
Opatrenia na prípravu investícií	Objem pripravovaných investícií (v Euro)	<input type="checkbox"/>
	Počet pracovných miest vytvorených vďaka týmto investíciám	<input type="checkbox"/>
	Objem investovaných súkromných/verejných prostriedkov (v Euro)	<input type="checkbox"/>
Pilotné akcie vrátane investícií	Počet implementovaných pilotných akcií (vrátane počtu realizovaných investícií)	<input type="checkbox"/>
	Objem investícií realizovaných prostredníctvom pilotných akcií (v Euro)	<input type="checkbox"/>
	Počet pracovných miest vytvorených vďaka pilotným akciám	<input type="checkbox"/>
Iné		

Popíšte zvolený(é) typ(y) činností pre všetky kľúčové výstupy. Prosím, dbajte na konzistentnosť so súhrnnou tabuľkou nižšie (kľúčové výstupy pre každý Pracovný balík).

V rámci PB3 a 4 sa bude realizovať vývin nadnárodných nástrojov. Cieľom správ je zlepšenie vnímania a rozhodovania. S týmto nástrojom sa zmapuje a vyhodnotí situácia a potenciál regiónov, vrátane energetického dopytu a ponuky, navyše sa pripraví dokumentácia plánovaných strednodobých investícií do energetiky. Ďalším nástrojom PB3 je správa o analýze základnej situácie, ktorá prispieva k harmonizácii REC. "Ako postupovať" vzory v PB3 a 4 budú vypracované so zameraním na zdieľanie skúseností z minulých rokov a súčasných zistení na podporu dokumentačného procesu Regionálneho energetického dopytu a dodávok, vypracovanie jednotnej metodológie a dokumentačného prostredia šitého na mieru a okrem toho tiež zlepšenie prenositeľnosti záverov projektu. Súbor nástrojov regionálnych energetických dodávok predstavuje analýzu energetickej štruktúry v rôznych sektoroch, ktorý bude vypracovaný s platnosťou pre každý zúčastnený región a členský štát.

Bude obsahovať koncepcie pre prístupy k Nákladom na životný cyklus, inovatívne daňové schémy, schémy financovania, feed-in tarify. Aktivita, ktoré produkujú kľúčové výstupy z PB3 a 4, budú zamerané na komplexné REC. VoPB5 bude vývin REC kombinovať zistenia projektu a existujúcich stratégií a akčných plánov regiónov. Spoločná stratégia REC prispeje k identifikácii a implementácii spoločných projektov pre regionálnu energetickú cestnú mapu 2020. Výstupy z PB5, t.j. Regionálna energetická "súvaha" a správy o vývojevej trase regiónu, zohrávajú rolu pri zlepšovaní rozhodovacieho procesu týkajúceho sa energetickej politiky. Vytvorí sa permanentná spolupráca medzi zúčastnenými regiónmi za účelom vypracovania komplexnej a harmonizovanej REC, ktorá bude platiť v každom regióne. Navyše sa zabezpečí potrebná spolupráca medzi zainteresovanými stranami prostredníctvom fór. Všetky činnosti sa budú sústreďovať na výstupy prenosné aj do ďalších EU regiónov.

Textové pole 21

Máte 1982 znakov

(max. 2.000 znakov)

Zhrnutie časti 3: Pracovné balíky

PB1: Projektový manažment a koordinácia	
Strategické zameranie/hlavné ciele	Spoľahlivý projektový manažment a koordinácia
Zodpovedný partner	Centrum pre energetiku a životné prostredie Allgaeu (eza!)
PB2: Komunikácia, riadenie kompetencií a rozširovanie	
Strategické zameranie/hlavné ciele	Zaistiť širokú podporu projektu výstupov a výsledkov
Zodpovedný partner	VP: Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)
Názov kľúčových výstupov	Záverečná konferencia (propagačná kampaň na medzinárodnej úrovni)
	Súťaž o cenu
PB3: Zhodnotenie energetických potrieb	
Strategické zameranie/hlavné ciele	Hodnotenie energetických potrieb s ohľadom na regionálnu koncepciu
Zodpovedný partner	PP15: Taliansko-slovenská obchodná komora
Názov kľúčových výstupov	Správa o regionálnych energetických potrebách
	Porovnávacia štúdia
	Správy o zhodnotení potenciálu prenosu energie a plánovaní
	vzory "Ako postupovať"
PB4: Zhodnotenie dodávky	
Strategické zameranie/hlavné ciele	Posúdenie dodávok RE, zabezpečenie súladu s potrebami, poskytnutie základu pre strategický rozvoj
Zodpovedný partner	PP9: WWF Svetový fond na ochranu prírody pre Nadáciu maďarskej prírody
Názov kľúčových výstupov	Porovnávacia štúdia
	Tooklit regionálneho dodávacieho reťazca energie
	Vzory a príručky "Ako postupovať"
PB5: Definícia stratégie	
Strategické zameranie/hlavné ciele	Stratégia a akčný plán pre oblasti zahrnuté v koncepcii na základe energetickej súvahy a plánu zníženia pre región
Zodpovedný partner	PP3: Európske centrum pre obnoviteľné zdroje energie Güssing Ltd.
Názov kľúčových výstupov	Regionálne energetické súvahy
	Publicita a účastnícke fóra
	Rozvojový plán regiónu

Checksum: C6A73E4F28861DCEDC89300ED7EE7228

Projekt predpokladá **nezávislé** externé **hodnotenie** (napr. : súčasné hodnotenie pri realizácii projektu)?

Poradná rada (PR, pls. Pozri TB32) má hlavnú úlohu pri pravidelnom posudzovaní a hodnotení napredovania projektu. Vzhľadom na to sa PR sa skladá z externých aktérov, ktorí sú schopní poskytovať nezávislý pohľad partnerom projektu. PR zahŕňa ich odporúčania pre RV.

Účastnícke fóra v PB5 sú ďalším dôležitým nástrojom pre externé hodnotenie. Účastnícke fóra sa budú konať v PM7-8 a PM25-27. Účastnícke fóra sa zamerajú okrem iného na regionálnych politikov a úrady tak, aby tieto fungovali ako kontrola a mechanizmy spätnej väzby výsledkov projektu a napredovania. Ich zapojenie pomáha zaistiť, aby boli opatrenia a závery PP správne a platné.

Ved. PB bude riadiť systém kontroly kvality (QCS) v prípade činností PP v príslušnom PB. QCS zabezpečí, že výstupy generované PP (napr. regionálne správy) budú kvalitné a ved. PB ich bude môcť ďalej používať (napr. pre porovnávacie štúdie). Príprava stretnutí ved. PB určuje špecifické postupy QCS pred začatím samotnej činnosti.

Textové pole 22

Máte 1036 znakov

(max. 2.000 znakov)

2.3 Udržateľnosť a riadenie poznatkov

Ako sa zaistí **udržateľnosť dosiahnutých cieľov projektu** (vrátane vlastníctva výsledkov projektu)? Opíšte ďalší **proces implementácie na inštitucionálnej, finančnej a politickej úrovni po dokončení projektu**.

Pre udržateľnosť vypracujeme metódy založené na partnerských skúsenostiach. Vytvorenie pozície (Európsky centrálny manažér) u PP (zodpovední za udržiavanie projektových cieľov) je nástrojom na zabezpečenie vlastníctva projektu. Vzhľadom na povahu ich úloh budú PP disponovať miestnym vlastníctvom výsledkov projektu. Na dosiahnutie cieľa projektu sú výstupy voľne k použitiu medzi PP, konečné výstupy budú zverejnené a dostupné u jednotlivých PP + na internetovej lokalite projektu. V pohraničných oblastiach sa bude pracovať na rozvoji základnej štruktúry pre cezhraničnú spoluprácu v rámci RES, ktorý bude slúžiť pre inštitucionálnu udržateľnosť a dostupnosť výsledkov. Pohraničné regióny sa môžu zúčastniť priamo na tvorbe REC/môžu prijať štruktúru REC. Bude vypracovaná náležitá metóda výpočtu potenciálnych príjemcov samofinancovania energetickej účinnosti v niektorých odvetviach. Zber a vyhodnotenie vypracovanej všeobecnej energetickej koncepcie a vypracovanie chýbajúcich koncepcií v regióne do jedného spoločného REC môže okrem toho

be podporovať inštitucionálnu udržateľnosť. Projekt môže poskytnúť lepšiu predstavu o dostupnosti potrieb a zdrojov a preto možno dennú premenlivosť potrieb a ponuky ľahšie prekonať v rámci regiónov. U PP by výsledky mohli dať ďalší impulz pre medziregionálne a cezhraničné prepojenia (napr. návrhy na chýbajúce elektrické vedenia). Na politickej úrovni u tých PP, kde sú k dispozícii programy EngrActionPrograms, by mali byť výsledky použité na aktualizáciu. Výsledky budú smerované na reg. /nár. úroveň prostredníctvom plánovania procesov. PP by mali hrať aktívnejšiu úlohu v prípade obcí na príslušnom území + okolitých krajov podporovaním/koordinovaním ich politik. Z dôvodu finančnej udržateľnosti budú musieť PP určiť zdroje na reg. /nár. /EÚ úrovni, z ktorých by mali byť financované činnosti po uzavretí projektu. PP budú okrem toho požiadaní, aby potvrdili príslušné finančné potreby v priebehu plánovania reg. /nár. rozpočtov. Nadväznosť programových koncepcií bude formulovaná tak, aby mohla byť použitá v čase platných požiadaviek EÚ.

Textové pole 23

Máte 2000 znakov

(max. 2.000 znakov)

Ako bude zabezpečená prenosnosť výsledkov projektu? Opíšte, ako budú tieto výsledky prenesené a prijaté v plánovaní a realizácii príslušných politik na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni. Aký spôsob prenosu pre prenos výsledkov mimo partnerstva predpokladáte?

Niektoré prvky projektu sú naplánované na posilnenie prenositeľnosti výsledkov projektu: (1) medzinárodná jednotná stratégia bude prijatá do konca projektu s cieľom zhrnúť všetky dôležité poznatky z projektu a previesť ju k národným a nadnárodným rozhodovacím činiteľom; (2) nástroje budú spracované s cieľom pomôcť iným inštitúciám, regiónom za účelom budovania svojich vlastných stratégií v budúcnosti; (3) vývojové cesty sú súčasťou regionálnych energetických stratégií na účely zahrnutia do budúcich krokov prijatých v regióne na realizáciu strategických cieľov. Na dosiahnutie národnej a nadnárodnej úrovne sa použijú špecifické metódy. Na národnej úrovni budú PP a PSP používať výsledky projektu ako príklad na rozvoj v iných regiónoch. Výsledky projektu môžu byť užitočné na národnej úrovni z mnohých hľadísk: (1) ako napríklad z hľadiska plánovania veľkého rozsahu dodávky RE na širšie použitie;

(2) ako príklad na prípravu nezávislých analýz energetickej náročnosti, (3) ako príklad regionálnych rozvojových stratégií pre zanedbané oblasti; (4), na šírenie koncepcie prieskumu zeleného bohatstva.

PP na regionálnej úrovni budú konať tak, aby sa dosiahla konštantná implementácia regionálnej energetickej koncepcie. Výsledky budú rozšírené v rámci plánovania regiónov za účasti zainteresovaných strán a verejných informácií o projekte. Virtuálna konzultačná kampaň (PB3), propagácia a účastnícke fóra (PB5) a samozrejme vo všeobecnosti aj PB2 zabezpečia široký tok informácií a zvyšovanie povedomia.

Prostredníctvom svojej národnej/medzinárodnej siete sa budú PP podieľať na vytváraní širokej propagácie a prenosu osvedčených postupov do všetkých okolitých oblastí.

Textové pole 24

Máte 1708 znakov

(max. 2.000 znakov)

Opíšte **stratégiu riadenia vedomostí** na zabezpečenie zhromaždenia všetkých relevantných a aktuálnych informácií potrebných pre úspech projektu a na šírenie týchto informácií v partnerstve, ako aj v cieľových skupinách, ktoré nie sú priamo zapojené do partnerstva v prvom kroku. Ďalej poskytnite stratégiu navrhnutím nástrojov na podporu presadenia dosiahnutých nových vedomostí u relevantných cieľových skupín.

Informačný tok má dva smery. Jedna u PP - vnútorné informácie podporované vedúcim PB2 - a ďalšou je komunikácia mimo partnerstva. Každý PP je zodpovedný za zber informácií na národnej úrovni a pravidelné aktualizácie informačných zdrojov. Informácie budú zhromažďované a zdokumentované v elektronickej podobe v spoločne dohodnutom systéme s ľahkým prístupom a využívaním pre všetkých PP. Stretnutia PP zabezpečia bezprostredné kontakty s cieľom posilniť partnerstvo a zaistiť možnosť osobného rokovania. Prebiehajúce projektové procesy a zavedené osvedčené postupy sa budú spoločne používať v školiacich programoch, pričom každá koncepcia regiónu sa bude konzultovať s iným regiónom na účelom prilákania nasledovníkov tohto projektu. Hlavným nástrojom riadenia vedomostí v rámci i mimo rámec partnerstva je spoločný web. Podporuje komunikáciu medzi partnermi a cieľovými skupinami a zúčastnenými stranami. Na webových stránkach môžu byť všetky dokumenty a výstupy nahrávané a zdieľané.

Všetky materiály projektu budú k dispozícii. Intranet webových stránok napomáha v komunikácii a spoločnej práci medzi PP, umožňuje zostavenie nadnárodných dokumentov a zistení na porovnateľnej báze, a okrem toho aj vytvára miesto stretnutia pre pracovné skupiny a zúčastnené strany. Telefón a video konferencie prispievajú k úspešnej komunikácii medzi PP. Väčšina z výstupov projektu slúži na zdieľanie vedomostí, jedná sa najmä o prípad vzorov "Ako postupovať" a šablón a príručiek v PB3-4. Na cieľové skupiny budú zamerané reklamné kampane organizované pridruženými partnermi na regionálnej a národnej úrovni. Miestne a regionálne podujatia prispievajú k riadeniu vedomostí nad rámec partnerstva prostredníctvom miestnych fór, workshopov a rôznych informačných materiálov zabezpečujúcich šírenie informácií: bulletiny, letáky, brožúry. Propagácia a účastnícke fóra v PB5 ponúkajú organizovaný spôsob pre zdieľanie vedomostí v rámci partnerstva aj mimo neho.

Textové pole 25

Máte 1996 znakov

(max. 2.000 znakov)

Uved'te opis **externej komunikačnej stratégie** vrátane rôznych nástrojov, ktoré sa používajú na šírenie relevantných informácií, výstupov a výsledkov projektu pre rôzne cieľové skupiny (médiá, rozhodovacie právomoci a zúčastnené strany, koncových užívateľov a ďalšie relevantné cieľové skupiny, ktoré nie sú priamo zapojené do projektu) a opíšte, prečo je projekt zaujímavejší pre širšiu verejnosť.

Komunikačná stratégia projektu obsahuje pokyny pre internú a externú komunikáciu. Spoločná komunikačná stratégia bude spracovaná vedúcim PB na samom začiatku projektu. Stratégia na dosiahnutie médií je založená na existujúcich partnerstvách + sieťach PP a snaží sa dosiahnuť čo najviac informačných kanálov, aby zabezpečila kontakt so spoločnosťou regiónov zahrnutých do projektu a príslušnými zainteresovanými stranami. Tlačové správy, webové stránky, letáky a brožúry zabezpečujú tok informácií do médií a tým aj do spoločnosti. Manažér pre komunikáciu je zodpovedný za prípravu tlačových správ a tlačovej konferencie (konanej na konečnej konf.). Najprv budú pripravené a vytlačené letáky, neskôr sa vyhotovia a vytlačia brožúry v jazyku PP a v angličtine. Spoločná stratégia obsahuje všetky projektové materiály a komunikačné pokyny PP vrátane prvkov dizajnu, ktoré nájdete na webových stránkach. Na internetovej lokalite možno prezentovať výstupy udalostí, workshopy, príslušné

konferencie. Miestne a regionálne propagačné akcie zaistia možnosť pre cieľové skupiny zažiť projekt z prvej ruky. Komunikačné nástroje zahŕňajú letáky, brožúry zamerané na tematickú skupinu na komunitných portáloch, bulletiny. Jedným z najlepších spôsobov, ako zasiahnuť zamerané cieľové skupiny je šírenie bulletinov, ktoré predstavujú najnovšie výsledky projektu. Tiež sa plánuje súťaž o ceny vo všetkých plánovaných regiónoch (pre najinovatívnejšie komplexné projektové myšlienky - víťazi budú zverejnení v brožúre). Projekt je v záujme celej spoločnosti a preto jeho šírenie predstavuje pridanú hodnotu. Cieľom je, aby projekt zvýšil povedomie obyvateľstva v plánovaných regiónoch s cieľom upozorniť na význam a potrebu projektu. Partneri majú potrebné údaje, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť zamerané cieľové skupiny, pretože pracujú s obcami, vzdelávacími zariadeniami, spoločnosťami, mimovládnyimi organizáciami a pod. , s ktorými úzko spolupracujú.

Textové pole 26

Máte 1999 znakov

(max. 2.000 znakov)

Dosah na vybrané cieľové skupiny

Číslo

Počet určených subjektov verejného sektora, riešená administratíva	<input checked="" type="checkbox"/>	8
Počet určených subjektov súkromného sektora a súvisiacich služieb	<input checked="" type="checkbox"/>	8
Počet určených subjektov výskumu, technického vývoja	<input checked="" type="checkbox"/>	8
Počet určených subjektov poskytujúcich sprostredkovateľské služby a školenia	<input checked="" type="checkbox"/>	8
Počet určených záujmových skupín	<input checked="" type="checkbox"/>	8

Bude s projektovým komunikačným manažérom uzavretá subdodávateľská zmluva?

nie

Zadajte kontaktné údaje komunikačného manažéra

Meno	pán	Martin	Sambale
Organizácia	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)		

Opíšte skúsenosti a zručnosti **komunikačného manažéra** (v prípade subdodávateľskej zmluvy vysvetlite rozsah skúseností, ktoré budú požadované).

Bude zodpovedný za celkovú komunikačnú stratégiu, následne PR a marketingové aktivity (publikácie, plánovanie a vykonávanie propagačných kampaní, organizovanie seminárov, konferencií). Pracoval aj ako komunikačný manažér v niekoľkých projektoch, najmä v projekte, kde bolo zapojených niekoľko partnerov.

Textové pole 27

Máte 337 znakov

(max. 500 znakov)

2.4 Partnerstvo

Opíšte **význam partnerstva** vo vzťahu k cieľom projektu a jeho realizácii v rámci zvolenej strategickej koncepcie projektu. Aké sú spoločné problémy, záujmy alebo možnosti zúčastnených partnerov? Zamerajte sa na celé partnerstvo.

Počas formovania partnerstva boli schválené rôzne úlohy partnerov. Ako prvý bol zvolený VP (vedúci partner) potom boli definovaní vedúci PB a nakoniec bolo rozhodnuté o PP s priamou zodpovednosťou za činnosti v plánovaných regiónoch. Ako všeobecné pravidlo je vždy jeden z partnerov v krajine, ktorý je priamo zodpovedný za aktivity v zainteresovanom regióne. Tento partner má buď zodpovednosti v regióne a je umiestnený veľmi blízko k oblasti, alebo pozná veľmi dobre región v prípade predchádzajúcich skúseností. Ďalší partneri z rovnakej krajiny podporujú aktivity tohto partnera pri metodickí pomoci, šírení alebo iných úlohách a podporujú implementáciu zistení projektu do iných regiónov v krajine. V niektorých krajinách sú ministerstvá a regionálne vlády zapojené ako PP alebo pridruží. partneri (napr. Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Slovensko), majú veľmi dobrú pozíciu a budú mať za úlohu prezentovať a šíriť projekt na regionálnej, národnej a

Európskej úrovni.

VP je zodpovedný za koordináciu v prípravnej fáze projektu a je vedúcim PB1 a 2. Vedúci PB (PB3: PP15, PB4: PP9, PB5: PP3) koordinujú metodickú prácu svojich PB pre celé partnerstvo a budú úzko spolupracovať a komunikovať počas celého projektu. Stretnutia: VP zorganizuje úvodné stretnutie projektu v 2. mesiaci v Nemecku a zorganizuje záverečnú konferenciu projektu v 30. mesiaci projektu v Nemecku. Ďalej sa bude konať 5 zasadnutí riadiaceho výboru vždy v iných krajinách. Úloha partnerov sa líši v závislosti od krajiny, ako aj v závislosti od počtu partnerov v krajine a počtu plánov regiónov v krajine. V Rakúsku, PP3 bude hlavným vedúcim akcií týkajúcich sa zúčastn. regiónu a bude vedúcim PB5, PP2 bude organizovať návštevy s príslušnými energetickými aktérmi/politikmi a získa vstup a podporu na vykonávanie činností v rámci ich regiónu.

V Taliansku existujú 2 reg. koncepcie, PP12 bude zodpovedný za jeden región ako taký (región Friuli Venezia Giulia), PP10 a 11 budú spoločne riešiť úlohy týkajúce sa zúčastn. regiónu (títo dvaja partneri majú už veľmi dobrú spoluprácu v iných oblastiach a projektoch, sú zodpovední za provinciu Torino), PP10 sa zameriava na PB3 a 5, bude koordinovať hodnotenie, PP11 bude podporovať PP10 a identifikovať najlepšie technológie používané v každom inom odvetví a vydávať správy užitočné na vytváranie spoločných usmernení. Z Nemecka je len jeden PP, (LP), bude plniť úlohy týkajúce sa celého zúčastn. regiónu a VP bude získavať podporu 4 dôležitých prístupových bodov z Nemecka na podporu šírenia projektu a napomáhať vykonávanie prostredníctvom svojich predchádzajúcich skúseností. V Poľsku bude zodpovedný za zúčastn. región PP13. Ten bude zdieľať zodpovednosť s PP14, ktorý pomôže svojimi aktivitami tým, že

bude zodpovedný za regionálne energetické súvahy a toolkity, propagáciu a účastnícke fóra, rozvojovú cestu regiónu. V Českej republike bude PP5 zodpovedný za koncepciu regiónu, PP4 bude podporovať konzultáciami zúčastnených strán všeobecné šírenie v celej krajine. Na Slovensku je PP16 zodpovedný za koncepciu regiónu, PP15 (tiež vedúci PB3) pomôže pri všeobecnom šírení a metodologickej pomoci. V Maďarsku PP9 (tiež PB4 vedúci) bude zodpovedný za zúčastn. región, PP7 poskytne odbornú podporu a šírenie v celej krajine. Slovinsko má len na PP (PP17), ktorý je zodpovedný za zúčastn. región a všetky ostatné úlohy s tým súvisiace.

Textové pole 28

Máte 3661 znakov

(max. 4.000 znakov)

Identifikujte a opíšte príslušné **zainteresované strany a kľúčové subjekty** a ako sa budú podieľať na partnerstve.

Hlavné zainteresované strany týkajúce sa nášho projektu:

- vlády a regionálne inštitúcie v stredoeurópskom regióne, najmä tie, ktoré majú na starosti vykonávanie REC. S pomocou ich príspevku bude REC politika robená na mieru a začlenená do iných regionálnych stratégií;
- agentúry a združenia regulácie obnoviteľných zdrojov energie majú kľúčovú úlohu v podpore obnoviteľných zdrojov energie a na mapovaní potenciálu regiónov;
- medzinárodné, európske a regionálne organizácie môžu prispieť k transferu výsledkov projektu;
- akademické inštitúcie a výskumné centrá z regiónu môžu podporiť projekt svojimi databázami a znalosťami

- energetické spoločnosti a podniky, ktoré vyrábajú alebo majú záujem investovať v regiónoch, sú relevantné zúčastnené strany z hľadiska mobilizačného a obchodného potenciálu ako záruk udržateľného zásobovania energiou
- energetické podniky a prevádzkovatelia prenosových sústav v okolí budú relevantnými partnermi v hodnotení energetickej náročnosti a dodávky;
- environmentálne mimovládne organizácie a skupiny spotrebiteľov.

Naša činnosť má za cieľ zapojiť miestne/regionálne subjekty v rôznych územiach na zbieranie spätnej väzby na projekt navrhnutím pokynov a ich použiteľnosti/opakovateľnosti v rôznych krajinách, ako aj na určenie rôznych individuálnych potrieb partnerských území.

Textové pole 29

Máte 1375 znakov

(max. 2.000 znakov)

Aká je miera medzinárodnej spolupráce v rámci partnerstva? (Zaškrtnite aspoň jednu doplňujúcu voľbu)

Spoločný vývoj	<input checked="" type="checkbox"/>
Spoločná implementácia	<input checked="" type="checkbox"/>

Spoločné personálne záležitosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Spoločné financovanie	<input checked="" type="checkbox"/>

Opište vybrané stupne nadnárodnej spolupráce.

Hlavné ciele projektu sú dané koncepciou projektu spoločného vývoja, ktorý znamenal vypracovanie odborného obsahu PB, ktoré boli vyvinuté vedúcimi PB, partnermi a koordinované VP. Vývojová fáza sa navyše skladá z rokovania a pridelenie rozpočtu na zriadenie takéhoto partnerstva, ktoré napriek napätým rozpočtom môže realizovať projekt REC. Spoločné financovanie je dosiahnuté harmonizovaním individuálneho finančného príspevku na projekt. Výstupy projektu vyvinuté na regionálnych úrovniach budú začlenené do výstupov kľúčových projektov, ktoré budú zodpovedať špecifickým potrebám všetkých plánovaných regiónov s cieľom zabezpečiť efektívne spoločné vykonávanie REC. Kontinuálna diskusia medzi partnermi, ako aj všeobecné zásady a výstupy, ktoré budú pripravené PP, zaručí úspešnú spoločnú implementáciu REC.

Textové pole 30

Máte 943 znakov

(max. 1.000 znakov)

V prípade **subdodávateľských činností** (vylúčená koordinácia, finančné riadenie a komunikácia), vysvetlite dôvody, prečo sa tieto činnosti nesmú vykonávať v partnerstve s vlastnými zdrojmi.

nie subdodávateľsky

Textové pole 31

Máte 17 znakov

(max. 2.000 znakov)

Opište hlavnú **koordinačnú a riadiacu štruktúru** a predpokladané postupy vrátane rozhodovacieho procesu (napr. zloženie Riadiaceho výboru, jeho kompetencie a postupy, interný systém hodnotenia) a ako sa bude organizovať každodenné riadenie. Uved'te opis riadenia toku, ktorý tiež môžete ilustrovať v postupovom diagrame, ktorý sa pripojí k formuláru žiadosti. Popis štruktúry riadenia musí tiež obsahovať úlohy a povinnosti partnerov.

VP je zodpovedný za celkovú koordináciu, správy, vykonávanie, vnútornú komunikáciu. Povinnosti PP: včasné poskytovanie výsledkov, kvalita vykonanej práce, hodnotenie pracovných postupov a spojených výsledkov. Štruktúra vedenia je nasledovná: 1. Skupina na riadenie projektu (SRP) u VP sa zaoberá strategickými a technickými otázkami, monitormi výstupov a rozpočtov pravidelne hodnotí realizáciu rizika, má moc urobiť naliehavé rozhodnutia. SRP pozostáva z finančného manažéra, projektového manažéra, manažéra pre komunikáciu, generálneho koordinátora projektu. 2. PB vedúci (ved. PB) menovaní PP sú zodpovední za koordináciu partnerov v PB. Ved. PB organizuje stretnutia (alebo telefónne/Skype konferencie), ved. PB sa stretávajú pravidelne. Ved. PB pravidelne podávajú správy o výsledkoch SRP výsledky/problémy/otázky prostredníctvom konferenčného hovoru/skype. Bude zavedený systém riadenia kvality (QCS) riadený ved. PB na zabezpečenie tak, aby výstupy generované PP boli kvalitné a môžu byť naďalej používané ved. PB. Bude fungovať ako kontrola

použitej metodiky a koncepcií dodaných PP. Príprava stretnutí ved. PB určuje špecifické postupy QCS pred začatím činnosti. 3. Riadiaci výbor (RV) zaisťuje efektívny operačný rámec, skladá sa z 1 zástupcu s 1 hlasom z každého PP. RV má konečnú právomoc, riadi činnosť, schvaľuje výstupy. RV má na starosti strategické koordinácie, riadenie kvality, rozhodnutie ovplyvňujúce partnerstvo. RV má právo na zmenu úloh a pridelovanie finančných prostriedkov v súlade s pokynmi programu a projektovými cieľmi. RV sa bude usilovať o dosiahnutie rozhodnutia s všeobecnou zhodou. 4. Poradný výbor (PV) s vysoko postavenými, najlepšie externými účastníkmi z jednotlivých zúčastnených regiónov hodnotí a zhodnocuje pokrok projektu a radí PP každých 6 mesiacov. VP má zodpovednosť aktualizovať PV o pokroku; PV dáva odporúčania k RO. Účastnícke fóra v PB5 a PV budú primárne určené na nezávislé hodnotenie projektu (pozri TB22).

Textové pole 32

Máte 1990 znakov

(max. 2.000 znakov)

Poskytnite prehľad o **internej komunikácii** projektu, načrtnite, ako bude stanovený tok informácií v rámci partnerstva a nástroje, ktoré budú použité.

Webová stránka projektu bude mať vnútorné komunikačné riadiace nástroje. Preto bude interná komunikácia založená predovšetkým na internetových stránkach. Prostredníctvom internetových stránok intranetu bude zabezpečená možnosť komunikovať cez fóra a on-line chat, aj s blogom, ktorý si kladie za cieľ zhromaždiť poznatky o najlepších trendoch v oblasti projektu a publikovanie mediálneho obsahu, vytváraného v rámci mienky vedúcich zúčastnených na projekte, za účelom vstúpiť do rozhovoru so zúčastnenými stranami.

V rámci intranetu budú k dispozícii všetky výsledky projektu, pracovné materiály, prezentácie, návrhy štúdie, časová os a metodiky, ako aj spoločná databáza národného odborného zoznamu kontaktov. PP budú mať možnosť zaslať svoje pripomienky k pridaným dokumentom.

Významné a účinné, ale vzácne možnosti internej komunikácie sú osobné stretnutia, ako sú konferencie, semináre a workshopy, kde môže byť uskutočnené intenzívne vyjednávanie. Z dôvodu rozpočtových obmedzení sa osobné stretnutia znížia čo najviac.

Dôležité nástroje internej komunikácie sú aj videá a telefónne konferencie, ktoré zabezpečia každodennú výmenu názorov medzi PP.

Textové pole 33

Máte 1212 znakov

(max. 2.000 znakov)

Bude projekt koordinácie a riadenia vykonaný subdodávateľsky?

nie

Zadajte kontaktné údaje projektového manažéra/koordinátora.

Meno

pani

Carmen

Cremer

Organizácia	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)
-------------	--

Opíšte skúsenosti a zručnosti **projektového manažéra/koordinátora** (ak sa vykonáva subdodávateľsky, vysvetlite mieru skúseností, ktoré budú požadované).

Carmen Cremer získala skúsenosti projektového riadenia prácou na nadnárodných/medzinárodných projektoch v odvetví stavebníctva v Nemecku a severnom Taliansku. V severnom Taliansku (južné Tirolsko) bola projektovým manažérom a vedúcou oddelenia pre certifikáciu ekologických, energeticky efektívnych budov v odvetví cestovného ruchu pre verejné agentúry ("ClimateHouseAgency"). Pri práci pre eza! bola zapojená ako projektový manažér pri vykonávaní medzinárodného projektu financovaného z programu INTERREG IV (ABH) "Energeticky efektívne obcami" (účasť na činnosti projektového riadenia a komunikácie VP - eza!). Je tiež zodpovedná za rozvoj niekoľkých regionálnych a miestnych energetických akčných plánov, plánov ochrany ovzdušia, ako aj energetickej koncepcie v nemeckom modelovom regióne 'Allgäu' pre eza! a koordináciu externej komunikácie v spolupráci s verejným sektorom a miestnymi úradmi.

Textové pole 34 Máte 901 znakov (max. 1.000 znakov)

Opíšte **štruktúru riadenia financií** a predpokladané postupy, vrátane finančnej kontroly systému a ako bude organizovaná každodenná správa financií. Opis štruktúry finančného riadenia musí tiež obsahovať úlohy a zodpovednosť partnerov.

Na úvodnom stretnutí bude vytvorený podrobný finančný plán riadenia, ktorý zahŕňa finančné predpisy, pravidlá vykazovania a návrhy finančných správ projektu. Venuje sa činnosti finančného monitoringu a plánovania na účely návrhu rozpočtových zmien a postupovať podľa schválenej finančnej zmeny, činnosť vnútorného a vonkajšieho spravodajského systému (úvodný výkaz a polročné plány činností pripravené vedúcimi PB, vrátane predpovede peňažných tokov, polročné výkazy o partnerských vzťahoch). Finančný manažér je zodpovedný za vypracovanie finančného plánu, účtovníctva, kontroly a koordináciu interného/externého finančného výkazníctva a koordinuje polročné správy. Osoby zodpovedné za finančné záležitosti budú musieť byť menované u každého finančného partnera a budú musieť úzko spolupracovať s finančným manažérom VP.

Textové pole 35 Máte 891 znakov (max. 1.000 znakov)

Bude finančné riadenie zabezpečené subdodávateľsky?

nie

Zadajte kontaktné údaje finančného riaditeľa.

Meno	pán	Andre	Butz
Organizácia	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)		

Opíšte skúsenosti a zručnosti **finančného riaditeľa** (v prípade subdodávok vysvetlite mieru skúseností, ktoré budú požadované).

Ako odborný a finančný manažér eza! sa podieľal na koordinácii a finančnom riadení niekoľkých projektov u partnera a vedúceho partnera aj v konzorciu v rámci nadnárodného programu INTERREG a IEE. ako: Interreg ABH projekt; energetická účinnosť komunit; GRIPS (anglicky: Cross-national incentive program for renovation;), projekt Bavorsko-Rakúsko programu Interreg, servisný balíček pre udržateľnú výstavbu budov pre miestne úrady, projektu IEE; certifikované európske návrhy pasívnych domov.

Textové pole 36 Máte 495 znakov (max. 1.000 znakov)

Informácie o pridružených inštitúciách

Ak je to možné, vypíšte inštitúcie, ktoré budú podporovať činnosť bez toho, aby na ňu finančne prispievali. Uved'te ich vzťah k jednému z oficiálnych partnerov projektu.

Č.	Názov organizácie	Partner	Krajina	Oblasť
1	Bavarian Ministry of Economic Affairs, Infrastructure	VP: Energia a životné prostredie C	Nemecko	Schwaben
2	Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation	VP: Energia a životné prostredie C	Nemecko	Schwaben
3	Saxony Stat. Ministry for Economic Affairs, Labour	VP: Energia a životné prostredie C	Nemecko	Schwaben
4	Brandenburg Economic Development GmbH	VP: Energia a životné prostredie C	Nemecko	Schwaben
5	Graz University of Technology	PP2: EC Energetické centrum Lipizzane	Rakúsko	Steiermark
6	európsky udržateľnej energie inovácie aliancie - eseia, Verein zur Förderung der	PP7: Ministerstvo medz. rozvoja	Maďarsko	Közép-Magyarország
7	Europäischen Innovation für			

Časť 2: Prehľad projektu

2.5 Investície

Časť 3: Pracovný plán

Pracovný balík 0

Názov pracovného balíka:	Príprava projektu																								
Zodpovedný partner	PP7: Ministerstvo národného rozvoja																								
Zainteresovaní partneri	VP	<input checked="" type="checkbox"/>	PP2	<input checked="" type="checkbox"/>	PP3	<input checked="" type="checkbox"/>	PP4	<input checked="" type="checkbox"/>	PP5	<input checked="" type="checkbox"/>	PP6		PP7	<input checked="" type="checkbox"/>	PP8		PP9	<input checked="" type="checkbox"/>							
			PP10	<input checked="" type="checkbox"/>	PP11	<input checked="" type="checkbox"/>	PP12	<input checked="" type="checkbox"/>	PP13	<input checked="" type="checkbox"/>	PP14	<input checked="" type="checkbox"/>	PP15	<input checked="" type="checkbox"/>	PP16		PP17								
			PP18		PP19		PP20		PP21		PP22		PP23		PP24		PP25								

Popis prípravy aktivít a výstupov, ktoré sa realizovali

Projekt bol vyvinutý popri základoch, ktoré boli položené už počas výzvy na predloženie koncepcie projektu. Vzhľadom na nadšenie zainteresovaných inštitúcií, nakoniec 15 PP vytvorili partnerstvo. PP sa prvý krát stretli v novembri 2010, kedy sa PP zaviazali realizovať projekt REC a bol vymenovaný predchádzajúci VP. Po prvom stretnutí boli zhromaždené údaje o PP (s dotazníkmi). 21. januára 2011 sa konalo stretnutie STS a bývalým VP na účely prerokovania aktuálnych problémov. Na záver dostali všetci PP písomnú spätnú väzbu (zápis z rokovania). 31. januára 2011 sa všetky PP stretli v Budapešti a prijali konečné rozhodnutie o rozpočte, rovnako ako konečnú dohodu o ved. PB a bola prijatá posledná verzia obsahu PB (výstup: zápisnica z rokovania). 7. februára 2011 sa konalo posledné stretnutie s STS, kde boli zodpovedané konečné otázky. Všetci PP sa podieľali na príprave, aj keď nie všetci uviedli náklady na PB0.

Textové pole 277

Máte 1000 znakov

(max. 1.000 znakov)

Dátum, kedy sa začali činnosti spojené s prípravou (DD/MM/RRRR)	31	8	2010
Celkové náklady na pracovný balík	17 099,00 €		

Pracovný balík 1

Názov pracovného balíka:	Projektový manažment a koordinácia																								
Úroveň pracovného balíka																									
Strategické zameranie/hlavné ciele	Spoľahlivý projektový manažment a koordinácia																								

Súhrnný opis a prístup (vrátane príspevku k dosiahnutiu hlavných cieľov projektu)

PB1 sa snaží (1) poskytnúť solídne strategické riadenie na dosiahnutie plánovaného dosahu projektu; (2) prevádzkovať účinný systém na vykonávanie projektovej činnosti podľa plánu a dosiahnuť výstupy/výsledky/ciele; (3) monitorovať + informovať o postupe projektu a spustiť priebežné hodnotenie aktivít; (4) prevádzkovať efektívne finančné riadenie + aktuálny systém riadenia založený na STS a národnej úrovni pokynov a pravidiel a tiež sledovať účinnosť nákladov a hodnotu využitia nákladov (5) prevádzkovať efektívnu spoluprácu na účely vyrábania vysoko kvalitných správ (z hľadiska finančného a spokojnosti) pre FLCS a STS a tiež pre Partnerstvo. Podrobné aktivity PB1 budú zahŕňať: (1) nevyhnutné zazmluvňovanie, (2) činnosť RV(3) každodenné projektové aktivity riadenia koordinované a vedené VP podpísané SRP & podporované vedúcimi PB ale aj každým PP pri plánovaní, sledovaní, monitorovaní realizácie a prijímaní opatrení v prípade potreby, (4) prevádzkovanie finančného sledovania + plánovanie

na účely navrhnutia rozpočtových zmien v prípade potreby, a postupovania podľa schválenej finančnej zmeny, (5) prevádzkovanie vnútorného a externého informačného systému (počiatočná správa a polročné plány činnosti pripravené vedúcimi PB, vrátane predpovede peňažných tokov, polročných partnerských výkazov s ohľadom na financie a obsah; polročná správa VP pre STS atď.), (6) prevádzkovanie rôznych komunikačných a riadiacich kanálov, vrátane: osobných stretnutí, telefonických konferencií, intranetu atď. na účely poskytnutia efektívneho spôsobu internej komunikácie a podpory projektového riadenia, (7) prevádzkovanie systému riadenia kvality a riadenia rizík so zapojením vedúcich PB, (8) nezávislé priebežné hodnotenie. Činnosti PB1 sa budú vykonávať na miere urobeným IT-systémom s aplikáciami poskytujúcimi možnosť pre PP vykonávať väčšinu úloh projektového riadenia on-line (účastnícka oblasť na výstupe stránky 2. 2. 2). VP bude zodpovedný za zriadenie a fungovanie týchto systémov IT. Dohoda o partnerstve bude regulovať

hlavné otázky týkajúce sa projektového riadenia a ďalších návodov na úrovni projektov a príručiek pre financie, podávanie správ a monitorovanie bude vypracované počas počiatočnej fázy projektu. Činnosti PB1 budú podporené podrobnými časovými plánmi na úrovni projektu a PB (vrátane harmonogramu rokovaní, zaradeného najmä v plánoch činnosti PB). Vedúci PB budú mať významnú úlohu pri koordinácii vykonávania ich PB a budú oznamovať každé riadenie/realizačné otázky priamo LP. Budú zodpovední za prípravu 6 - mesačných plánov činnosti + aj 6-mesačného hodnotenia PB úrovne na stanovenie plánovaného pokroku a hodnotených výsledkov. Budú tiež poskytovať vstupy pre nezávislé hodnotenie na porovnanie plánov a realizácie, identifikovania prekážok a navrhnutia opatrení, ak to bude nutné. V týchto úlohách, budú vedúci PB úzko spolupracovať s SRP. Nezávislé hodnotenie posúdi plány oproti pokroku a navrhne opatrenia, a to z hľadiska finančného ako aj z hľadiska obsahu.

Textové pole 278

Máte 2984 znakov

(max. 3.000 znakov)

Odkazy na iné pracovné balíky	Všetky pracovné balíky
Zodpovedný partner	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)
Zainteresovaní partneri	Všetci partneri

Názov akcie		Mesiac začatia aktiv.	Mesiac skončenia aktiv.	Celkové náklady na aktivitu
1.1.	Splnenie úvodných požiadaviek	1	4	29 539,00 €
1.2.	Každodenné riadenie projektov, koordinácia a interná komunikácia	1	31	106 413,00 €
1.3.	Riadenie a monitorovanie realizácie projektu	1	31	89 806,00 €
1.4.	Finančné riadenie, potvrdenie výdavkov	1	31	107 223,00 €
Celkové náklady na pracovný balík				332 981,00 €

Výstupy

	Názov výstupu (max. 75 znakov)	Mesiac pr.		Kvantitatívny opis (max. 250 znakov)	Kvantitatívny opis (max. 75 znakov)
1.1.	1.1.1 Zmluva o poskytnutí NFP	2		Príprava všetkých potrebných zmien a dokumentov na podpis Zmluva o poskytnutí NFP medzi RO a VP.	1 Zmluva o poskytnutí NFP
	1.1.2 Dohoda o partnerstve	2		Dohoda o partnerstve podpísaná medzi VP a PP	Dohoda medzi LP a každým PP
	1.1.3 Správa o zahájení	2		Príprava správy o zahájení pre STS, ktorá by tiež mala slúžiť ako správa o zahájení pre partnerstvo.	1 správa o zahájení
	1.1.4 Spustenie štruktúry riadenia projektu	2		Presné vymedzenie rolí a zodpovedností, overenie úrovne zodpovedností PP, zoznam adries, prerokovávanie a schvaľovanie zahájenia	1 štruktúra riadenia projektu
	1.1.5 Úvodné stretnutie	2		Za účasti všetkých PP a pridr. partnerov na prerokovaní všetkých súvisiacich činností a otázok pri realizácii projektu, ktoré začali realizáciu projektu	1 stretnutie s asi 30 účastníkmi
	1.1.6				
1.2.1	Každodenné riadenie projektov	31		priebežné riadenie chodu projektu	činnosť 1 štruktúry projektového riadenia

1.2.	1.2.2	Činnosť internej komunikácie	31		Činnosť rôznych úrovní vnútorného komunikačného systému	1 efektívny interný komunikačný systém
	1.2.3	PP a VP správy	31		Každý PP (VP) pripraví polročnú partnerskú správu a VP pripraví	polročné správy, 5/partnerov, 5/projektov
	1.2.4	PM sprievodca a príručka	2		Projektový sprievodca úrovne a príručka na účinné riadenie projektu (Zostavené VP)	1 príručka a sprievodca
	1.2.5					
1.3.	1.3.1	Zasadnutie Riadiaceho výboru	31		Stretnutie v období 6 mesiacov, schvaľuje výstupy, výsledky a diskutuje o ďalších krokoch	5 stretnutí, všetky zúčastnené PP
	1.3.2	Stretnutie/diskusia vedúcich PB	31		Vedúci PB sa stretnú pred schôdzou RV na prediskutovanie a overenie pokroku a plánov činnosti a tiež budú v pravidelnom kontakte cez internet/telefónne konferencie	5 stretnutí, 5 účastníkov
	1.3.3	Akčné plány činností	31		Vedúci PB pripraví svoje akčné plány činnosti a správy v stanovenom formáte z finančného hľadiska a hľadiska obsahu a v prípade potreby navrhnu opatrenia/zmeny	PB1, 2, 5: 5 ev. dokumenty každý; PB3, 4: 4 ev. dokument každý
	1.3.4	Nezávislé priebežné hodnotenie	31		Nezávislé hodnotenie na overenie pokroku cieľ oproti cieľom projektu a navrhnutie opatrení, ak je to nevyhnutné	1 priebežné hodnotenie
	1.3.5	Systém riadenia kvality	31		priebežná kontrola použitej metodiky a dodaných návrhov PP. Vypracované ved. PB na zabezpečenie toho, aby boli výstupy generované PP dobrej kvality a mohli ich používať ved. PB	1 systém riadenia kvality
	1.3.6	Hodnotenie úrovne PB	31		polročné hodnotenie PB na úrovni (pripravené zodpovednými vedúcimi PB)	PB1, 2, 5: 5 ev. dokumenty každý; PB3, 4: 4 ev. document každý
	1.3.7					
1.4.	1.4.1	Finančné riadenie	31		Prevádzka správneho finančného riadenia systému	1 Správny systém finančného riadenia
	1.4.2	Finančné výkazy a plány čerpania	31		Priprava finančných častí partnerských a pokrokových správ o žiadostiach o čerpanie a overenie zo strany FLCs	polročné finančné výkazy, 5/partner, 5/projekt
	1.4.3					

Aktivity mimo oblasti Strednej Európy, ale v rámci EÚ:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Činnosti v tretích krajinách:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Uveďte plánované EFRR pre tieto aktivity:

Suma: 0,00 €

Pracovný balík 2

Názov pracovného balíka	Komunikácia, riadenie kompetencií a rozširovanie
-------------------------	--

Úroveň pracovného balíka

Strategické zameranie/hlavné ciele	Zaistiť širokú podporu projektu výstupov a výsledkov
------------------------------------	--

Súhrnný opis a prístup (vrátane príspevku na hlavné ciele projektu)

V prvom kroku činnosti rozširovania sa vypracuje plán projektu na zabezpečenie komunikácie. Bude zahŕňať metódy a nástroje používané PP počas života projektu. Letáky budú vytvorené tak (nie viac ako 2 strany), aby prezentovali krátke informácie o partnerstve, zámeroch a cieľoch projektu. Letáky budú vytlačené v 1500 kópiách v jazykoch každej krajiny a 2000 kópií bude tiež k dispozícii v anglickej verzii. PP sa rozhodli vytvoriť brožúru až neskôr v projekte, kedy budú k dispozícii ďalšie výsledky od PB3 a PB4 na zahrnutie týchto záverov. Projektové brožúry budú vytlačené v náklade 800 ks v jazykoch každej krajiny a v 2000 vyhotoveniach v anglickom jazyku. Výsledky projektu budú prezentované vo forme pravidelných novín, rovnako ako budú publikované 6 krát v priebehu projektu. Budú obsahovať najnovší vývoj projektu; minulé a nadchádzajúce udalosti a správy aj o práci partnerov.

Komunikačné nástroje budú používané na všetkých úrovniach. Všetci PP sú zodpovední za vydávanie tlačových článkov a tlačových správ. Tlačové správy budú vydávané na zasadnutí riadiaceho výboru s cieľom zabezpečiť jednotnú komunikáciu. Nadnárodná tlačová konferencia nadväzuje na poslednú konferenciu, na ktorej budú prezentované všetky základné výsledky a výstupy projektu.

Vedúci PB2 vytvorí webové stránky projektu s účastníckou oblasťou, ktorá bude musieť byť dokončená na úvodnom stretnutí. Členskú oblasť projektu budú používať PP okrem šírenia a propagácie aj na zdieľanie dokumentov (výstupy projektu, nástroje pre riadenie projektov, správy atď.) on-line v rámci projektu. Partneri sa budú zúčastňovať na konferenciách/odborných akciách (organizovaných tretími stranami nezávislými od projektu) na miestnej/regiónálnej/národnej úrovni, kde sa budú prezentovať ciele, úspechy, skúsenosti nášho projektu na zviditeľnenie našej práce.

Zorganizuje sa súťaž o ceny na účely zhromaždenia osvedčených inovatívnych projektových nápadov z každého plánovaného regiónu. Najlepšie projektové nápady sa budú prezentovať na záverečnej konferencii a budú zverejnené v brožúre vo viac ako 5000 kópiách a šírené vo všetkých zúčastnených krajinách. V rámci tohto inštruktážneho tandemového systému v každom dotknutom regióne bude príležitosť pre ďalšie regióny alebo inštitúcie, ktoré majú záujem porozprávať sa o výsledkoch projektu a metodike použitej na realizácii projektu. Počítame s najmenej 9 * 2 tandemami.

Textové pole 279

Máte 2484 znakov

(max. 3.000 znakov)

Odkazy na iné pracovné balíky

PB 2 má spojenie so všetkými pracovnými balíkmi

Textové pole 280

Máte 39 znakov

(max. 150 znakov)

Zodpovedný partner	VP: Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)																			
Zainteresovaní partneri	VP	<input checked="" type="checkbox"/>	PP2	<input checked="" type="checkbox"/>	PP3	<input checked="" type="checkbox"/>	PP4	<input checked="" type="checkbox"/>	PP5	<input checked="" type="checkbox"/>	PP6	<input type="checkbox"/>	PP7	<input checked="" type="checkbox"/>	PP8	<input type="checkbox"/>	PP9	<input checked="" type="checkbox"/>		
			PP10	<input checked="" type="checkbox"/>	PP11	<input checked="" type="checkbox"/>	PP12	<input checked="" type="checkbox"/>	PP13	<input checked="" type="checkbox"/>	PP14	<input checked="" type="checkbox"/>	PP15	<input checked="" type="checkbox"/>	PP16	<input checked="" type="checkbox"/>	PP17	<input checked="" type="checkbox"/>		
			PP18	<input type="checkbox"/>	PP19	<input type="checkbox"/>	PP20	<input type="checkbox"/>	PP21	<input type="checkbox"/>	PP22	<input type="checkbox"/>	PP23	<input type="checkbox"/>	PP24	<input type="checkbox"/>	PP25	<input type="checkbox"/>		
Názov akcie										Mesiac začatia aktiv.		Mesiac skončenia aktiv.		Celkové náklady na aktivitu						
2.1. Mediálna komunikácia/šírenie										1		31		193 156,00 €						

2.2.	Nemediálna komunikácia/šírenie a webové stránky	2	31	120 889,00 €
2.3.				
Celkové náklady na pracovný balík				314 045,00 €

Výstupy

V prípade, že si vyberiete výstup ako hlavný výstup, vyplňte prosím opis v tabuľke hlavných výstupov pod tabuľkou výstupov.

	Názov výstupu (max. 75 znakov)	Mesa- c pr.	Ke- o záslu- hý výstup?	Kvalitatívny popis (max. 250 znakov)	Kvantitatívny popis (max. 75 znakov)
2.1.	2.1.1 Plán komunikácie projektu	2	<input type="checkbox"/>	Plán komunikácie poskytujúci usmernenia pre internú a externú komunikáciu, dohodnutý na otváracom stretnutí	1 komunikačný plán
	2.1.2 Projektový leták	3	<input type="checkbox"/>	Letáky majú byť vytvárané na začiatku projektu (nie viac ako 2 stĺpce na stranu), aby prezentovali stručne partnerstvo, zámery a ciele projektu.	1 projektový leták, 1500 kópií pre každú krajinu + 2000 kópií v angličtine
	2.1.3 Projektová brožúra	12	<input type="checkbox"/>	Projektové brožúry majú byť vytvorené, keď sú k dispozícii ďalšie výsledky z pracovných balíkov WP3 a WP4	1 projektová brožúra, 800 kópií pre každú krajinu+2000 kópií v angličtine
	2.1.4 Tlačové komuniké	31	<input type="checkbox"/>	Všetci projektoví partneri budú zodpovední za vydanie tlačových komuniké. Tlačové komuniké majú byť vydané na stretnutiach SC.	24 tlačových komuniké, 3 v každej účastníckej krajine.
	2.1.5 Informačný bulletin	31	<input type="checkbox"/>	Informačný bulletin bude vyhotovený v angličtine a šírený ako na miestnej a národnej úrovni, tak aj na nadnárodnej úrovni	6 informačných bulletinov, minimálne 500 príjemcov na jeden informačný bulletin
	2.1.6 Články pre tlač	30	<input type="checkbox"/>	Všetci PP budú zodpovední za vytvorenie článkov pre tlač týkajúcich sa projektu	27 článkov pre tlač 3 v každom zúčastnenom regióne
	2.1.7 Záverečná konferencia (propagačná kampaň na medzinárodnej úrovni)	30	<input checked="" type="checkbox"/>	Bude sa konať s cieľom prezentovať konečné výstupy projektu. Tiež ako nástroj pre nadnárodnú publicitu. Pri tejto príležitosti budú prezentovaní víťazi výberovej prezentačnej súťaže. Plánuje sa v Maďarsku.	1 konferencia so 120 účastníkmi
	2.1.8 Medzinárodná tlačová konferencia	30	<input type="checkbox"/>	Má nasledovať po záverečnej konferencii, na ktorej budú zhrnuté a prezentované všetky hlavné výsledky a výstupy projektu.	1 tlačová konferencia
	2.1.9 Propagačné podujatia na miestnej /regionálnej úrovni	31	<input type="checkbox"/>	Propagačné podujatia (napr. prezentácie na konferenciách) budú podporované v každom regióne koncepcie s cieľom propagácie výsledkov projektu a zlepšenia spolupráce so zainteresovanými stranami	27 podujatí
	2.1.10 Propagačné podujatia na národnej úrovni	31	<input type="checkbox"/>	Propagačné podujatia (napr. prezentácie na konferenciách) budú podporované v každom regióne koncepcie s cieľom propagácie výsledkov projektu a zlepšenia spolupráce so zainteresovanými stranami	8 podujatí
	2.1.11				
2.2.	2.2.1 Projektová webová stránka	2	<input type="checkbox"/>	Centrálna komunikačná platforma pre externú komunikáciu; prezentácia projektu a informácie o partnerovi	1 webová stránka
	2.2.2 Priestor pre členov na webovej stránke	2	<input type="checkbox"/>	Sekcia intranetu pre členov, používaná pre internú komunikáciu, vrátane návrhu štúdií, školiacich programov, blogov, časového rozvrhu, dokumentov atď.	1 oblasť pre členov pre všetkých projektových partnerov (PP)
	2.2.3 Vyhodnotenie súťaže	30	<input checked="" type="checkbox"/>	Najlepšia praktika súťaže v regiónoch koncepcie zameraná na hľadanie inováčných nápadov pre projekty (už realizované). Nepredpokladá sa žiadna cena/darček pre víťaza: bude zverejnený v brožúre a tiež metodológia použitá pre realizáciu projektu.	9 nápadov projektu bude zverejnených v 1 brožúre
	2.2.4 Mentoringové tandemy	31	<input type="checkbox"/>	V každom zúč. regióne &bude existovať možnosť pre iné regióny, ktoré majú záujem o konzultáciu o výsledkoch projektu a metodológiu použitú pre realizáciu projektu.	18 mentoringových tandemov
	2.2.5				

Hlavné výstupy

Opíšte prosím hlavné výstupy zadaním hlavných činností a ich predpokladaných výsledkov, tiež načrtnite cieľové skupiny, a proces, ako sú výsledky použité týmito cieľovými skupinami (max. 2x1000 znakov).

Názov hlavného výstupu	Opis hlavného výstupu
------------------------	-----------------------

2.1.	2.1.7	Závěrečná konference (propagační kampaň na mezinárodní úrovni)	<p>Závěrečná konference (propagační kampaň na mezinárodní úrovni)</p> <p>Závěrečná konference bude hlavní událostí projektu. Organizovat ji bude VP a bude představovat všechny dosažené výsledky v průběhu projektu. Všichni finanční a přidružení partneři budou přítomni na zasadnutí, vrátane významných zainteresovaných stran. Doplňující nadnárodní tlačová konference je plánovaná na šíření konference na účely zajištění co nejširší publicity. Vedoucí PB budou při této příležitosti požádáni, aby poskytli shrnutí prezentací o výstupu jejich PB a celkové shrnutí výsledků projektu a svých zkušeností. Představí se vítězi soutěže o ceny a rozdají sa brožury vrátane nápadů vítěze projektu. Očekává se 120 účastníků.</p> <p>Závěrečná konference bude dobrou příležitostí na prezentaci plánovaných opatření v poradí udržitelnosti výsledků projektu a otevření nových kanálů na jejich šíření.</p>
2.2.	2.2.3	Soutěž o ceny	<p>Soutěž o ceny bude organizována na účely zhromáždění osvědčených inovativních projektových nápadů nebo už realizovaných projektů z každého plánovaného regionu. Rozhodnutí se uskutoční v každém plánovaném regionu za účasti různých zainteresovaných stran při výběru vítěze ceny. Na použití rovnakého systému kritérií v každém plánovaném regionu sa partneři dohodnú na zasadnutí vedoucích PB (před RV, který sa bude konat před začatím soutěže). Tento systém bude navrhnout vedoucí PB. Pro vítěze sa neplánuje žádná finanční cena ani dar. Vyhrátí ceny bude znamenat šíření předloženého projektu/projektové myšlenky:</p> <p>Najlepší projektové nápady sa budú prezentovať na záverečnej konferencii a budú zverejnené v brožúre vo viac ako 5000 kópiách a šírené vo všetkých zúčastnených krajinách.</p> <p>Prezentácia víťazných projektov bude vypracovaná v každom plánovanom regióne (popis, hlavné ciele, inovatívny charakter, vízie, fotky atď.) a vybraté a zostavené v jednom katalógu.</p>

Aktivity mimo oblasti Střední Evropy, ale v rámci EU:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Činnosti v tretích krajinách:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Uveďte plánované EFRR pre tieto aktivity:

Suma:	0,00 €
-------	--------

Pracovní balík 3

Název pracovního balíka	Zhodnotenie energetických potrieb
-------------------------	-----------------------------------

Úroveň pracovního balíka

Strategické zameranie/ hlavné ciele	Hodnotenie energetických potrieb s ohľadom na regionálnu koncepciu
--	--

Súhrnný opis a prístup (vrátane príspevku na hlavné ciele projektu)

Mapovanie a hodnotenie energetických potrieb (+ základné údaje) sa budú vykonávať v zúčastnených regiónoch (ZR), pokiaľ ide o zdroje energie a spotrebu elektrickej energie v rôznych kategóriách. Hlavné kroky: a) vypracovať a schváliť metodiku zahrňujúcu smernice pre posudzovanie energetických potrieb a rozvoja zbieraním informácií zo spoločných dotazníkov o energetických potrebách (b) vykonávať mapovanie existujúcich údajov v ZR prostredníctvom oslovenia zainteresovaných strán, ako sú obce (min 300 obcí pre všetky ZR), hlavný regionálny priemysel (min 70 odvetví pre ZR). Vďaka spolupráci s obecnými združeniami a priemyselnými komorami a združeniami budú nazbierané dostatočné údaje. To zahŕňa aktualizáciu existujúcich databáz s aktuálnymi informáciami (c) determinovať hlavné odvetvia, v ktorých môžeme skúmať energetickú potrebu (populácie, priemysel, obce, doprava, logistika, diaľkové vykurovanie) a aký druh energie je potrebný. b) a c) budú zhrnuté v správach regionálnych energetických potrieb (REDP). V kroku 3. 2: vytváranie metodológie postavené na pravidlách-na vykonanie porovnávacej štúdie budú musieť byť predvolené nastavenia. REDPs majú

vlastné charakteristiky na základe ukazovateľov, ako je sociálno-ekonomické kritériá, a na základe ich profilu bude vyvinutá metóda definovania typológie ZR tak, aby bolo možné vykonať komparatívnu analýzu. Na základe 3. 1 bude vypracovaná kompletná štúdia. Dotazník (v 3. 1) je neoddeliteľnou súčasťou smerníc, ktoré budú vytvorené tak, aby sa posúdila energetická potreba. S týmto dotazníkom PP sa bude rozpracovávať REDPs v porovnateľnej podobe. Smernica (3. 2) bude obsahovať ďalšie otázky pre určenie východiskového nastavenia kompletnej štúdie. Je to dotazník s pokynmi na vyplnenie pre PP. V krajinách s RES národnými akčnými plánmi sa budú brať do úvahy takéto dokumenty na národnej úrovni tiež pri formulácii a porovnaní východiskových situácií. Cieľom komplexnej štúdie je vložiť vypracované REDP do európskeho kontextu s cieľom navrhnúť záver. Každý región má jednú s rôznou RES politikou, má svoje vlastnú administratívnu a sociálno-ekonomickú štruktúru, ktorá má vplyv na energetickú náročnosť všeobecne. Na základe analýzy

regionálnych charakteristík bude perspektívne nastavený východiskový stav na miesta ZR. V 3. 3 posudzovaní medziregionálnych energetických príležitostí, sa posúdi cezhraničná energetická transportná kapacita ZR ako aj vykonať analýza pre plánovanie programu medziregionálneho RES energetického transferu (a) Posúdením potenciálu energetického transferu (ETP) ZR (b) plánovaním programu medziregionálneho RES transferu energie (c) rozvoj nástrojov, ako ďalej skúmať ETP. 3. 4: Šablóny "Ako postupovať" sú výsledkom komplexného hodnotenia PB 3. 1, 3. 2 a 3. 3 ako sformulovať šablónu, ktorá sa bude používať v ktoromkoľvek inom regióne. Pokyny, ktoré majú byť vypracované podľa 3. 1, 3. 2 a 3. 3, sú pilotné činnosti, ktoré budú analyzované v 3,4 vo vzťahu k REDP a ETP správ vypracovaných PP. Na základe tohto hodnotenia budú vypracované šablóny a pokyny "Ako postupovať" a dotazníky budú upravené a primerane zlepšené. PP poskytuje virtuálne konzultácie na svojich webových stránkach pre zainteresované strany tak, aby poskytli užitočné výsledky. Na prípravnom stretnutí sa predpokladá sa príprava stretnutia ved. PB.

Textové pole 281

Máte 2996 znakov

(max. 3.000 znakov)

Odkazy na iné pracovné balíky

Aktivity v PB3 sa vykonávajú súčasne vo všetkých krajinách. Načasovanie činností vo PB3 sa koordinuje s PB4. PB3 a PB4 tvoria základ PB5.

Textové pole 282

Máte 149 znakov

(max. 150 znakov)

Zodpovedný partner	PP15: Italian-Slovak Chamber of Commerce																		
Zainteresovaní partneri	VP	<input checked="" type="checkbox"/>	PP2	<input checked="" type="checkbox"/>	PP3	<input checked="" type="checkbox"/>	PP4	<input checked="" type="checkbox"/>	PP5	<input checked="" type="checkbox"/>	PP6		PP7	<input checked="" type="checkbox"/>	PP8		PP9	<input checked="" type="checkbox"/>	
			PP10	<input checked="" type="checkbox"/>	PP11	<input checked="" type="checkbox"/>	PP12	<input checked="" type="checkbox"/>	PP13	<input checked="" type="checkbox"/>	PP14	<input checked="" type="checkbox"/>	PP15	<input checked="" type="checkbox"/>	PP16		PP17		
			PP18		PP19		PP20		PP21		PP22		PP23		PP24		PP25		

Názov akcie		Mesiac začatia aktiv.	Mesiac skončenia aktiv.	Celkové náklady na aktivitu
3.1.	Mapovanie a hodnotenie energetickej náročnosti, vrátane základných údajov	1	8	171 420,00 €
3.2.	Porovnanie základných situácií	7	12	110 199,00 €
3.3.	Posúdenie potenciálneho prenosu energie	13	19	141 836,00 €
3.4.	Šablóny a príručky "Ako postupovať"	18	22	66 795,00 €
3.5.				
		Celkové náklady na pracovný balík		490 250,00 €

Výstupy

V prípade, že si vyberiete výstup ako hlavný výstup, vyplňte prosím opis v tabuľke hlavných výstupov pod tabuľkou výstupov.

	Názov výstupu (max. 75 znakov)	Mesa c pr.	Ide o zák ladný výstup	Kvalitatívny popis (max. 250 znakov)	Kvantitatívny popis (max. 75 znakov)
3.1.	3.1.1 Usmernenia správy o energetických potrebách	2	<input type="checkbox"/>	Vývoj usmernení pre správu o energetických potrebách v spolupráci s PP zodpovednými za zúčastnené regióny	1 usmernenie pre správu
	3.1.2 Dotazník o energetickom dopyte	3	<input type="checkbox"/>	Vypracovanie spoločného dotazníka na zber informácií o energetickom dopyte. Minimálny počet hodnotených obcí/priemyselných odvetví: cca. 300 obcí a cca. 70 priemyselných odvetví	1 dotazník
	3.1.3 Správy o regionálnej energetickej potrebe	8	<input checked="" type="checkbox"/>	Regióny budú hodnotiť v správe svoj energetické potreby na základe zdieľanej metodológie a usmernení	9 správ
	3.1.4 Prípravné stretnutie	1	<input type="checkbox"/>	Stretnú sa vedúci PB s cieľom zaistiť uplatňovanie spoločnej a zodpovedajúcej metodológie na dosiahnutie vhodných výstupov	1 prípravné stretnutie
	3.1.5 Aktualizované existujúce databázy, vrátane základných údajov	8	<input type="checkbox"/>	V rámci vypracovania správ o regionálnych energetických potrebách, aktualizované budú už existujúce databázy. Počas vykonávania analýzy pre správu je potrebné zhromažďovanie najnovších dostupných údajov	9 aktualizovaných databáz
	3.1.6				
3.2.	3.2.1 Usmernenie na hodnotenie základných údajov	9	<input type="checkbox"/>	Formulácia usmernenia na umožnenie hodnotenia základných údajov pre správy o regionálnom energetickom dopyte	1 usmernenie
	3.2.2 Komparatívna štúdia	12	<input checked="" type="checkbox"/>	Komparatívna štúdia správ o energetických potrebách na hodnotenie východiskovej situácie pre ďalšie preskúmanie	1 správa
	3.2.3				
3.3.	3.3.1 Usmernenia pre potenciálu energetického prenosu	15	<input type="checkbox"/>	Formulácia usmernení pre správu v úzkej spolupráci s PP zodpovedným za región koncepcie	1 usmernenie pre správu
	3.3.2 Hodnotenia potenciálu energetického prenosu a správy o plánovaní	17	<input checked="" type="checkbox"/>	Regióny koncepcie vypracujú hodnotenie a plánovaciu správu o potenciáli energetického prenosu	9 správ
	3.3.3				
3.4.	3.4.1 Virtuálna konzultácia	18	<input type="checkbox"/>	Otvorená virtuálna konzultácia prostredníctvom webových stránok projektových partnerov (PP) a webovej stránky projektu poskytujúce predlohu ako postupovať. Zohľadní sa spätná väzba pri vypracovávaní konečnej verzie modelu ako postupovať.	1 konzultačná kampaň
	3.4.2 Modely „ako na to“	22	<input checked="" type="checkbox"/>	Vypracovanie modelov "ako postupovať" a návodov pre dokumentáciu regionálnych energetických potrieb	1 model pre správy o energetických potrebách
	3.4.3				

Hlavné výstupy

Opište prosím hlavné výstupy zadáním hlavných činností a ich predpokladaných výsledkov, tiež načrtnite cieľové skupiny, a proces, ako sú výsledky použité týmito cieľovými skupinami (max. 2x1000 znakov).

	Názov základného výstupu	Popis základného výstupu
1.	1.3 Správy o regionálnom energetickom dopyte	Správy o regionálnych energetických potrebách sú správy, ktoré budú tvoriť základ pre ďalšie rozpracovanie činností v tomto pracovnom balíku (PB). Preto je dôležitá metodika ako bola spracovaná podľa PB 3.1.1. (usmernenia), lebo bude definovať štruktúru správ, ktoré budú vypracované každým regiónom koncepcie. Každý zúčastn. región bude analyzovať a hodnotiť svoju potrebu energií na základe zdieľanej metodiky. Hodnotiť sa nebude iba aktuálnu potrebu, ale analyzované budú aj budúce trendy a modely energetického dopytu. Analýza bude založená na údajoch z predchádzajúceho roka (predchádzajúcich rokov), pričom bude vychádzať z trendov (ktoré sú predpovedané z posledných údajov), poskytne sa tiež výhľad do budúcnosti. Analýza zahŕňa vykonávanie zmapovania existujúcich dát v každom zúčastnenom regióne.

3.	3		a bude tiež zahrňať aktualizáciu existujúcich databáz o aktuálne informácie. Správy o regionálnych energetických potrebách každého zúčastneného regiónu budú poskytovať lepšie vnímanie zo strany zúčastnených subjektov (krajské úrady, energetické odborníci, iné zainteresované strany). Minimálny počet obcí/posudzované odvetvia: cca. 300 obcí a cca. 70 odvetví.
3.2.	3.2.2	Porovnávací a štúdia	<p>Aby bolo možné porovnať zúčastnené regióny zapojené do projektu, bude táto porovnávací štúdia hodnotiť najprv jednotlivé zúčastnené regióny zvlášť. Na základe správ, tím odborníkov vytvorí spoločný prístup, aby zahrnuli zúčastn. región do celého kontextu. Keďže každý región má svoje vlastné charakteristiky a vlastnosti, najprv sa vypracuje metodika na základe regionálnych správ. Prostredníctvom dotazníka a pokynov, ktoré budú vypracované tímom odborníkov, dodajú zúčastnené regióny dodatočné vstupy, aby bolo možné vykonať porovnávaciu štúdiu v základných situáciách. Porovnávací štúdia je dôležitý nástroj na zlepšenie rozhodovacieho procesu týkajúceho sa</p> <p>zúčast. regiónov, pretože na jednej strane bude zahŕňať určité štandardy medzi regiónmi (na základe predchádzajúcich údajov) a na druhej strane porovnanie možných budúcich scenárov (na základe trendov, ktoré možno pozorovať v koncepcii regiónov). Takto sa pripraví závery a vzory, ktoré budú slúžiť ako podklad pre šablóny "ako postupovať", ktoré budú vypracované podľa PB 3. 4. 1. Keďže tento kľúčový výstup výrazne závisí od kľúčového výstupu 4. 2. 2. , bude veľmi dôležitá spolupráca s vedúcim 4 PB na vytvorenie komplexného prístupu. Porovnávací štúdie správ o regionálnom dopyte po energii bude pripravená v 12. mesiaci projektu, čo by malo byť uvedené v brožúre (výstup 2. 1. 3)</p>
3.3.	3.3.2	Hodnotenie potenciálu prenosu energie a plánovacie správy	<p>Správy o zhodnotení potenciálu prenose energie oblastí zaradených do koncepcie zahŕňajú tieto oblasti do širšieho regionálneho kontextu identifikáciou kľúčovej úlohy prenosu energie pre zúčastn. regióny v súčasnej situácii a pre budúcnosť. S cieľom zabezpečiť spoločný prístup pre zúčastnené regióny sa pre správy definujú štruktúry a pokyny. Na základe týchto usmernení, vypracujú regióny svoje správy o potenciáli prenose energie. Na posúdenie potenciálu prenosu, bude širší regionálny kontext dôležitým prvkom na posúdenie prenositeľnosti, ktorá sa v mnohých prípadoch týka medziregionálnych, národných a/alebo medzinárodných vzťahov, pretože sa bude hodnotiť aj cezhraničná prevoditeľnosť. Okrem toho bude táto koncepcia regiónov analyzovať možnosti</p> <p>na plánovanie prenosu energie zo zdrojov RES v budúcnosti, čo bude dôležitým vstupom pre tvorcov politik a zainteresované strany. Správy o potenciáli prenosu energie budú nástrojom pre inovačné opatrenia pre tvorcov politik v regióne, ktorí budú môcť definovať svoje priority pre RES a spoluprácu s ďalšími regiónmi.</p>
3.4.	3.4.2	Šablóny "ako postupovať"	<p>Pre správy o energetických potrebách budú navrhnuté spoločné formuláre a návody založené na činnosti PB 3. 1, 3. 2, a 3. 3, Šablóny "ako postupovať" sú určené ako praktické nástroje s jasnými pokynmi pre ďalšie regióny, aby posúdili svoje potreby energie. Keďže každý región má svoje vlastné charakteristiky, tieto šablóny budú zahŕňať aj tieto rozdiely s cieľom poskytnúť komplexný prehľad o dotknutých regiónoch a ďalších regiónoch, ktoré budú používať tieto šablóny v budúcnosti.</p> <p>Konečný kľúčový výstup je založený na virtuálnej konzultačnej výstupe. Pomocou virtuálnej konzultácie je možné poskytnúť príležitosť pre partnerov a ostatným učiacim sa regiónom, ako sa orientovať v dokumente na uspokojenie svojich skutočných potrieb. Konečné šablóny "ako postupovať" sa vypracujú pomocou spätnej väzby z konzultácií.</p>

Aktivity mimo oblasti Strednej Európy, ale v rámci EÚ:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Činnosti v tretích krajinách:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Uved'te plánované EFRR pre tieto aktivity:

Suma:

0,00 €

Pracovný balík 4

Názov pracovného balíka: Zhodnotenie dodávky

Úroveň pracovného balíka

Strategické zameranie/
hlavné ciele

Posúdenie dodávok RE, zabezpečenie súladu s potrebami, poskytnutie základu pre strategický rozvoj

Súhrnný opis a prístup (vrátane príspevku na hlavné ciele projektu)

Po prvé (4. 1) Posúdenie existujúceho potenciálu RES, PP budú hľadať: (a) hlavné obnoviteľné zdroje energie (RES) nachádzajúce sa v regióne (b) prekážky, ktoré bránia využívaniu RES (c) hustota a dostupnosť rôznych RES v regióne. Na zabezpečenie jednotnej metodiky medzi PP a vedúcim PB pripravuje návod na hodnotiace pre vypracovanie hodnotiacich správ (spracované v každom zúčastnenom regióne). Na základe týchto správ Ved. PB pripravuje analýzu rôznych potenciálnych hodnotení v zúč. regiónoch. (4. 2) Do mapovania dodávok energie patrí (a) mapovanie súčasných používaných energetických zdrojov; (b) mapovanie hlavných energetických výrobcov, distribútorov; (c) analýza energetického odvetvia, distribučného systému, systémov tepelných obvodov; zúčastnených strán. Tieto vstupy budú zhrnuté do regionálnych správ na konci v porovnávací štúdie (podľa vedúceho PB). (4. 3) Mapovanie reťazcov dodávok a hodnoty, vrátane: (a) hodnotenia elektrizačnej sústavy, technológií inteligentných sietí, diaľkového vykurovania, distribučného odvetvia; (b) mapovanie skrytých zdrojov energie a nákladov. Tieto vstupy budú zhrnuté v regionálnych správach.

(4. 4) Dokumentácia plánovaných strednodobých investícií (reg. správy) v oblasti energetiky bude obsahovať odporúčané investície v tomto odvetví, aby mohli nové malé energetické technológie ponúknuť konkurencieschopné dodávky a predstavovali udržateľné možnosti poskytovania energie na mieste, v blízkom okolí, v rozmedzí komunity. (4. 5) Súbor nástrojov by mal tvoriť plán na určenie budúcich možných obnoviteľných zdrojov energie pre regióny a rámec pre regulačné rozhodovanie. Bude pripravený na základe charakteristík regiónov zaradených do koncepcie, ktoré zvažujú rozšírenie z primárnych zdrojov energie v rámci celého dodávateľského reťazca pre hlavných spotrebiteľov. Bude vytvorený s ohľadom na zváženie prístupov LCC (fungujúce aspekty LCC sa preskúmajú počas hodnotenia). Nástroj bude brať do úvahy nielen zhromažďované a rozpracované podporné programy (daňové iniciatívy alebo colných návrhy), ale tiež rôzne nástroje na dosiahnutie energetickej vyrovnanosti regiónu prostredníctvom vytvorenia inteligentných sietí, objasňujúcich synergiu medzi

kolísavou produkciou obnoviteľnej energie a maximálnym dopytom po energii alebo decentralizáciou sieťových operátorov. Pomocou tejto príručky budú môcť všetky regióny poskytnúť lepšie možnosti a komplexné riešenie na zvýšenie odolnosti a investícií s podporou infraštruktúry na zlepšenie vo všetkých regiónoch. To znamená rozhodovanie na základe informácií, miestne riešenia, plánovanie a investície, ktoré vedú k spoločnej zodpovednosti za viac cieľov. (4. 6) Šablóna príručky "ako postupovať" zahŕňa odporúčania pre obce, odvetvia, energetické firmy/spoločnosti zaoberajúce sa verejnými službami, miestne podniky, developerské spoločnosti, obyvateľov používajúcich RE vo svojich regionálnych rastových stratégiách; komunitných plánoch; plánovania miest na zabezpečenie ich úspor alebo ziskovosti, zlepšenie kvality životného prostredia a bývania, prispieť k tvorbe miestnych pracovných miest a rastu hospodárstva + príspevok k splneniu zníženia emisií skleníkových plynov. V záujme zabezpečenia najvhodnejších a doplnkových metód v PB3, PB4, PB5 predpokladáme prípravné stretnutie sa v 18. mesiaci (na účely prípravy stretnutia vedúcich PB v 19. mesiaci).

Odkazy na iné pracovné balíky

Výsledok PB4 bude spojený s PB3, a dohromady tvoria základ pre PB5 (regionálne stratégie).

Textové pole 284

Máte 104 znakov

(max. 150 znakov)

Zodpovedný partner	PP9: WWF World Wide Fund for Nature Hungary Foundation																								
Zainteresovaní partneri	VP	<input checked="" type="checkbox"/>	PP2	<input checked="" type="checkbox"/>	PP3	<input checked="" type="checkbox"/>	PP4	<input checked="" type="checkbox"/>	PP5	<input checked="" type="checkbox"/>	PP6	<input type="checkbox"/>	PP7	<input checked="" type="checkbox"/>	PP8	<input type="checkbox"/>	PP9	<input checked="" type="checkbox"/>							
			PP10	<input checked="" type="checkbox"/>	PP11	<input checked="" type="checkbox"/>	PP12	<input checked="" type="checkbox"/>	PP13	<input checked="" type="checkbox"/>	PP14	<input checked="" type="checkbox"/>	PP15	<input checked="" type="checkbox"/>	PP16	<input type="checkbox"/>	PP17	<input type="checkbox"/>							
			PP18	<input type="checkbox"/>	PP19	<input type="checkbox"/>	PP20	<input type="checkbox"/>	PP21	<input type="checkbox"/>	PP22	<input type="checkbox"/>	PP23	<input type="checkbox"/>	PP24	<input type="checkbox"/>	PP25	<input type="checkbox"/>							

Názov akcie		Mesiac začatia aktiv.	Mesiac skončenia aktiv.	Celkové náklady na aktivitu
4.1.	Posúdenie existujúcich potenciálov pre RES	1	8	143 103,00 €
4.2.	Mapovanie zásobovanie energiou	7	13	88 818,00 €
4.3.	Mapovanie reťazcov dodávok a hodnoty	8	13	75 322,00 €
4.4.	Dokumentácia plánovaných strednodobých investícií v oblasti energetiky	12	15	61 528,00 €
4.5.	Nástroje na regionálnu dodávku energií	15	19	58 550,00 €
4.6.	Šablóny a príručky "Ako postupovať"	18	22	76 796,00 €
Celkové náklady na pracovný balík				504 117,00 €

Výstupy

V prípade, že si vyberiete výstup ako hlavný výstup, vyplňte prosím opis v tabuľke hlavných výstupov pod tabuľkou výstupov.

	Názov výstupu (max. 75 znakov)	Mesiac pr.	Ide o základný výstup	Kvalitatívny popis (max. 250 znakov)	Kvantitatívny popis (max. 75 znakov)
4.1.	4.1.1 Usmernenie k hodnoteniu možnosti obnoviteľných zdrojov energie	2	<input type="checkbox"/>	Vytvorenie usmernenia pre zber dát o obnoviteľných zdrojoch energie - zostavené lídrom pracovného balíka, pripomienkované projektovými partnermi; konečná verzia vedúceho PB	1 vypracované usmernenie
	4.1.2 Správy o hodnotení možnosti RES	7	<input type="checkbox"/>	Zber dát o aktuálnej situácii regiónov zameraných na existujúce (rôzne obnoviteľné zdroje) a chýbajúce údaje. Náčrt základných rizík a neistôt, potenciálnych synergií a konfliktov	9 správ
	4.1.3 Správa o analýze hodnotenia možnosti RES	8	<input type="checkbox"/>	Stručná správa o rôznych potenciálnych hodnoteniach zúčastnených regiónov. Osobitná kapitola sa venuje možným synergiám a konfliktom, vrátane kritérií udržateľnosti v každom pilotnom regióne.	1 správa
	4				
4.2.	4.2.1 Analýza energetickej dodávky	13	<input type="checkbox"/>	Prehľad o aktuálnej energetickej dodávke zameranej na priestorové rozloženie potenciálne a technicky dostupných zdrojov, vrátane tradičných zdrojov a podmienok pripojenia do rozvodných sietí/sieťového pripojenia v každom pilotnom regióne.	9 analýz
	4.2.2 Komparatívna/ Porovnávací štúdia	13	<input checked="" type="checkbox"/>	Na základe zistení z činnosti v rámci 4,1, 4.2.1 a 4.3, je zostavená porovnávací štúdia, prezentujúca príležitosti a prekážky pre obnoviteľné zdroje energie pre všetky pilotné regióny.	1 správa
	4.2.3 Mapa energetickej dodávky	13	<input type="checkbox"/>	Mapa energetickej dodávky v každom zúčastn. regióne zameriavajúca sa na pôvod fosílnych zdrojov, možnosti RES, súčasných výrobcov energie, distribútorov, štruktúry siete a hlavné spotrebiteľské skupiny.	9 máp
	4.2.4				
4.3.	4.3.1 Objasnenie regionálnych reťazcov energetickej dodávky - odvetvové	13	<input type="checkbox"/>	Odvetvová analýza bude mapovať energetických výrobcov a spotrebiteľov vo všetkých 9 regiónoch. Identifikuje tiež regionálnych dodávateľov a základné energetické zdroje, výrobu, spracovanie a distribúciu spotrebiteľom.	9 správ
	4.3.2 Objasnenie regionálneho reťazca energetickej dodávky - rozvodné siete	13	<input type="checkbox"/>	Táto správa preskúma stav rozvodných sietí vo všetkých 9 regiónoch, či existujúce siete (elektrickej energie, tepla, plynu a transportu) sú schopné prijať obnoviteľné zdroje energie.	9 správ
	4.3.3				
4.4.1	Dokumentácia plánovaných strednodobých investícií do energie	15	<input type="checkbox"/>	Správy o potenciálnych navrhovaných investíciách v každom zúčastnenom regióne.	9 správ

4.	4.4.2	Identifikácia potenciálnych investorov	15	<input type="checkbox"/>	Hodnotená bude skupina investorov, ktorí potenciálne vstupujú na trh a zistenia sú zhrnuté v jednej správe pre každý región	9 správ
	4.4.3	Súhrnná správa o plánovaných investíciách	15	<input type="checkbox"/>	Súhrn plánovaných 9 správ poskytujúcich výhľadku o zainteresovaných stranách mimo partnerstva.	1 súhrnná správa
	4.4.4					
4.5.	4.5.1	Hodnotenie prostredia pre finančný stimul OZE	19	<input type="checkbox"/>	Hodnotenie systému podpory pre hlavnú energetickú dodávku z obnoviteľného zdroja, ako sú daňové režimy, FiT systémy, náklady na životný cyklus, stimuly pre certifikáciu a systémy financovania pre 9 pilotných regiónov	1 správa
	4.5.2	Súbor nástrov pre regionálnu energetickú ponuku	19	<input checked="" type="checkbox"/>	Zozbieranie rôznych inovačných nástrojov na podporu RES. Zhromažďovanie nápadov v každom regióne koncepcie o systémoch financovania, daňových iniciatívach, tarifných systémoch, protokoloch, zmluvách	1 súprava nástrojov pre dodávky
	4.5.3					
4.6.	4.6.1	Šablóny a návody "Ako postupovať"	22	<input checked="" type="checkbox"/>	Stanovenie jednotnej metodológie na sledovanie a dokumentovanie regionálnej energetickej dodávky Jeden model a 8 rôznych variácií pre každý členský štát.	1+8 modely
	4.6.2	Prípravné stretnutie	18	<input type="checkbox"/>	Stretnú sa vedúci PB za účelom zaistenia aplikácie spoločnej a odpovedajúcej metodológie na dosiahnutie vhodných výstupov	1 prípravné stretnutie
	4.6.3					

Hlavné výstupy

Opíšte prosím hlavné výstupy zadaním hlavných činností a ich predpokladaných výsledkov, tiež načrtnite cieľové skupiny, a proces, ako sú výsledky použité týmito cieľovými skupinami (max. 2x1000 znakov).

	Názov základného výstupu	Popis základného výstupu
4.2.	4.2.2 Porovnávací štúdia	<p>Zostavená bude stručná porovnávací štúdia zahŕňajúca všetky pilotné regióny prezentujúca možnosti a prekážky pre energetickú dodávku z obnoviteľných zdrojov energie pre všetky pilotné regióny. Tento základný výstup sa uskutočňuje na strane ponuky paralelne s opatreniami 3.2.2 pracovného balíka PB3. Táto štúdia vychádza z údajov zozbieraných a vytvorených v rámci opatrení 4.1 popisujúcich možnosti RE dodávok a zo správ opatrení 4.2.1 a 4.3 popisujúcich súčasný najmodernejší stav RES v 9 pilotných regiónoch. Táto štúdia bude popisovať nielen potenciálne a technicky dostupné obnoviteľné zdroje, ale tiež i) súčasný stav tradičných zdrojov energie (ropa, zemný plyn, uhlie a jadrová energia), ii) súčasný stav energetickej infraštruktúry, ako sú rozvodné siete, potrubia, prípojky do rozvodnej siete a potrubia, iii) preskúma palivá používané na výrobu energie</p> <p>a procesy energetických zariadení a iv) zabezpečenie dodávok pilotných regiónov tým, že preskúma a) významné toky energie pre spotrebiteľov (bytoví užívatelia, verejní a priemyselní užívatelia) a b), dovozné a vývozné toky. V neposlednom rade bude vykonaná analýza nedostatkov pretože zistenia uvedené vyššie sa budú merať oproti súčasnej úrovni EÚ a cieľom na vnútroštátnej úrovni. Všeobecne štúdia vypracuje možnosť pre prípravu modernej rozvodnej siete, súčinnosť medzi závodmi na obnoviteľné zdroje energie a maximálnym pokrytím v súvislosti s dopytom, de-centralizáciu štruktúr prevádzkovateľa distribučnej siete, otázky územného plánovania a prepravy v príslušných zúčastnených regiónoch.</p>
4.5.	4.5.2 Súprava nástrojov v (toolkit) pre regionálnu energetickú ponuku	<p>Toolkit pre energetickú ponuku je sada nástrojov, ktorá umožňuje vykonanie dobre financovaných rozhodnutí na strane dodávky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Jej cieľom je, aby bola používaná pri rozhodovaní na regionálnej a národnej úrovni v každom členskom štáte, ako aj v podnikateľskom sektore. Bude vybudovaná na rôznych právnych predpisoch a nariadeniach v oblasti životného prostredia zohľadňujúc skúsenosti z už fungujúcich aplikácií a rôznych politických kultúr. Na základe situácií súčasnej energetickej dodávky poskytne rámec pre ďalšiu diskusiu a spoluprácu medzi rôznymi skupinami zapojenými do energetickej dodávky a bude stimulovať podiel obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom nových investícií v celom dodávateľskom reťazci. Predložením vysoko účinných a čistejších riešení dodávok,</p> <p>budú ponúkané inovatívne a miestne systémy energetickej dodávky pre budovy, infraštruktúry, priemysel a dopravu. Rozšírenie siete prostredníctvom moderných riešení rozvodnej siete a dopytu zameraného na aplikácie obnoviteľných zdrojov energie môže zvýšiť úlohu energie z obnoviteľných zdrojov v regiónoch. Na rozdiel od tvrdých faktov, do súpravy nástrojov budú začlenené mäkké prostriedky (t.j. z obnoviteľných zdrojov). Skúsenosti, poučenia získané z podporných systémov pre RES preskúmané v každom zúčastnenom regióne a členskom štáte a odporúčania prijaté na základe týchto skúseností budú zahrnuté do tejto súpravy nástrojov. Prostredníctvom aplikácie mäkkých prostriedkov získajú rozhodovacie subjekty oveľa pevnejšie a inovatívnejšie podporné prostriedky.</p>

4.6.	4.6.1	Šablóny a príručky "ako postupovať"	<p>Na základe Činnosti PB 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5 a 4. 6, bude navrhnutý spoločný formát šablón a sprievodných pokynov pre správy o zásobovaní energiou. Šablóny "ako postupovať" sú určené ako praktické nástroje s jasnými pokynmi pre ďalšie regióny, aby posúdili svoje energetické potreby. Pokiaľ ide o rôzne podmienky, šablóny a návody budú pripravené v 8 rôznych verziách v súlade s národnou charakteristikou. Šablóny budú použité regionálnymi orgánmi štátnej správy, národnými štatistickými úradmi a pomocnými ústavmi a úradmi zodpovednými za plánovanie, rozvoj, koordináciu a zber údajov a ich spracovanie.</p> <p>Cieľom tejto činnosti je vytvoriť energeticky uvedomené regióny, ktoré tiež vedú pracovať s energetickými spoločnosťami, súkromnými energetickými spoločnosťami a všetkými spotrebiteľmi energie na podporu a rozvoj investícií do obnoviteľných energetických zdrojov. V prípade našich budúcich majiteľov domov, miestnych a regionálnych subjektov s rozhodovacou právomocou, budú investori a developeri mať prístup k informáciám a kapitálovým zdrojom na využitie výhod udržateľnosti, autonómie a dlhodobých úspor nákladov z obnoviteľných energetických investícií. Miestne zdroje energie budú prispievať k vybudovaniu udržateľnej, konkurencieschopnej a sebestačnej miestnej komunity. Naším cieľom je pripraviť jednotnú šablónu pre každý členský štát na základe skúseností z koncepčných regiónov na strane ponuky. Šablóna bude použitá pre sledovanie a dokumentáciu regionálnej strany ponuky energie.</p>
------	-------	-------------------------------------	---

Aktivity mimo oblasti Strednej Európy, ale v rámci EÚ:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Činnosti v tretích krajinách:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Uved'te plánované EFRR pre tieto aktivity:

Suma:	0,00 €
-------	--------

Pracovný balík 5

Názov pracovného balíka: Definícia stratégie

Úroveň pracovného balíka

Strategické zameranie/hlavné ciele

Stratégia a akčný plán pre zúčastnené regióny, na základe energetickej súvahy a plánu zníženia pre región

Súhrnný opis a prístup (vrátane príspevku na hlavné ciele projektu)

1. účastnícke fóra budú mať na začiatku za cieľ zapojenie regionálnych politikov, orgánov a zainteresovaných strán. Na základe vyhodnotenia údajov o energetickej hospodárnosti a regionálnom zásobovaní RES budú spracované súvahy pre všetky zúč. regióny. Na začiatku projektu sa bude diskutovať a rozhodovať o súvahách (šablónu poskytne vedúci PB) aby sa zabránilo problémom v komunikácii. Tieto súvahy budú obsahovať na jednej strane analýzu súčasnej situácie v energetickej spotrebe a zdrojoch na výrobu elektriny, tepla a palív, na druhej strane posúdenie budúcich potenciálov pre energetické zníženie a budúce využitie RES. Súvaha poskytne príležitosť na nadviazanie sledovania v nasledujúcich rokoch. Na vytvorenie budúcich trendov na základe výsledkov predchádzajúcich krokov vypracuje ved. PB šablónu cesty rozvoja (DP). V každom zúč. regióne sa vypracuje DP v závislosti najmä na potencionálnych rôznych RES. Súvaha bude ideálnou základňou pre politické rozhodnutia, ktoré RES budú preferované v danom regióne.

Zohľadniť sa musí aj hodnota pre región (s. PB 4. 3) a plánované investície, prijatie verejnosti. To vedie k rôznym DP, ktoré majú byť prerokované na poslednom stretnutí fóra pred prijatím konečného rozhodnutia. Na základe systému súvah so súčasnou situáciou a DP, sa budú analyzovať rôzne scenáre pre RES a efektívne použitie energie v zúč. regióne. Každý región vyberie 1 scenár ako cieľový scenár, ktorí majú potvrdiť politickí aktéri. Tento scenár je potom základom pre stratégie a akčný plán (S & AP). Ved. PB pripraví šablónu, ako vypracovať scenáre. PP rozhodne vo vyraďovacom procese, ktorý rok sa vyberie ako cieľový rok pre scenáre. S&AP bude prihliaďať na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia. Šablónu tohto dokumentu pripraví vedúci PB a regióny pripravujú samostatne svoje S&AP. S výsledkami súvah a prvým návrhom scenára bude každý región pokračovať v účasti na iniciáciu dialógu so zainteresovanými stranami v

zúčastnených regiónoch. V tomto dialógu, sa budú prerokovávať a spracovávať strategické ciele pre zúč. región ako poslanie a podrobné opatrenia pre nasledujúce roky. Tieto výsledky procesu zúčastnenia sa sú základnými bodmi pre S & AP, v ktorých osobitnú pozornosť treba venovať na nadnárodnej výmene. Reg. energ. S & AP sú zostavené na základe súvah a výsledkoch účasti na fórach. PP zhrnú výsledky krokov pred zaradením do 1. dokumentu. Regionálne sa nakoniec rozhodne o vykonávaní S & AP. V prípade S & AP sa navrhnu rôzne opatrenia pre každú cieľovú skupinu (napr. samospráva, súkromné domácnosti, podniky, poľnohospodári). Vo väčšine zúč. regiónov by mal mandát pre reg. úrad pokračovať v navrhovaných akciách. Po dokončení REC je potrebné prijať toto rozhodnutie. V prípade zmiešaných medzinárodných energetických stratégií prispievajú všetky zúčastnené regióny svojimi kľúčovými bodmi a nadnárodnými projektmi. Vedúci PB napíše 1. návrh a bude diskutovať a ďalej rozvíjať sa spoločne s PP

Textové pole 285

Máte 2996 znakov

(max. 3.000 znakov)

Odkazy na iné pracovné balíky

PB5 je založený na výsledku z PB3 a PB4

Textové pole 286

Máte 41 znakov

(max. 150 znakov)

Zodpovedný partner	PP3: European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.																							
Zainteresovaní partneri	VP	<input checked="" type="checkbox"/>	PP2	<input type="checkbox"/>	PP3	<input checked="" type="checkbox"/>	PP4	<input checked="" type="checkbox"/>	PP5	<input checked="" type="checkbox"/>	PP6	<input type="checkbox"/>	PP7	<input checked="" type="checkbox"/>	PP8	<input type="checkbox"/>	PP9	<input checked="" type="checkbox"/>						
			PP10	<input checked="" type="checkbox"/>	PP11	<input type="checkbox"/>	PP12	<input checked="" type="checkbox"/>	PP13	<input checked="" type="checkbox"/>	PP14	<input checked="" type="checkbox"/>	PP15	<input checked="" type="checkbox"/>	PP16	<input type="checkbox"/>	PP17	<input type="checkbox"/>						
			PP18	<input type="checkbox"/>	PP19	<input type="checkbox"/>	PP20	<input type="checkbox"/>	PP21	<input type="checkbox"/>	PP22	<input type="checkbox"/>	PP23	<input type="checkbox"/>	PP24	<input type="checkbox"/>	PP25	<input type="checkbox"/>						

Názov akcie		Mesiac začatia aktiv.	Mesiac skončenia aktiv.	Celkové náklady na aktivitu
5.1.	Regionálne výkazy energetickej bilancie	1	22	152 942,00 €
5.2.	Publicita a účastnícke fóra	3	28	109 773,00 €
5.3.	Cesta rozvoja regiónu	20	26	76 476,00 €
5.4.	Dohoda spoločnej stratégie, akčný plán	22	31	167 217,00 €
5.5.				
Celkové náklady na pracovný balík				506 408,00 €

Výstupy

V prípade, že si vyberiete výstup ako hlavný výstup, vyplňte prosím opis v tabuľke hlavných výstupov pod tabuľkou výstupov.

	Názov výstupu (max. 75 znakov)	Mesiac pr.	Ide o základný výstup	Kvalitatívny popis (max. 250 znakov)	Kvantitatívny popis (max. 75 znakov)
5.1.	5.1.1 Model súvahy	8	<input type="checkbox"/>	Model súvah poskytne vedúci PB, návrh bude prediskutovaný medzi projektovými partnermi s regiónmi koncepcie	1 model bilancie
	5.1.2 Regionálne energetické súvahy	22	<input checked="" type="checkbox"/>	Súvahy poskytnuté projektovými partnermi s projektovými regiónmi budú uvádzať aktuálnu energetickú bilanciu spotreby a výroby v regiónoch projektu	9 bilancií
	5.1.3				
2.	5.2.1 Publicita a účastnícke fórum	28	<input checked="" type="checkbox"/>	program, prezentácie a zápisnica z 18 účastníckych fór, ktoré majú byť dodané 9 projektovým partnerom s regiónmi koncepcie. Návrh programu zostaví líder pracovného balíka	18 účastníckych fór

5.	5.2.2					
5.3.	5.3.1	Model cesty rozvoja	23	<input type="checkbox"/>	Model cesty rozvoja dodá ved. PB, návrh bude prediskutovaný medzi projektovými partnermi s regiónmi koncepcie	1 model cesty rozvoja
	5.3.2	Cesta rozvoja regiónu	26	<input checked="" type="checkbox"/>	Cesty rozvoja budú podávať správu o možnom znížení energetickej spotreby a plánovanom zvýšení používania energie z obnoviteľných zdrojov. Každý projektový partner s regiónom koncepcie dodá jednu cestu rozvoja.	9 ciest rozvoja
	5.3.3					
5.4.	5.4.1	Model regionálneho energetického akčného plánu	25	<input type="checkbox"/>	Ved. PB dodá model pre regionálnu energetickú stratégiu a akčný plán, návrh bude prediskutovaný medzi projektovými partnermi s regiónmi koncepcie	1 model regionálneho energetického akčného plánu
	5.4.2	Regionálne energetické stratégie a akčné plány	29	<input checked="" type="checkbox"/>	Každý PP s regiónom koncepcie vytvorí energetickú stratégiu a akčný plán. Regionálne orgány regiónov majú poskytnúť mandát na prístup k navrhovaným opatreniam	9 regionálnych energetických stratégií a akčných plánov
	5.4.3	Spoločná nadnárodná energetická stratégia	31	<input checked="" type="checkbox"/>	Správa "Spoločná nadnárodná energetická stratégia" bude spájať hlavné výsledky 9 regionálnych energetických stratégií a akčných plánov	1 správa

Hlavné výstupy

Opište prosím hlavné výstupy zadáním hlavných činností a ich predpokladaných výsledkov, tiež načrtnite cieľové skupiny, a proces, ako sú výsledky použité týmito cieľovými skupinami (max. 2x1000 znakov).

	Názov zákl. výstupu	Popis základného výstupu
5.1.	5.1.2	Regionálna energetická bilancia Súvahy pre každý región sú základom pre budovanie všetkých ďalších krokov. Tieto súvahy poskytnú podrobný pohľad na súčasnú energetickú situáciu v pilotných/skúšobných regiónoch a poukážu na potenciály pre budúce využitie obnoviteľných zdrojov energie a energetickú efektívnosť. Súvahy budú obsahovať prehľad o spotrebovanej energii v regióne, rozdelený na elektrinu, teplo a palivá, uvedené v odvetviach a použitých zdrojoch energie. V tých regiónoch, kde to bude možné, budú súvahy zobrazovať vývoj spotreby energie za posledných 5 alebo desať rokov. Ďalšou dôležitou funkciou súvahy bude zhrnutie potenciálov pre zníženie energetickej spotreby a budúce použitie energie z obnoviteľných zdrojov (deväť, jedna pre každý pilotný región)
5.2.	5.2.1	Publicita a účastnícke fórum Účast' zainteresovaných subjektov je jedným z najdôležitejších krokov v procese vypracovania regionálnych energetických koncepcií. Popri účasti, všetky pilotné regióny môžu bezplatne vyskúšať ďalšie účastnícke nástroje ako je poradný výbor s najdôležitejšími zainteresovanými stranami alebo verejné fórum a semináre. Na týchto fórach a seminároch budú prediskutované hlavné stratégie a konkrétne akčné plány pre regióny zúčastnenými stranami a odborníkmi z pilotných regiónov. Výsledky tohto procesu účasti sú základné body pre regionálne energetické stratégie a akčný plán.

5.3.	5.3.2	Cesta rozvoja regiónu	Cesta rozvoja bude analyzovať rôzne scenáre pre obnoviteľné zdroje energie a efektívne využívanie energie v skúšobných regiónoch. Znamená to, že sa napríklad opíše postupná cesta na dosiahnutie cieľa v roku 2020 s prognózou hospodárskeho rastu, rastu energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Pre rôzne podmienky (ekonomický rast, . . .) budú vypracované rôzne scenáre. Nakoniec sa vyberie jeden scenár ako unikátny scenár pre región a bude schválený politickými zainteresovanými stranami. Tento scenár je potom bude predstavovať základ pre stratégiu a akčný plán. (deväť, jeden z každého z pilotných regiónov)
5.4.	5.4.2	Regionálne energetické stratégie a akčné plány	Regionálne energetické stratégie a akčné plány sú vybudované na súvahách, výsledkoch účasti a ceste rozvoja. Stratégie a akčné plány dávajú na jednej strane dlhodobý cieľ pre rozvoj regiónov a na druhej strane praktické akčné popisy pre projekty, ktoré majú byť veľmi skoro vykonávané v regiónoch. Preto budú obsahovať súvahu, cesty rozvoja stratégie pre tento región a podrobný program aktivít pre budúce roky. (Pre deväť pilotných regiónov)
	5.4.3	Spoločná nadnárodná energetická stratégia	Správa "Spoločná nadnárodná energetická stratégia" zlučí hlavné výsledky 9 regionálnych energetických stratégií a akčných plánov. Bude upozorňovať na najdôležitejšie kroky v regiónoch a ako hlavnú časť bude zdôrazňovať, že nadnárodné synergie a projekty musia byť realizované s energetickými akčnými plánmi. Spoločná medzinárodná Energetická stratégia bude tiež zahŕňať najdôležitejšie výsledky súvah v deviatich pilotných regiónoch. Cieľom akcie je zabezpečiť pokyny pre budúcu spoluprácu deviatich pilotných regiónov a ďalších regiónov v strednej Európe.

Aktivity mimo oblasti Strednej Európy, ale v rámci EÚ:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Činnosti v tretích krajinách:
opíšte aktivity a plánované prínosy pre oblasť strednej Európy.

nebudú také činnosti

Uved'te plánované EFRR pre tieto aktivity:

Suma:	0,00 €
-------	--------

Pracovný balík 6

Názov pracovného balíka:	
Strategické zameranie/hlavné ciele	

Časť 4: Partneri projektu

Informácie o vedúcom uchádzačovi

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Energie- & Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH (eza!)	
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)	
Adresa registrovaného sídla	Burgstraße 26	
PSČ	87435	
Mesto	Kempten (Allgäu)	
Krajina	Nemecko	
Región (NUTS1)	BAYERN	
Región (NUTS2)	Schwaben	
Región (NUTS3)	Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt	
Webová stránka	www.eza.eu	
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p. Martin	Sambale
E-mail	sambale@eza.eu	
Telefón (úrad)	0049-831-960286-20	
Telefón (mobil)	0049-170-9231006	
Fax	0049-831-960286-29	
Opráv. zástupca / Signatár vedúceho partnera VP(krstné meno, priezvisko)	p. Martin	Sambale
Funkcia	Generálny riaditeľ	

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Orgán rovnocenný so štátnym orgánom
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Súkromný sektor a príslušné služby

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Interreg III A Bavorsko-Rakúsko: Plattform Bau und Energie (ukončené), Interreg IV ABH: Energieeffizienzgemeinden (prebieha), Interreg IV Bavorsko-Rakúsko: Servicepaket Nachhaltig Bauen (prebieha)

Textové pole 289

Máte 192 znakov

(max. 300 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Energie- & Umweltzentrum Allgäu (eza!) je nezisková spoločnosť, ktorá bola založená v obciach Allgäu, podnikateľskými a akčnými skupinami na podporu energetickej efektívnosti a obnoviteľných energií. Motto je „eza!“ čo znamená „odpoveď“ na energetické otázky“. eza! ponúka širokú škálu služieb. Patrí k nim mediálna práca a organizácia podujatí, energetické konzultácie, vzdelávacie programy pre odborníkov a podpora pre miestne a regionálne energetické politiky. Základnou službou eza! je oblasť energetických konzultácií. V spolupráci s obcami štyridsať miestnych úradov a ich nestranní odborníci poskytujú bezplatne informácie obyvateľom regiónu Allgäu. Viac ako 130 podnikov v stavebnom a energetickom priemysle, vrátane architektov, stavebných dodávateľov a remeselníkov, patrí do siete partnerov eza! Každý člen siete súhlasí s výškolením svojho vlastného energetického špecialistu a zavedením systému zaistenia kvality poskytovaného spoločnosťou eza!.

Okrem toho spoločnosť eza! je dobre známa ako inštitúcia ďalšieho vzdelávania pre energetických a stavebných odborníkov. Eza! je už značne zapojená do prípravy miestnych a obecných energetických plánov a plánov na ochranu podnebia pre mnohé obce a regionálne miestne orgány (Landkreis) v regióne Allgäu. Navyše eza! je regionálny úrad a konzultant pre European Energy Award®. V súčasnosti eza! neustále spolupracuje v tejto oblasti s viac ako 20 obcami.

Eza!- house je budova, kde sa vykonávajú demonštrácie, konzultácie a školenie. Bol otvorený v roku 2002. Tento dom bol pôvodne starý obytný dom v centre mesta Kempten. Bol zrekonštruovaný s podporou programu "High Tech Offensive Zukunft Bayern" - s cieľom poskytnúť dobrý základ pre prácu eza!. Pre demonštračné účely pasívny dom.

Textové pole 290

Máte 1809 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Vedúci partner (VP) je zodpovedný za koordináciu, je vedúci pre PB1 a PB2; eza! môže podporovať ostatných partnerov prostredníctvom získanej odbornosti. Allgäu eza! sa zaujíma o vývoj koncepcie ako "príklad, ktorý sa má nasledovať".

Textové pole 291

Máte 190 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Eza! ako partner projektu môže profitovať zo skúseností iných partnerov a ich prístupu k energetickým koncepciám. Energetická koncepcia pre región Allgäu môže slúžiť ako modelová koncepcia.

Textové pole 292

Máte 193 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	357 088,50 €
	Verejné spolufinancovanie	119 029,50 €
	Celkový rozpočet	476 118,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €

Miera spolufinancovania EFRR	75,00%
------------------------------	--------

Informácie o projektovom partnerovi: PP2

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	EC Energie Center Lipizzanerheimt GmbH		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	EC Energy Center Lipizzanerheimat LTD		
Adresa registrovaného sídla	Mitterdorferstraße 5		
PSČ	8572		
Mesto	Bärnbach		
Krajina	Rakúsko		
Región (NUTS1)	SÜDÖSTERREICH		
Región (NUTS2)	Steiermark		
Región (NUTS3)	West- und Südsteiermark		
Webová stránka	www.energie-center.at		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	s.	Claudia	Krobath
E-mail	c.krobath@energie-center.at		
Telefón (úrad)	+43 3142 28730		
Telefón (mobil)	+43 664 477 0909		
Fax	+43 3142 28730-20		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Johannes	Binder
Funkcia	Hlavný výkonný riaditeľ		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Súkromná inštitúcia
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Sprostredkovateľské služby a školenie

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Centrum EC je zapojené do projektu ERA (oblasť európskeho výskumu) malých a stredných podnikov na nadnárodnej úrovni. Na medziregionálnej úrovni EC realizuje súčasné projekty v rámci "Klima + energiefonds", e-bike projekt (projekt elektrického bicykla) prebieha v rámci "integrovaného regionálneho rozvoja" krajinskej vlády Štajerska, ďalšie školské projekty spolupráce so spoločnosťami k problematike obnoviteľných zdrojov energie (RES) a energetickej efektívnosti (EE) a mäkkej mobility (udržateľná koncepcia mestskej mobility využívajúca obnoviteľné zdroje);

Textové pole 293

Máte 353 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Spoločnosť Energy Center (ES) Lipizzanerheimat GmbH bola založená v regióne v spolupráci obcí, inštitúcií a malých a stredných podnikov na podporu všetkých významných a ambiciózných cieľov v regióne. Jasné zameranie činností a kvalifikácie centra EC predstavuje začatie, vykonávanie a riadenie energetických projektov (obnoviteľné zdroje energie (RES), energetická efektívnosť (EE) a mäkká mobilita) v regióne. Prostredníctvom existujúceho know-how centrum EC podporuje projekty obnoviteľných zdrojov energie na základe obce tým, že poskytuje technickú a riadiacu pomoc. EC pôsobí tiež ako platforma v regióne pre spoločnosti a subjekty s rozhodovacou právomocou na podporu komunikácie pre realizačné projekty v oblasti energetických zdrojov. Kvalifikácia centra EC zahŕňa rad úspechov a opatrení: iniciovanie a realizácia regionálnych a medzinárodných projektov v oblasti energetiky (pomoc pri riadení projektov VaV (výskumu a vývoja) a koordinačné činnosti), podpora pri uvádzaní do činnosti v súvislosti s energiou, presadzovanie modelov verejno-súkromných partnerstiev (PPP), realizácia energetických podujatí, energetické semináre.

Organizácia vzdelávacích aktivít, ktoré zvyšujú povedomie verejnosti a rozsiahla verejná informovanosť o "čistej energii" v regióne je jedným z dôležitých cieľov ECL. Hlavné zameranie spočíva vo využití biomasy (EC prevádzkuje svoje vlastné SRC zariadenia za účelom demonštrácie), stavebný sektor (pasívne domy a stavebné rekonštrukcie) energetické úspory, e-mobilita, regionálna pridaná hodnota prostredníctvom investícií do alternatívnych zdrojov. ECL má dobrý prístup k orgánom štátnej moci v tomto regióne. Spolupráca s príslušnými aktérmi a odborníkmi regiónu v sektore EE a obnoviteľných zdrojov energie (RES) je značne predurčená a uplatňovaná. Zamestnanci centra EC majú skúsenosti s riadením nadnárodných projektov počas mnohých rokov. (CE, INTERREG IIIA, IEE, FP 6, ERA SME). Centrum EC je v predstavenstve miestnej akčnej skupiny (MAS) Lipizzanerheimat a podporuje projekty v oblasti propagácie a zvyšovania informovanosti o obnoviteľných zdrojoch energie ako faktor udržateľnosti v regióne.

Textové pole 294

Máte 1936 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Organizovanie návštev s príslušnými aktérmi v oblasti energie/politikmi a získanie prístupu a podpory pre vykonávanie činností v rámci svojho regiónu. Plus skúsenosti s prípravou príslušných dotazníkov.

Textové pole 295

Máte 196 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Integrácia nových a obnoviteľných zdrojov energie do miestnych energetických systémov, nové investície, zvýšenie pridanej hodnoty, nové partnerstvá, zvyšovanie know-how, zvyšovanie informovanosti o reakciách spoločnosti

Textové pole 296

Máte 188 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	10 995,75 €
	Súkromné spolufinancovanie	3 665,25 €
	Celkový rozpočet	14 661,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera pridelu EFRR	75,00%	

Informácie o projektovom partnerovi: PP3

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing GmbH		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.		
Adresa registrovaného sídla	Europastraße 1		
PSČ	7540		
Mesto	Güssing		
Krajina	Rakúsko		
Región (NUTS1)	ÖSTERREICH		
Región (NUTS2)	Burgenland		
Región (NUTS3)	Südburgenland		
Webová stránka	www.eee-info.net		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Joachim	Hacker
E-mail	i.hacker@eee-info.net		
Telefón (úrad)	0043/3322/9010 850 0		
Telefón (mobil)	0043/664/1215848		
Fax	0043/3322/9010 850 12		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p	Joachim	Hacker
Funkcia	riadiť		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Orgán rovnocenný so štátnym orgánom
Geografická úroveň činností	Medzinárodná
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Súkromný sektor a príslušné služby

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Centrum EEE začalo v roku 1996 vykonávať a riadiť rôzne regionálne, národné i nadnárodné energetické projekty. EEE sa tiež zúčastňuje mnohých medzinárodných kooperačných projektov na úrovni EÚ, ktoré boli podporované rôznymi programami ako sú RECITE, ECOS OUVERTURE, INTERREG, IEE ako aj Central Europe. Okrem projektov spolupráce EEE organizovalo aj projekty výskumu a vývoja v 7. ako aj 6. rámcovom programe.

Textové pole 297

Máte 449 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Európske centrum pre obnoviteľné zdroje energie (nemecká skratka EEE) sa nachádza v Güssingu, mesto s približne 3700 obyvateľmi v provincii Burgenland. Burgenland je najvýchodnejšia z rakúskych provincií a napriek tomu, že doháňa ostatné provincie - je stále provinciou, ktorá je ekonomicky najmenej rozvinutá. V tejto súvislosti bol Burgenland definovaný ako cieľ-1 región v polovici 90.-tych rokov. EEE pôsobí ako koordinátor siete pre národné a medzinárodné projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. EEE sa zameriava na ukážky rastlín, výskum a vývoj, služby (najmä energetické koncepcie), ďalšie vzdelávanie a ecoenergiu cestovného ruchu, ako aj na šírenie know-how. EEE je nástrojom na využívanie konkrétnej stratégie Güssing. Centrum je organizované ako združenie a má okolo 60 členov, ako sú miestne firmy, súkromné osoby, ale aj spolková krajina Burgenland.

Hlavným cieľom centra je prispievať k regionálnemu rozvoju tým, že rozvíja "... trvalé regionálne a komunitné koncepcie na zachovanie energie a na výrobu a využitie energie z obnoviteľných zdrojov". V tejto súvislosti, EEE riadi demonštračné zariadenia (administratíva, kontrola prístupu, účtovníctvo) ako služba pre svojich užívateľov. Podieľa sa tiež na projektoch v oblasti výskumu a vývoja z veľkej časti obmedzujúc sa na riadiacu funkciu. Súčasný výskum je vykonávaný špecializovanými výskumnými partnermi, ako sú Technická univerzita vo Viedni alebo Technická univerzita v Grazi. Zriadené boli príslušné laboratória a kancelárie v závode na biomasu a v novo zriadených kancelárskych budovách. Je tiež potrebné poznamenať, že Güssing je hostiteľom pobočky výskumného centra "BioEnergy 2020 +", centra financovaného národným programom COMET a so sídlom v Grazi.

Textové pole 298

Máte 1827 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Hlavný zodpovedný za rakúsku koncepciu regiónu; EEE môže ponúknuť pre partnerstvo skúsenosti s vývojom regionálnych energetických plánov, vedúci pracovného balíka PB5

Textové pole 299

Máte 149 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Máme záujem o rozšírenie našej medzinárodnej siete s cieľom posilniť inovačnú schopnosť EEE. Radi by sme sa tiež dozvedeli o iných regiónoch a mali prospech z ich know-how.

Textové pole 300

Máte 185 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	263 742,75 €
	Verejné spolufinancovanie	87 914,25 €
	Celkový rozpočet	351 657,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR		75,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP4

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Ministerstvo průmyslu a obchodu	
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic	
Adresa registrovaného sídla	Na Františku 32	
PSČ	110 15	
Mesto	Praha	
Krajina	Česká republika	
Región (NUTS1)	ČESKÁ REPUBLIKA	
Región (NUTS2)	Praha	
Región (NUTS3)	Hlavné mesto Praha	
Webová stránka	www.mpo.cz	
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p. Pavel	Gebauer
E-mail	gebauer@mpo.cz	
Telefón (úrad)	+420 224 853 123	
Telefón (mobil)		
Fax	+420 224 853 376	
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p. Tomáš	Hüner
Funkcia	námetník ministra	

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Verejný orgán
Geografická úroveň činností	Národná
Tematická oblasť činností	Inovácia / znalosti / podnikateľská činnosť
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR...)

Republika/Ministerstvo průmyslu a obchodu sa zúčastnilo niekoľkých medzinárodných projektov zahŕňajúcich energiu ako aj životné prostredie. Tieto obsahujú napríklad: "OPEI" - Operačný program Podnikanie a inovácia, Štrukturálne fondy EÚ "OPIE" - predchodca OPEI, štrukturálne fondy EÚ "HY_CO", "EPBD", "PCF", "CA-RES"

Textové pole 301

Máte 325 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu politiku v oblasti priemyslu, obchodu, surovín a zahraničných hospodárskych vzťahov. Ako inštitúcia štátu s administratívnou nadradenosťou nad regiónmi a výkonnými právomocami, Ministerstvo priemyslu a obchodu môže vydávať metodické usmernenie alebo prípadne odporučiť konkrétny návrh vyplývajúci z právnych noriem regionálnym orgánom v oblasti energetiky a životného prostredia.

Koordinuje prípravu právnych predpisov a vykonávanie európskeho práva v rámci právomoci ministerstva. Koordinuje zahraničnoobchodnú politiku Českej republiky vo vzťahu k jednotlivým štátom. Uzatvára bilaterálne a multilaterálne obchodné a hospodárske zmluvy, vrátane komoditných zmlúv. Vykonáva obchodnú a hospodársku spoluprácu s ES, EZVO, OECD, WTO a ďalšími medzinárodnými organizáciami a integračnými zoskupeniami.

Riadi a spravuje činnosti spojené s uplatňovaním licenčného režimu v oblasti hospodárskych stykov so zahraničím, prešetruje dumping dvojakého použitia dovezených výrobkov a prijíma opatrenia na ochranu proti dovozu týchto výrobkov.

Dohliada na výkon kontroly v oblasti ochrany spotrebiteľa a v energetickom priemysle, puncovníctve a oblasti drahých kovov, skúšky zbraní a munície.

Textové pole 302

Máte 1346 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Podporuje PP5 v konzultácii so zúčastnenými stranami, šírenie v rámci krajiny. Bude uľahčovať komunikácie medzi regiónmi na jednej strane a ďalších dôležitými inštitúciami významnými pre udržateľné energetické plánovanie.

Textové pole 303

Máte 195 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Vytvorenie všeobecnej metódy spracovania koncepcie energetickej politiky. Zahŕnutie inštitútu dobrovoľných dohôd do koncepcie energetickej politiky.

Textové pole 304

Máte 143 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	41 995,10 €
	Verejné spolufinancovanie	7 410,90 €
	Celkový rozpočet	49 406,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
Miera prídeltu EFRR		85,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP5

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Energetická agentura Zlínskeho kraje, o.p.s.		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Energy agency of the Zlín Region		
Adresa registrovaného sídla	Třída Tomáše Bati 21		
PSČ	761 90		
Mesto	Zlín		
Krajina	Česká republika		
Región (NUTS1)	ČESKÁ REPUBLIKA		
Región (NUTS2)	Středná Morava		
Región (NUTS3)	Zlínsky kraj		
Webová stránka	www.eazk.cz		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Jan	Vidomus
E-mail	jan.vidomus@eazk.cz		
Telefón (úrad)	+420 577 045 943		
Telefón (mobil)	+420 603 883 777		
Fax			
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	s.	Miroslava	Knotková
Funkcia	Riaditeľ		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Orgán rovnocenný s verejným orgánom
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Iné
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

EAZK bola založená ako konzorcium 3 energetických agentúr s podporou programu IEE, spoločne s EA Mantova a EA Gijón. Konzorcium zdieľa skúsenosti v oblasti energetického plánovania, a začatia a realizácie projektov obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti. EAZK sa tiež podieľa na realizácii ďalších medzinárodných projektov, napríklad Energy in Minds! (Majte energiu na pamäti!) (CONCERTO program, www.chytraenergie.cz), CLIMATICREGIONS(www.climactregions.eu) alebo BioRegions (www.bioregions.eu)

Textové pole 305

Máte 487 znakov

(max. 500 znakovs)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

EAZK sa podieľa na navrhovaní a vykonávaní strategických dokumentov a politík Zlínskeho kraja v oblasti energetiky, životného prostredia a inovácií. Zástupcovia agentúry sú zapojení do procesu konzultácií a navrhovania národných legislatívnych dokumentov a politík ako členovia rôznych výborov a pracovných skupín na regionálnej a národnej úrovni.

Riaditeľ agentúry zastupuje agentúru a celý Zlínsky kraj v nasledujúcich národných pracovných skupinách:

- pracovná skupina pre výrobu a distribúciu energie v Českej republike založená v rámci Obchodnej komory Českej republiky
- tím, ktorý zriadila Rada vlády pre trvalo udržateľný rozvoj v energetike. Tím bol založený v rámci pracovnej skupiny pre Agendu 21 s ministrom životného prostredia ako jeho vedúcim.

EAZK má tiež bohaté skúsenosti v oblasti definovania potrieb miest a obcí Zlínskeho kraja.

Tieto skúsenosti boli získané počas dlhých rokov činnosti agentúry, kedy bolo vypracovaných a implementovaných množstvo koncepčných dokumentov ako pre kraj tak aj pre obce so značným príspevkom EAZK. EAZK tiež podporuje región a obce pri získaní finančných zdrojov z existujúcich prostriedkov na rozvoj svojich vlastných energetických koncepcií. Pôsobí ako nezávislý poradca v priebehu procesu vývoja týchto energetických koncepcií a nakoniec agentúra sa podieľa na realizácii odporúčaní týchto koncepcií. Energetická agentúra inicializovala a rozvinula 226 úspešných projektov obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti v celkovej hodnote viac ako 1.600.000.000, - CZK (64.000.000, - EUR) počas doby svojej existencie. Tieto projekty boli realizované regiónom, obcami, spoločnosťami, bytovými družstvami a jednotlivcami. Veľký podiel týchto projektov boli spolufinancované štrukturálnymi fondmi EÚ.

Textové pole 306

Máte 1872 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Hlavná zodpovednosť za českú koncepciu regiónu (kraja) (zodpovedná za úlohu, ktorú je potrebné splniť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE-REC) - s podporou a pozadím iného českého partnera).

Textové pole 307

Máte 156 znakov

(max. 200 znakov)

Príspevok partnera z projektu

Zlínsky kraj získa aktualizovanú energetickú koncepciu, ktorá bude skvelým príkladom dobre zváženeho energetického plánovania na regionálnej úrovni a mala by slúžiť ako najlepšia prax pre ostatné regióny v EÚ.

Textové pole 308

Máte 193 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	121 697,90 €
	Verejné spolufinancovanie	21 476,10 €
	Celkový rozpočet	143 174,00 €
	- z toho pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
Miera prídeltu EFRR	85,00%	

Informácie o projektovom partnerovi: PP6

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	

Informácie o projektovom partnerovi: PP7

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Ministry of National Development		
Adresa registrovaného sídla	Fő utca 44-50		
PSČ	1011		
Mesto	Budapešť		
Krajina	Maďarsko		
Región (NUTS1)	KOZEP-MAGYARORSZAG		
Región (NUTS2)	Közep-Magyarország		
Región (NUTS3)	Budapest		
Webová stránka	www.nfm.gov.hu		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	s.	Tunde	Pomozi
E-mail	marietta.tunde.pomozi@nfm.gov.hu		
Telefón (úrad)	0036-1-79-56005		
Telefon (mobil)	0036-30-3569898		
Fax	0036-1-17950-728		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Pál	Kovács
Funkcia	Štátny tajomník		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Verejný orgán
Geografická úroveň činností	Národná
Tematická oblasť činností	Iné
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Ministerstvo prostredníctvom vnútroštátnych inštitúcií EK Kht: 4Biomass Interreg, PP, Geopower Interreg, PP, RE-SHAPE IEE projekt, PP, vid' Od marginálnych až po miesta obnoviteľných zdrojov energie -M2RES, PP .. Tiež IEE projekty pre implementáciu smerníc 2006/32/ES a 2009/28/ES.

Textové pole 313

Máte 273 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Hlavnou úlohou v oblasti energetickej a klimatickej politiky v rámci Sekretariátu (ECPUS) Ministerstva národného rozvoja (MND) je preskúmať, ktoré nástroje sú potrebné na uvedenie udržateľnej a konkurencieschopnej zelenej ekonomiky v blízkej budúcnosti. ECPUS má rad právomocí na národnej úrovni. Ministerstvo má za úlohu definovať dlhodobú energetickú a klimatickú politiku a potom zabezpečiť nástroje na jej vykonanie. Ministerstvo národného rozvoja je zodpovedné za operačný program pre životné prostredie a energetiku financovaný zo štrukturálnych fondov, ktorý má tiež slúžiť na podporu infraštrukturálnych investícií v oblasti dodávok energie. V Maďarsku prebieha v súčasnosti revidovanie legislatívy, predpisov a zmlúv spojených s odvetvím energetiky v rámci ECPUS. Preto zohráva dominantnú úlohu pri formovaní inštitucionálneho a legislatívneho prostredia,

ktorý ovplyvňuje rast dopytu a ponuky obnoviteľných zdrojov energie ako vyplývalo z rámcového projektu a ich koordinácie.

Ako súčasť vlády, Ministerstvo národného rozvoja má strategickú úlohu pri vytváraní regionálnej spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni. Z tohto dôvodu je dôležité, aby realizovalo projekt ako projektový partner, kde ministerstvo zaoberajúce sa touto problematikou podporuje význam regionálnych energetických koncepcií. Ministerstvo národného rozvoja je finančne a technologicky vybavené pre účasť na projekte. Má skúsený tím projektového manažmentu, personál PR, rozsiahlu inštitucionálnu kontaktnú sieť a zodpovedajúcu kancelársku infraštruktúru. Vzhľadom k svojmu operatívne charakteru, v rámci projektu Ministerstvo môže pretransformovať do praxe získané teoretické skúsenosti a tak zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie zdrojov EÚ. Okrem cieľov sformulovaných v koncepcii, môže nariadiť nové finančné nástroje z domácich zdrojov a zdrojov EÚ.

Textové pole 314

Máte 1808 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Okrem toho bude poskytovať odbornú podporu a šíriť vytváranie koncepcie obnoviteľných zdrojov energie pre maďarskú koncepciu regiónu (s PP9)

Textové pole 315

Máte 109 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Rozvoj odvetvia priemyslu obnoviteľných zdrojov energie (RES) prináša výhody v oblasti inovácií, v oblasti výskumu a vývoja, výskumných činností, podnikania a v investičnej oblasti a na trhu práce. To všetko prispieva k cieľom vlády.

Textové pole 316

Máte 200 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	142 791,50 €
	Verejné spolufinancovanie	25 198,50 €
	Celkový rozpočet	167 990,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
Miera prídeltu EFRR		85,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP8

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	

Informácie o projektovom partnerovi: PP9

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	WWF World Wide Fund for Nature Hungary Foundation		
Adresa registrovaného sídla	Álmos vezér útja 69/A		
PSČ	1141		
Mesto	Budapešť		
Krajina	Maďarsko		
Región (NUTS1)	KOZEP-MAGYARORSZAG		
Región (NUTS2)	Közep-Magyarország		
Región (NUTS3)	Budapest		
Webová stránka	www.wwf.hu		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Csaba	Vaszkó
E-mail	csaba.vaszkó@wwf.hu		
Telefón (úrad)	+36 1 214 55 54		
Telefon (mobil)	+36 30 586 66 88		
Fax	+36 1 212 93 53		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Gábor	Figeczky
Funkcia	Úradujúci hlavný výkonný riaditeľ		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Medzinárodná organizácia podľa vnútroštátneho práva
Geografická úroveň činností	Národná
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Záujmová skupina

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

WWF Maďarsko pôsobí ako partner podporujúci projekt CE2013/Interreg v súvislosti so zberom a využívaním divo rastúcich rastlín na zníženie rozdielov v príjmoch v strednej Európe. WWF spolupracuje s OSN, IUCN, európskou nadáciou pre klímu, Medzinárodným výborom na ochranu Dunaja a niekoľkými mimovládnymi organizáciami. V jednom európskom projekte zameranom na prírodu, sme vyvinuli pilotný projekt na báze trhu v kraji Borsod na využívanie miestnej biomasy na záplavových územiach a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov do miestnych obcí.

Textové pole 321

Máte 492 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

WWF Maďarsko je vplyvný aktívny účastník podieľajúci sa na tvorbe energetickej politiky krajiny. Maďarsko začalo rozvíjať svoju národnú energetickú stratégiu na obdobie do roku 2020 a do roku 2030 v úzkej spolupráci s našimi politickými úradníkmi. Naša koncepcia a odporúčania týkajúce sa hlavných tém, oblasti zamerania a pracovné skupiny boli plne prijaté príslušným ministerstvom a tvoria základ stratégie. WWF obhajoval názor osôb s rozhodovacou právomocou vyjadrujúci odstránenie dotácií na fosílna palivá a na miesto toho podporu pre riešenia prostredníctvom zelenej ekonomiky. Ako príklad vo februári 2009 WWF pripravil a podieľal sa s orgánmi s rozhodovacou právomocou na balíku projektov "zelený stimul" možnej energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie. Tieto opatrenia prispievajú k oživeniu hospodárstva, vytváraniu pracovných miest a budú viesť k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov a energie z dovozu. Niekoľko myšlienok zo správy bolo vyzdvihnutých odchádzajúcimi ako aj prichádzajúcimi vládnymi stranami a dokonca aj prezidentom republiky.

WWF Maďarsko má silný tím zameraný na klímu a energetiku pozostávajúci z odborníkov, ktorí majú 5-12 rokov skúseností na jednej strane v oblasti fosílií, obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti, finančných plánov a na druhej strane v oblasti strategického návrhu a návrhu na úrovni projektu, implementácie, riadenia projektu. Čo sa týka know how, okrem toho, čo už bolo uvedené, WWF vykonal aj dva nezávislé reprezentatívne národné verejné prieskumy s cieľom pochopiť znalosti a postoje verejnosti voči klimatickej zmene a úsilia o zmiernenie vplyvu. WWF Maďarsko má tiež praktické skúsenosti vo zvolenom okrese, nakoľko je najaktívnejší v rozvoji nových ekonomických modelov založených na produkcii biomasy v spojení s obnovou mokradí a rozvojom vidieka, ktoré sa neskôr môžu zvýšiť v regióne a rozšíriť pozdĺž rieky Tisy, ako aj ostatných stredoeurópskych riek. V dôsledku terénnych projektov, sme v úzkom kontakte so všetkými úrovňami dodávateľského reťazca, ako aj všetkými ostatnými aktívnymi účastníkmi tohto procesu.

Textové pole 322

Máte 1981 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Profesionálny líder v PB4, Hlavná zodpovednosť za maďarskú koncepciu regiónu; Príspevok skôr k profesionálnym úlohám pracovných balíkov PB3, 4, 5.

Textové pole 323

Máte 132 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Rozšírenie vzťahov s miestnymi partnermi a krajinami strednej a východnej Európy, skúsenosti, ktoré môžu byť použité ako nové pilotné projekty v nových krajinách, profesionálna práca a práca presadzovania na národnej a medzinárodnej úrovni.

Textové pole 324

Máte 200 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	120 241,00 €
	Verejné spolufinancovanie	21 219,00 €
	Celkový rozpočet	141 460,00 €
	- z ktorého činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
Miera prídeltu EFRR		85,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP10

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Provincia di Torino		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Province of Torino		
Adresa registrovaného sídla	Via Maria Vittoria 12		
PSČ	10123		
Mesto	Torino		
Krajina	Taliansko		
Región (NUTS1)	NORD-OVEST		
Región (NUTS2)	Piemonte		
Región (NUTS3)	Torino		
Webová stránka	www.provincia.torino.it		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Silvio	De Nigris
E-mail	denigris@provincia.torino.it		
Telefón (úrad)	+39 011 861 6883		
Telefón (mobil)	+39 3494163523		
Fax	+39 011 861 6976		
Opráv. zástupca / (krstné meno, priezvisko)	p.	Antonio	Saitta
Funkcia	prezident		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Verejný organ
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Energy in Minds! (Pamätajte na energiu!) (Concerto Program 2005-2010) Miestny akčný plán pre energetiku, budovanie kapacít. Rozpočet: 129.963. PERSIL (Alcotra Program 2009-2011) PV a ST monitoring, prevod know-how malým a stredným podnikom. Rozpočet: 180.120. RENERFOR (Alcotra Program 2010-2013) 20x3 stratégia, hodnotenie lesnej biomasy a racionálne využívanie vodnej energie. rozpočet:321,000. projekt "Cities on power"(energia v mestách) (Stredná Európa 2011-2014) Energetické plánovanie a pred-investičné štúdie pre obnoviteľné zdroje energie (RES-OZE). rozpočet:239,520. Štruktúra podpory Spoločenstva od marca 2010.

Textové pole 325

Máte 495 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Provincia Turín (PROVTO) má dlhoročné skúsenosti s vypracovaním energetickej bilancie a periodická energetická správa bola zverejňovaná od roku 1999. Posledné vydanie bolo oficiálne poskytnuté v novembri 2010 s energetickými údajmi (ponuka a dopyt) za obdobie rokov 1990-2009. Túto aktivitu realizuje PROVTO ako líder v Taliansku a ďalšie provincie môžu mať len ťažko rovnaké množstvo aktualizovaných energetických údajov. Počas posledných niekoľkých rokov boli vykonávané tiež niektoré aktivity pri vypracovávaní energetickej stratégie; príkladom je vytvorenie plánu "Systému diaľkového vykurovania (DHS) pre metropolitnú oblasť Toríno" a 2. "Pokyny pre podporu energie z obnoviteľných zdrojov" podrobné technické kritériá pre výrobu a používanie elektrárne využitím energie z obnoviteľných zdrojov (OZE). Okrem toho, na začiatku roku 2010 PROVTO sa zaviazala ako podporná štruktúra Iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov pri vypracovaní a realizácii akčných plánov udržateľnej energetiky (SEAPs) pre obce.

Iné oblasti činnosti, v ktorých má PROVTO právomoc, je riadenie finančných dotácií, technickej pomoci obciam a informácie a komunikácie. Niekoľko projektov bolo spolufinancovaných provinciou Toríno a to buď pre obce alebo občanov v posledných 5 rokoch, s osobitným dôrazom na solárnu zariadenia, kotly na biomasu, kondenzačné kotly, izolácie stien a stropov, zmenu okien a celkovú rekonštrukciu verejných budov. Provincia Toríno zorganizovala množstvo verejných akcií (napr. konferencie, semináre a návštevy stavenísk) tiež za účelom podpory OZE a RUE pre občanov, úradníkov, profesionálov, a inštalatérov a vodoinštalatérov. Pripravené boli tiež informačné brožúry a distribuované zákazníkovi. Nakoniec, od roku 2008, provincia Toríno spravuje niekoľko informačných miest pre energetickú dodávku.

Textové pole 326

Máte 1831 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

PP10 sa zameria na PB3 a 5, bude koordinovať hodnotenie. Majú dlhoročné skúsenosti s vypracovaním energetickej súvahy a majú aktualizované informácie.

Textové pole 327

Máte 160 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Vypracovanie integrovanej Regionálnej energetickej stratégie, zdieľanej medzi rôznymi partnermi, predstavuje hlavný prínos z tohto strategického projektu.

Textové pole 328

Máte 150 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	59 226,00 €
	Verejné spolufinancovanie	19 742,00 €
	Celkový rozpočet	78 968,00 €
	- z ktorého pre činnosti 3.krajín (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR		75,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP11

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Environment Park SpA		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Environment Park SpA		
Adresa registrovaného sídla	Via Livorno 60		
PSČ	10144		
Mesto	Toríno		
Krajina	Taliansko		
Región (NUTS1)	NORD-OVEST		
Región (NUTS2)	Piemonte		
Región (NUTS3)	Toríno		
Webová stránka	www.envipark.com		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	s.	Paola	Zitella
E-mail	paola.zitella@envipark.com		
Telefón (úrad)	+39 011 2257255		
Telefón (mobil)			
Fax	+39 011 2257225		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Mauro	Chianale
Funkcia	Prezident		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Súkromná inštitúcia
Geografická úroveň činností	Medzinárodná
Tematická oblasť činností	Životné prostredie
Funkčný typ partnera	Výskum / technologický rozvoj

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

LIFE POWER :2009-2012 (Life Plus), sa zameriava na navrhovanie a dimenzovanie dvoch modelov "správneho vodohospodárskeho riadenia" na zavlažovanie používa rôzne obnoviteľné zdroje energie. GasHighWay: 2009-2012 (Inteligentná energia) - Podpora využitia zemného plynu a biometánu pre dopravu v Európe. SEBE: 2009-2012 (Stredná Európa) Rozvoj medzinárodného kompetenčného centra a spoločná stratégia na podporu uplatňovania technológií na využívanie obnoviteľných zdrojov na výrobu energie.

Textové pole 329

Máte 499 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Environmentálny park vďaka svojmu pozadiu, ktorý predstavujú projekty spolupráce a svojmu technickému know-how, by mal byť prínosom pre činnosti na zavedenie projektu regionálnych energetických koncepcií. V skutočnosti mal značné skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE) a to 12 rokov skúseností v oblasti výskumu a vývoja, prenosu technológií a EÚ projektov: Špecializujeme sa na ekologické technológie a obnoviteľné zdroje energie. Sme schopní rozvíjať výskum a vývoj v: oblasti výskumu a vývoja technológií pre energiu z obnoviteľných zdrojov, inovatívnych a udržateľných riešení v oblasti výroby energie z biomasy, zvýšenia účinnosti využívania biomasy, znižovania nákladov spojených s riadením energie a výrobou energie, zhodnotenia organických odpadov, výroby energie z lignocelulóзовých materiálov. Všeobecnejšie naše skúsenosti sú zamerané na energetickú účinnosť a výrobu obnoviteľnej energie. Takže naše technické zariadenia a naše know-how by mali byť kvalifikované a mohli by priniesť pridanú hodnotu k návrhu, pokiaľ ide o technickú expertízu.

Inovatívny prístup, relevantnosť a "význam" konzorcia. Pokiaľ ide o pracovný balík číslo 4, v právnom, ako aj v ekonomickom a logistickom prostredí Environmentálny park môže vykonávať dôkladný výskum, zber dát a odbornú analýzu a bude spolupracovať (spolu so svojimi národnými kontaktmi) na vnútroštátnych/regionálnych správach. V pracovnom balíku PB4, Environmentálny park preskúma technologické rámce a rámce výskumu a vývoja a finančné prostredie v rámci technickej pracovnej skupiny a pripraví spolu s iným partnerom projektu, národné/regionálne správy. Inak Environmentálny park vďaka svojmu silnému spojeniu s regionálnymi miestnymi orgánmi by mohol prispievať k šíreniu činnosti pracovného balíka PB2 a to propagačnými kampaňami na regionálnej, miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, pretože dôsledky v súvislosti so subjektmi s rozhodovacou právomocou a so zúčastnenými stranami sú už stanovené v rámci iných projektov EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Textové pole 330

Máte 1960 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

PP11 bude podporovať PP10 a identifikáciu najlepších technológií aplikovaných na každý iný sektor a vydanie správ užitočných pre vytvorenie spoločných usmernení.

Textové pole 331

Máte 179 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Vzhľadom k tomu, že sa zameriavame na prierezové témy, náš názor je mať dva rôzne modely, z ktorých môžeme poskytnúť naše skúsenosti obom inštitúciám.

Textové pole 332

Máte 163 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Číastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	44 006,25 €
	Privátne spolufinancovanie	14 668,75 €
	Celkový rozpočet	58 675,00 €
	- z ktorého činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera pridelu EFRR		75,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP12

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Direzione centrale finanze patrimonio e programmazione		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	FRIULI VENEZIA GIULIA AUTONOMOUS REGION CENTRAL DIRECTORATE FOR FINANCE, ASSETS AND PROGRAMMING		
Adresa registrovaného sídla	CORSO CAVOUR ,1 - TRIESTE (I)		
PSČ	34100		
Mesto	TRIESTE		
Krajina	Taliansko		
Región (NUTS1)	NORD-EST		
Región (NUTS2)	Friuli-Venezia Giulia		
Región (NUTS3)	Trieste		
Webová stránka	WWW.REGIONE.FVG.IT		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	s.	Mariapia	TURINETTI
E-mail	mariapia.turinetti@regione.fvg.it		
Telefón (úrad)	+390403773617/3063		
Telefón (mobil)	+39 3358019179		
Fax	+390403773608		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	s.	Antonella	MANCA
Funkcia	REGIONÁLNY HLAVNÝ ÚČTOVNÍK		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Verejný orgán
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Iné
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Účast' na 8 ob3 programoch teritoriálnej spolupráce. Partner v strategickom projekte "Zmena energie (Alterenergy)", IPA2007-2013 - podpora energetickej udržateľnosti v malých obciach v oblasti Jadranu. Spolupráca s Moldavskou republikou na projekte TACIS "zmena energie" a na štúdii uskutočniteľnosti "bioenergia". Podľa iniciatívy INTERREG IIIB CADSES vedúci partner CARBON-PRO projektu. Podľa INTERREGIIIC (Východ), vedúci partner projektu INNOREF (RFO).

Textové pole 333

Máte 448 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

FVG región má priemernú schopnosť rešpektovať obsah koncepcie projektu, pričom počíta s dobrým potenciálom energetického mixu, najmä biomasy, fotovoltaický a vodný potenciál, ktoré by mohli byť využívané spoločne s nástrojmi intervencie.

Sme región NUTS 2, takže územná pôsobnosť zahŕňajúca takýto priestor je samozrejme široká; vďaka našej geopolitickej polohe, sme tiež zapojení do cezhraničnej-multilaterálnej diskusie pokiaľ ide o využívanie obnoviteľných zdrojov energie s územia patriacimi Rakúsku, Slovinsku a Chorvátsku, preto môžeme ponúknuť pridanú hodnotu a skúsenosti s implementáciou viacúrovňového riadenia, a to najmä v príslušnej politike. Partner má ústrednú úlohu pri navrhovaní, vytváraní a realizácii politík na svojom území v záležitostiach, ktorými sa zaoberá vybraná koncepcia projektu, koordinujúc regionálnu energetickú stratégiu (Regionálny energetický plán) v spolupráci so všetkými územnými inštitúciami, aktérmi a zúčastnenými stranami.

Stojí za to pripomenúť, a to najmä pokiaľ ide o hodnotiacu činnosť, že uchádzač má osobitnú internú úlohu aj z hľadiska strategického hodnotenia verejných politík a investícií: je to v skutočnosti Hodnotiacia a overovacia jednotka pre regionálne investície. Následne sa zúčastňuje na rôznych zasadnutiach regionálnych riadiacich výborov všetkých programov EÚ, na ktorých sa zúčastňuje región FVG ako Riadiaci orgán (ROP EFRR, ROP ESF, PDP, Taliansko-slovinský cezhraničný program) s cieľom sledovať previazanosť medzi stratégiami spoločenstva a vnútroštátnymi a regionálnymi stratégiami. Uchádzač sa tiež zapája do hodnotenia projektov týkajúcich sa rôznych výziev na podávanie návrhov pre Regionálny operačný program pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť v opatreniach zameraných na obnoviteľné zdroje energie (OEZ) a energetickú účinnosť (EE) (napr. opatrenie 4. "Územný udržateľný rozvoj", ktoré tiež financujú geotermické energetické rastliny).

Textové pole 334

Máte 1877 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

PP12 zodpovedá za jeden svoj vlastný región. Striktne spájajú technickú prácu s PP11 a PP10 za účelom vytvorenia koherentných správ a analýz.

Textové pole 335

Máte 152 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Rozšírenie vzťahov a iniciatívy pre spoluprácu a spresnenie právomoci územných verejných orgánov v oblasti energetiky sa stáva prierezovou politikou trvalo udržateľného rozvoja území.

Textové pole 336

Máte 200 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	73 938,00 €
	Verejné spolufinancovanie	24 646,00 €
	Celkový rozpočet	98 584,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3.krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR	75,00%	

Informácie o projektovom partnerovi: PP13

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. (MAE)		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Mazovia Energy Agency		
Adresa registrovaného sídla	36/40 Świętokrzyska St.		
PSČ	PL 00-116		
Mesto	Warszawa		
Krajina	Poľsko		
Región (NUTS1)	REGION CENTRALNY		
Región (NUTS2)	Mazowieckie		
Región (NUTS3)	Miasto Warszawa		
Webová stránka	www.mae.com.pl		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Bartosz	Dubiński
E-mail	b.dubinski@mae.com.pl		
Telefón (úrad)	+4822 526 30 90		
Telefón (mobil)	+48 609 888 716		
Fax	+4822 526 30 82		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Bartosz	Dubiński
Funkcia	Predseda správnej rady		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Orgán rovnocenný s verejným orgánom
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Iné
Funkčný typ partnera	Súkromný sektor a príslušné služby

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Agentúra má skúsenosti s realizovaním projektov "obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej efektívnosti (EE)", spolufinancovaných národnými a európskymi fondmi, v súčasnosti prebieha projekt Inteligentná energia pre Európu (projekt IEE/07/AGENCIES/715/SI2.499466). MAE úzko spolupracuje s centrom výskumu a vývoja v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti koordinujúc spoluprácu rôznych centier VaV v regióne Mazovia, vytvárajúc synergie medzi projektmi a energetickými programami. Jeden z nich s názvom "Predvídavosť: Úspory z neemisnej energie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v Poľsku až do roku 2050 "

Textové pole 337

Máte 500 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Odborníci MAE majú schopnosti a všetko potrebné know-how na vykonávanie technických analýz a štúdií uskutočniteľnosti týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie. MAE zamestnanci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti realizácie obnoviteľných zdrojov energie, medzinárodnej spolupráce v oblasti inovatívnych energetických technológií a trvalo udržateľného rozvoja, účasti na programoch Európskej komisie. MAE špecialisti vypracúvajú energetické audity, štúdie uskutočniteľnosti, a vykonávajú finančné inžinierske služby v investičných spoločnostiach. Všetci zamestnanci sú oboznámení ako s európskou legislatívou tak aj s medzinárodnými štandardmi v tejto oblasti. MAE odborníci poskytujú poradenstvo pre poľské subjekty s rozhodovacími právomocami a snažia sa podieľať na legislatívnom procese. Agentúra sa bude podieľať na tvorbe komunikačných nástrojov a firemnej identity, rovnako ako na komunikačnej a kapitalizačnej stratégii.

Propagačné kampane a osvetové činnosti sa budú konať na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. MAE budú formulovať základné situácie, vytvárať typológiu regiónu Mazovia a porovnávať ho s ostatnými poľskými regiónmi. Vzhľadom na umiestnenie v centrálnom regióne Poľska, agentúra je schopná posúdiť a napláňovať medziregionálne energetické prenosy týkajúce sa OZE. Tiež mapa existujúcich a predpokladaných regionálnych reťazcov dodávok a hodnoty, rovnako ako dokumentácia a projekcia zamýšľaných strednodobých investícií do energetiky môže byť cenný dokument vytvorený agentúrou. Ako strategický partner agentúra bude vytvárať regionálne energetické "Súvahy", diskutovať verejne o najlepšej voľbe. V dôsledku toho agentúra bude rozvíjať s ďalšími partnermi dohody, spoločnú stratégiu, akčný plán, aktivity pre identifikáciu a realizáciu spoločných projektov pre regionálny energetický podrobný plán na rok 2020.

Textové pole 338

Máte 1782 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

MAE bude aktívne prispievať svojim technickým know-how k činnostiam v rámci pracovného balíka PB3, PB4 a PB5 - takže je hlavný zodpovedný subjekt za koncepciu regiónu.

Textové pole 339

Máte 148 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

MAE má v úmysle zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov energie v regióne Mazovia a vytvoriť rámec pre regionálny energetický plán Mazovia a regionálnu politiku na zlepšenie energetickej efektívnosti.

Textové pole 340

Máte 188 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	102 366,35 €
	Verejné spolufinancovanie	18 064,65 €
	Celkový rozpočet	120 431,00 €
	- z ktorého pre činnosti 3. krajín (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR	85,00%	

Informácie o projektovom partnerovi: PP14

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Swietokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd		
Adresa registrovaného sídla	ul. Zagnanska 84		
PSČ	25-528		
Mesto	Kielce		
Krajina	Poľsko		
Región (NUTS1)	REGION WSCHODNI		
Región (NUTS2)	Swietokrzyskie		
Región (NUTS3)	Kielecki		
Webová stránka	www.it.kielce.pl		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	s.	Elzbieta	Cholewa
E-mail	cholewa@it.kielce.pl		
Telefón (úrad)	+48 41 34 32917		
Telefón (mobil)			
Fax	+ 48 41 34 32 912		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Grzegorz	Orawiec
Funkcia	Predseda Rady		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Orgán rovnocenný s verejným orgánom
Geografická úroveň činností	Medzinárodná
Tematická oblasť činností	Inovácia / Znalosti / Podnikateľská činnosť
Funkčný typ partnera	Sprostredkovateľské služby a školenie

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

RCITT realizovalo a realizuje množstvo projektov, podporujúcich regionálne podniky, inštitúcie a jednotlivcov v ich ekonomických činnostiach. RCITT je aktívne v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, informačných a komunikačných technológií, stavebníctva, cestovného ruchu. Projekty sú zamerané na podporu technologického prenosu (národné a medzinárodné), školenia, implementáciu regionálnej inovačnej stratégie a monitorovanie. RCITT je líder v oblasti regionálnej energetiky.

Textové pole 341

Máte 468 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

RCITT, ako inštitúcia vytvorená regionálnymi orgánmi, sa podieľa na mnohých iniciatívach týkajúcich sa inovačného regionálneho rozvoja a stratégií. Hlavnou doménou činnosti RCITT sú obnoviteľné zdroje energie, a RCITT sa od začiatku najviac venovalo tejto činnosti. RCITT vytvorilo a viedlo konzorcium, "Świętokrzyskie Biomasa", ktorého hlavným dôsledkom bolo zaviesť v elektrozávode v regionálnom hlavnom meste výrobu energie a elektrickej energie a to kogeneráciou (spaľovaním tradičných a obnoviteľných zdrojov energie), do konca roka 2008. Od roku 2010 RCITT je lídrom v energetickej oblasti, združujúc inštitúcie z dvoch susedných regiónov. RCITT bolo tiež zapojené (ako vodca) do tvorby Regionálnej inovačnej stratégie RIS v rokoch 2008-9 a potom RCITT bolo zaangażované do etapy monitorovania vykonávania regionálnej inovačnej stratégie (RIS). Okrem vyššie uvedených skúseností s vytváraním politiky regionálnej stratégie

RCITT má tiež bohaté skúsenosti s vypracovaním návrhov a realizáciou množstva projektov, financovaných Európskou úniou (fondy: EFRR, EFS, konkurencieschopnosť a inovácie, rámcový program). Tieto projekty majú rôzne rozsahy: regionálne, národné a medzinárodné. Centrum RCITT zvyčajne preberá úlohu lídra alebo koordinátora a je zodpovedné za všetky záležitosti súvisiace s dosiahnutím plánovaných výsledkov, finančnou disciplínou a úhradou. Medzi najvýznamnejšie realizované projekty patria: inovačné strediská na prenos technológií, európska sieť podnikov, národný inovačný systém, medziregionálny energetický klaster, množstvo školiacich projektov atď. Pracovníci centra RCITT sú vysoko vzdelaní a majú skúsenosti s vypracovaním strategických dokumentov a majú vedomosti o problémoch týkajúcich sa obnoviteľných energetických zdrojov na základe dlhodobej činnosti v tomto odvetví: podpora podnikov a miestnych orgánov aktívne zapojených do rozvoja používania obnoviteľných zdrojov energie.

Textové pole 342

Máte 1959 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Partner PP14, ktorý bude poskytovať pomoc pre činnosti PP13 tým, že zodpovedá za regionálne energetické bilancie a nástroje, publicitu a účasť na fóre, smer rozvoja regiónu.

Textové pole 343

Máte 170 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu.

Výhodou je vysoko kvalitné know-how týkajúce sa rozvoja regionálnej energetickej stratégie, ktoré môže byť podporované a vykonávané v iných regiónoch.

Textové pole 344

Máte 154 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	60 831,95 €
	Verejné spolufinancovanie	10 735,05 €
	Celkový rozpočet	71 567,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR		85,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP15

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Taliansko-slovenská Obchodná Komora		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Italian-Slovak Chamber of Commerce		
Adresa registrovaného sídla	Michalská 7		
PSČ	811 01		
Mesto	Bratislava		
Krajina	Slovensko		
Región (NUTS1)	SLOVENSKA REPUBLIKA		
Región (NUTS2)	Bratislavský kraj		
Región (NUTS3)	Bratislavský kraj		
Webová stránka	www.camitslovakia.sk		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Giorgio	Dovigi
E-mail	g.dovigi@camitslovakia.sk		
Telefón (úrad)	+421 2 59103700		
Telefón (mobil)	+421 908 863128		
Fax	+421 2 59103701		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Ignacio	Jaquotot
Funkcia	Prezident		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Súkromná inštitúcia
Geografická úroveň činnosti	Medzinárodná
Tematická oblasť činnosti	Inovácie / Znalosti / Podnikateľská činnosť
Funkčný typ partnera	Záujmová skupina

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Taliansko -slovenská obchodná komora (CCIS) bola partnerom v týchto nadnárodných a medziregionálnych európskych projektoch: Migralink (www.migralink.org) a Migravalue (www.migravalue.net) v rámci programu INTERREG IIIB CADESES. CCIS je vlastne partnerom v PZ v BLOOM projekte v rámci európskeho programu IEE. CCIS práve uzavrela projekt ako vedúci partner projektu SMEBoost v rámci európskeho programu Erasmus pre mladých podnikateľov.

Textové pole 345

Máte 457 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Taliansko-slovenská obchodná komora (CCIS) poskytuje pomoc a poradenstvo podnikom, inštitúciám a asociáciám vo svojich procesoch internacionalizácie v najširšom slova zmysle. CCIS slúži ako platforma na zefektívnenie, informovanosť a zastupovanie záujmov svojich členov s cieľom zvýšiť hodnotu ich podnikateľskej činnosti. Taliansko-slovenská obchodná komora získala kvalifikácie najmä v komunikácii, inovácii a školiacich aktivitách v určitých hospodárskych odvetviach. CCIS úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy (slovenské ministerstvá, kraje, obce), združenia a inštitúcie (SME, energetika, inovácie), rovnako ako sa záujmovými skupinami. Pôsobí ako partner a vedúci partner v rôznych projektoch EÚ nadnárodnej a medziregionálnej povahy, CCIS získala skúsenosti s realizáciou projektu (poskytovanie regionálnych štúdií, organizovanie školení a seminárov, atď.). CCIS pôsobí aktívne v odvetví energetiky už niekoľko rokov, v oblasti informovania a poskytovania pomoci talianskym investorom pri vstupe do odvetvia energetiky na Slovensku, medzi ktorými je ENEL.

Taliansko-slovenská obchodná komora bola aktívna čo sa týka projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. V dôsledku toho CCIS sa pripojila k projektu PVsinBloom (financovanému v rámci programu IEE), kde CCIS je zodpovedná za oznamovanie a šírenie pracovného balíka (WorkPackage). CCIS úzko spolupracuje s organizáciami, odborníkmi a inštitúciami v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku i v zahraničí, aby mohla poskytovať vysoko kvalitné služby. Prístup CCIS je vždy praktický, nakoľko výsledky budú musieť byť v konečnom dôsledku prospešné pre ich členov.

Textové pole 346

Máte 1517 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Profesionálne líder v pracovnom balíku PB3. Pokiaľ ide o prípravu slovenských obnoviteľných zdrojov energie (OZE), bude pomáhať s celkovým šírením a bude poskytovať metodickú pomoc.

Textové pole 347

Máte 137 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

CCIS získa možnosť zapojiť svoju sieť do tohto projektu, a identifikovať investičné príležitosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Textové pole 348

Máte 118 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Amount
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	113 062,75 €
	Verejné spolufinancovanie	19 952,25 €
	Celkový rozpočet	133 015,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera pridelu EFRR	85,00%	

Informácie o projektovom partnerovi: PP16

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	Trnavský samosprávny kraj		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Trnava Self-Governing Region		
Adresa registrovaného sídla	Starohájska 10		
PSČ	917 01		
Mesto	Trnava		
Krajina	Slovensko		
Región (NUTS1)	SLOVENSKÁ REPUBLIKA		
Región (NUTS2)	Zapadné Slovensko		
Región (NUTS3)	Trnavský kraj		
Webová stránka	http://www.trnava-vuc.sk		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Jozef	Maudrý
E-mail	Jozef.maudry@enks.sk		
Telefón (úrad)	-		
Telefón (mobil)	+ 421 905 498 103		
Fax	-		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Tibor	Mikuš
Funkcia	Prezident		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Verejný organ
Geografická úroveň činností	Regionálna
Tematická oblasť činností	Iné
Funkčný typ partnera	Verejný sektor / správa

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

Trnavský samosprávny kraj je zapojený do niekoľkých projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG s Českou republikou, Rakúskom a Maďarskom, rovnako ako aj niekoľkých dvojstranných projektov nadnárodnej spolupráce. Realizuje tiež veľký počet projektov rôzneho charakteru (infraštruktúra, zamestnanosť, atď.) financovaného z 5 operačných programov Národného strategického referenčného rámca na roky 2007-2013. Trnavský samosprávny kraj vykonáva viac ako 10 projektov v oblasti infraštruktúry. TTSK sa tiež podieľa na mnohých ďalších projektoch ako partner.

Textové pole 349

Máte 490 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je dobre pripravený na demonštrovanie energetickej účinnosti vo verejných budovách. Nedávno TTSK založil Energetický klaster pre západné Slovensko. Očakáva sa, že v tomto projekte TTSK bude úzko spolupracovať a spoliehať sa aj na možnosti energetického klastra najmä pri technických meraniach úspor energie a inovatívnych optimalizovaných riešeniach. TTSK je dobre oboznámený s riadením štrukturálnych fondov. Jeho štruktúra je upravená tak, aby celý cyklus riadenia projektov a ich pracovníci boli dostatoční čo sa týka množstva a aby boli dobre vyškolení. Existujú oddelenia zodpovedné za plánovanie, realizáciu, monitorovanie a propagáciu. Trnavský samosprávny kraj spolufinancuje svoje projekty, a tým je proces schvaľovania projektov na regionálnej úrovni vlády dobre organizovaný a transparentný.

TTSK spolufinancuje svoje projekty a tým je proces schvaľovania projektov na regionálnej úrovni vlády dobre organizovaný a transparentný. V tomto projekte, bude TTSK ponúkať svojim partnerom z iných krajín konkrétne a praktické príklady energetickej efektívnosti v spojení s použitím obnoviteľných zdrojov energie. V priebehu projektu TTSK sa tiež vynasnaží prijímať nové nápady a riešenia od partnerov z iných krajín. Očakáva sa, že nové nápady by iniciovali diskusiu a prispeli k vytvoreniu ešte účinnejších procesov, riešení a technológií.

Textové pole 350

Máte 1345 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Hlavná zodpovednosť za slovenskú koncepciu regiónu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (RES) (doplnené PP15).

Textové pole 351

Máte 85 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Prínosom by bolo začlenenie výsledkov analýz do regionálnych koncepcií. To by malo viesť k rozvoju systému úspor energie pre rôznych spotrebiteľov energie.

Textové pole 352

Máte 182 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	96 427,40 €
	Verejné spolufinancovanie	17 016,60 €
	Celkový rozpočet	113 444,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera prídeltu EFRR		85,00%

Informácie o projektovom partnerovi: PP17

Kontaktné údaje

Inštitúcia (pôvodný jazyk, oficiálny názov)	ApE Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.		
Inštitúcia (oficiálny anglický preklad)	Energy Restructuring Agency Ltd.		
Adresa registrovaného sídla	Litijska cesta 45		
PSČ	1000		
Mesto	Ljubljana		
Krajina	Slovinsko		
Región (NUTS1)	SLOVENIJA		
Región (NUTS2)	Zahodna Slovenija		
Región (NUTS3)	Osrednjeslovenska		
Webová stránka	www.ape.si		
Kontaktná osoba (krstné meno, priezvisko)	p.	Franko	Nemac
E-mail	franko.nemac@ape.si		
Telefón (úrad)	+386 1 586 38 71		
Telefón (mobil)	+386 41 760 200		
Fax	+ 386 1 586 38 79		
Opráv. zástupca (krstné meno, priezvisko)	p.	Franko	Nemac
Funkcia	riaditeľ		

Profil inštitúcie

Právne postavenie	Súkromná inštitúcia
Geografická úroveň činností	Národná
Tematická oblasť činností	Inovácie / Znalosti / Podnikateľská činnosť
Funkčný typ partnera	Súkromný sektor a príslušné služby

Predchádzajúce skúsenosti s riadením kooperačných projektov (napr. nadnárodné, medziregionálne, VTR,...)

V posledných rokoch Ape sa podieľala na niekoľkých projektoch v rámci programu Inteligentná energia: Vytvorenie trhu s obnoviteľnou energiou -Miesta pre investorov a regionálnych aktérov vo vidieckych oblastiach (miesta trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie(OZE)), ktorým sa vytvárajú Miestne hodnotové reťazce pre teplo z obnoviteľných zdrojov energie v miestnych komunitách (ELVA), 3-násobná iniciatíva pre energetické plánovanie a trvalo udržateľný rozvoj na miestnej úrovni (3-NITY), Komunity (obce) s udržateľnou energiou - Porovnávanie (benchmarking) ukazovateľov energetickej a klimatickej výkonnosti na webe (SEC-BENCH).

Textové pole 353

Máte 482 znakov

(max. 500 znakov)

Kompetencie, kapacita a know-how partnera pre realizáciu výsledku projektu.

Agentúra Ape bola založená v súlade s Ministerstvom životného prostredia a energetiky s cieľom presadzovať trvalo udržateľnú energetickú politiku v Slovinsku a bola zodpovedná za národné dotačné programy pre obnoviteľné zdroje energie a má viesť rôzne (medzi) národné projekty v oblasti energetickej politiky. Ape zamestnáva 5 vysoko kvalifikovaných odborníkov. Odbornosť stálych zamestnancov sa týka technických, environmentálnych a ekonomických odborov. Hlavné služby, ktoré poskytuje Ape zákazníkovi, sú analýza, poradenstvo, štúdie uskutočniteľnosti a implementácia/rozširovanie. Ape analyzuje energetické problémy technického, konštrukčného, finančného, právneho, ekologického charakteru a čo sa týka správania, predkladá odporúčania týkajúce sa opatrení, ponúka informácie subjektom s rozhodovacou právomocou, a oslovuje príslušné verejné publikum. Ape rozvíja dlhodobú stratégiu pre trvalo udržateľný rozvoj, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Textové pole 354

Máte 895 znakov

(max. 2.000 znakov)

Príspevok partnera k projektu

Je zodpovedná za vlastnú slovinskú koncepciu regiónu - a tak spĺňa všetky úlohy partnera zodpovedného za CEP regiónu (PB0 - PB5).

Textové pole 355

Máte 151 znakov

(max. 200 znakov)

Prínos partnera z projektu

Pretože má značné skúsenosti v oblasti energetickej politiky, Ape môže posilniť skúsenosti pri príprave regionálnych energetických koncepcií a stať sa viac súčasťou regiónu strednej a východnej Európy.

Textové pole 356

Máte 174 znakov

(max. 200 znakov)

Finančný príspevok

Lokácia partnera	Zdroj financovania	Čiastka
EÚ partner v rámci STREDNEJ EURÓPY	EFRR	123 887,50 €
	Verejné spolufinancovanie	21 862,50 €
	Celkový rozpočet	145 750,00 €
	- z ktorého pre činnosti v 3. krajinách (celkové náklady)	0,00 €
miera pridelu EFRR		85,00 %

Časť 5: Rozpočet projektu

Tabuľka 4: Rozpis rozpočtu č.1

	PB 0	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4	PB 5	PB 6	Celkom oprávnené	%
Personálne náklady	3 464,00 €	163 363,00 €	135 432,00 €	252 940,00 €	277 155,00 €	290 395,00 €		1 122 749,00 €	51,86%
Administratívne náklady	245,00 €	16 240,00 €	17 912,00 €	26 352,00 €	42 633,00 €	30 954,00 €		134 336,00 €	6,21%
Externá expertíza	10 969,00 €	60 100,00 €	40 000,00 €	195 801,00 €	173 823,00 €	146 080,00 €	0,00 €	626 773,00 €	28,95%
Cestovné/ubytovanie	2 421,00 €	70 578,00 €	20 723,00 €	12 157,00 €	8 806,00 €	10 609,00 €		125 294,00 €	5,79%
Stretnutia a podujatia	0,00 €	20 300,00 €	33 875,00 €	3 000,00 €	1 700,00 €	27 370,00 €		86 245,00 €	3,98%
Propagačné náklady	X	0,00 €	66 103,00 €	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €		67 103,00 €	3,10%
Zariadenie	X	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 400,00 €	0,11%
Investície	X	X	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Iné	X	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Celkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €	
Ref. prac. balík celkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €	
%	0,79%	15,38%	14,51%	22,65%	23,29%	23,39%	0,00%		

Tabuľka 5: Rozpis rozpočtu č.2

	PB 0	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4	PB 5	PB 6	Celkom oprávnené	%
Prípravná etapa	17 099,00 €	X	X	X	X	X	X	17 099,00 €	0,79%
Mesiac 01-06	X	40 103,00 €	38 019,00 €	57 602,00 €	43 354,00 €	8 633,00 €		187 711,00 €	8,67%
Mesiac 07-12	X	52 665,00 €	38 230,00 €	79 719,00 €	70 039,00 €	32 062,00 €		272 715,00 €	12,60%
Mesiac 13-18	X	58 562,00 €	48 217,00 €	192 014,00 €	207 037,00 €	43 629,00 €		549 459,00 €	25,38%
Mesiac 19-24	X	58 205,00 €	45 702,00 €	160 915,00 €	183 687,00 €	124 988,00 €		573 497,00 €	26,49%
Mesiac 25-31	X	123 446,00 €	143 877,00 €	0,00 €	0,00 €	297 096,00 €		564 419,00 €	26,07%
	X							0,00 €	0,00%
	X							0,00 €	0,00%
	X							0,00 €	0,00%
Celkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €	
Ref. prac. balík celkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €	
%	0,79%	15,38%	14,51%	22,65%	23,29%	23,39%	0,00%		

Tabuľka 6: Rozpis rozpočtu č.3

	PB 0	PB 1	PB 2	PB 3	PB 4	PB 5	PB 6	Celk.oprávn.	Partner ref.	%
Energy and Environmental	0,00 €	110 000,00 €	05 183,00 €	81 935,00 €	56 000,00 €	123 000,00 €		476 118,00 €	476 118,00 €	21,99%
EC Energy Center Lipizzano	600,00 €	3 900,00 €	3 839,00 €	3 122,00 €	3 200,00 €	0,00 €		14 661,00 €	14 661,00 €	0,68%
European Center for Renew	0,00 €	27 900,00 €	22 286,00 €	73 471,00 €	85 000,00 €	143 000,00 €		351 657,00 €	351 657,00 €	16,24%
Min priemyslu a obchodu	1 000,00 €	4 500,00 €	5 655,00 €	8 429,00 €	8 639,00 €	21 183,00 €		49 406,00 €	49 406,00 €	2,28%
Energy agency of the Zlín R	0,00 €	14 318,00 €	14 177,00 €	34 651,00 €	35 514,00 €	44 514,00 €		143 174,00 €	143 174,00 €	6,61%
Ministry of National Develo	10 969,00 €	29 056,00 €	13 430,00 €	30 874,00 €	39 283,00 €	44 378,00 €		167 990,00 €	167 990,00 €	7,76%
WWF World Wide Fund for	600,00 €	2 971,00 €	2 696,00 €	33 599,00 €	92 771,00 €	8 823,00 €		141 460,00 €	141 460,00 €	6,53%
Provincia Torino	600,00 €	27 100,00 €	9 364,00 €	15 904,00 €	4 000,00 €	22 000,00 €		78 968,00 €	78 968,00 €	3,65%
Environment Park SpA	930,00 €	10 942,00 €	14 477,00 €	13 226,00 €	19 100,00 €	0,00 €		58 675,00 €	58 675,00 €	2,71%
FRIULI VENEZIA GIULIA AUT	0,00 €	13 000,00 €	14 046,00 €	18 538,00 €	25 000,00 €	28 000,00 €		98 584,00 €	98 584,00 €	4,55%
Mazovia Energy Agency	600,00 €	11 500,00 €	16 387,00 €	26 344,00 €	47 800,00 €	17 800,00 €		120 431,00 €	120 431,00 €	5,56%
Regional Centre for Innovat	600,00 €	6 900,00 €	13 858,00 €	11 709,00 €	12 500,00 €	16 000,00 €		71 567,00 €	71 567,00 €	3,31%
Talian-slov obchodná kom	600,00 €	26 990,00 €	12 407,00 €	86 018,00 €	3 000,00 €	4 000,00 €		133 015,00 €	133 015,00 €	6,14%
Trnavský samosprávny kraj	0,00 €	12 000,00 €	12 173,00 €	29 271,00 €	50 000,00 €	10 000,00 €		113 444,00 €	113 444,00 €	5,24%
Energy Restructuring Agen	600,00 €	21 904,00 €	54 067,00 €	23 159,00 €	22 310,00 €	23 710,00 €		145 750,00 €	145 750,00 €	6,73%
Elkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €		

Ref. prac. balík celkom	17 099,00 €	332 981,00 €	314 045,00 €	490 250,00 €	504 117,00 €	506 408,00 €	0,00 €	2 164 900,00 €
%	0,79%	15,38%	14,51%	22,65%	23,29%	23,39%	0,00%	

Ak je to vhodné, uveďte prosíme ďalšie pripomienky k rozpočtu

Rozpočtové kalkulácie boli jedným z najdôležitejších problémov v priebehu procesu prípravy. Avšak bolo veľmi ťažké spojiť úlohy stanovené v strategickej výzve, s dostupným rozpočtom a značným počtom partnerov projektu. To je dôvod, prečo sa partneri rozhodli predložiť projekt s mierne vyšším (okolo 10%) rozpočtom v porovnaní s čiastkou (približne 2 miliónov EUR) uvedenou v strategickej výzve. Potom ako sme mali súhrnné odhadované kalkulácie od každého z partnerov projektu nakoniec sme nenašli iné riešenie, než zvýšenie rozpočtu, aby bolo možné vziať do úvahy všetky rozpočtové aspekty (rozdíly v mzdách, celkové náklady, atď.), a vedenie PB (pracovného balíka). Niektorí partneri majú sami organizovať jednu koncepciu regiónu, iní partneri zdieľajú jednu koncepciu regiónu s inými.

Textové pole 389

Máte 805 znakov

(max. 1.000 znakov)

Tabuľka 7: Špecifikácia rozpočtového riadku "Externá expertíza"

Pracovný balík 0: Príprava

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Príprava aplikačného balíka a obsah pracovných balíkov (PB's)	Nie je relevantné	PP7: Ministerstvo národného rozvoja	10 969,00 €
Podsúčet PB0			10 969,00 €

Pracovný balík 1: Manažment

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Technická pomoc pre administratívnu správu (PB1). Je to nutné z dôvodu nedostatku interných zamestnancov, ktorí potrebujú externú odbornú pomoc za účelom hladkého priebehu a uľahčenia riadenia projektu.	1.2.1 a 1.2.3	PP10: Provincia Torino	6 600,00 €
Externý účtovník (Potrebný je účtovník na vedenie všetkých finančných dokumentov a prípravu správ o postupe pre FLC; Nevykonáva iba reporting pre projekt, ale robí tiež každodenné výpočty, vykonáva kvalifikácie a archiváciu všetkých finančných dokumentov.)	1.4.1	PP13: energetická agentúra Mazovia	10 000,00 €
Finančná správa a reporting projektu. PP15 nemá interných pracovníkov pre účtovníctvo a reporting. Celé účtovníctvo a reporting má byť vykonávané externou spoločnosťou.	1.4.1	PP15: Taliansko-slovenská obchodná komora	9 500,00 €
Prvostupňová kontrola vykonaná úradom konzultantov	1.4.2	VP: Energetické a environmentálne centrum Allgaeu (eza!)	30 000,00 €
Prvostupňová kontrola	1.4.2	PP10: Provincia Torino	3 000,00 €
Externý audit a podpora pre zber dát	1.4.2	PP11: Environmentálny park SpA	1 000,00 €
Podsúčet PB1			60 100,00 €

Pracovný balík 2: Komunikácia

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
---	-------------------	-----------------	---------

Marketing, internetový dizajn a prezentácia, tvorba brožúr, riadenie externých podujatí	2.1.1	VP: Energetické a environmentálne centrum (eza!)	40 000,00 €
Podsúčet PB2			40 000,00 €

Pracovný balík 3: Hodnotenie potrieb

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podpora pre proces hodnotenia strany potrieb a rozvoj databázy - zber a analýza údajov o energetickom dopyte na regionálnej úrovni, rozhovory s inou skupinu spotrebiteľov (verejná, súkromná, priemyselná), výpočet možností úspor	3.1.2; 3.3.2	PP3: European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.	15 000,00 €
Vytvorenie všeobecnej metódy spracovania energetickej koncepcie (strana potrieb), Vypracovanie všeobecných dokumentov zo získaných výsledkov	3.1.2; 3.3.2	PP4: Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky	5 790,00 €
Podporná úloha subdodávateľa pri hodnotení energetických potrieb, možnosť prenosu energie a porovnanie východiskových situácií. Úloha subdodávateľov spočíva hlavne vo vývoji databáz, obrysových súborov (shape files), spracovaní dát poskytnutých z národných databáz a z verejno-pracovných podnikov	3.1.2; 3.3.2	PP5: Energetická agentúra pre Zlínsky kraj	17 137,00 €
Zber dát, čiastočne kominármi a konzultantmi na vypracovanie analýzy dát a súvahy.	3.1.2; 3.3.2	VP: Energetické a environmentálne centrum Allgaeu (eza!)	21 000,00 €
Úlohy externého odborníka budú trojnásobné) získanie ťažko prístupných historických dát z obcí b) získanie ťažko dostupných údajov o doprave na národnej a regionálnej úrovni c) vybudovanie databázy na základe dostupných a získaných údajov, zabezpečenie súdržnosti databáz	3.1.2; 3.3.2	PP9: WWF Svetový fond na ochranu prírody nadácia Maďarsko	10 072,00 €
Hodnotenie súčasného cezhraničného toku energie v provincii Torino a preskúmanie možnosti prenosu energie	3.3.2	PP10: Provincia Torino	10 904,00 €
Podpora pre zber dát - Zhromažďovanie informácií potrebných na vykonávanie činností pracovného balíka PB	3.1.2; 3.3.2	PP11: Environment Park SpA	1 000,00 €
Hodnotenie energetických potrieb. PP12 je verejný orgán a nemá dostatok technickej kvalifikácie a potrebuje podporu pre zber + analýzu územných dát pre energetické bilancie, to predpokladá určenie subdodávateľa na podporu realizácie pracovného balíka PB3	3.1.2	PP12: FRIULI VENEZIA GIULIA AUTONOMOUS REGION CENTRAL DIRECTORATE FOR	14 538,00 €
Analytická správa o súčasnej potrebe energii v regióne Mazovia (k dispozícii sú údaje za celú krajinu, potrebujeme analýzu na regionálnej úrovni); základné informácie o energetickej infraštruktúre - energetická prepravná kapacita regiónu v regióne Mazovia.	3.1.2; 3.3.2	PP13: Energetická agentúra Mazovia	7 000,00 €
Príprava porovnávacích štúdií (východisková situácia) a pomoc využitím vzorov a príručiek "Ako postupovať". Zapojenie externých odborníkov bude viesť k lepšej kvalite, novým spôsobom a inovatívne pristupu k príprave dokumentov.	3.1.2; 3.3.2	PP14: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd	500,00 €
Expertný tím zodpovedný za celkovú kvalitu výstupu. Činnosti: vypracovanie vzorov + príručiek pre pracovný balík PB 3.1, a 3.2. Potrebný je hlavný vstup pre Komparatívnu štúdiu (PB3.2), a vypracovanie vzorov „Ako postupovať“ (PB 3.4).	3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1	PP15: Taliansko-slovenská obchodná komora	49 358,00 €
Posúdenie možnosti pre obnoviteľné zdroje energie, synergie, potenciálne konflikty. Vypracovanie konkrétneho návrhu na použitie nových technológií, ktoré zabezpečia využitie nových obnoviteľných zdrojov energie. Výsledky majú byť použité na dlhodobý investičný cieľ regiónu. (Min 80 pracovných dní, deň x 250 EUR / deň / expert, 2-3 experti.)	3.1.2; 3.3.2	PP16: Tmavský samosprávny kraj	19 271,00 €
Vybudovanie databázy na základe dostupných a vytvorených dát, zaistenie súdržnosti databáz	3.1.2; 3.3.2	PP7: Ministerstvo národného rozvoja	24 231,00 €
Podsúčet PB3			195 801,00 €

Pracovný balík 4: Hodnotenie dodávky

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Preskúmanie existujúcich potenciálov a scenárov týkajúcich sa biomasy, mapovanie opatrení - Zber dát o potenciáloch biomasy, výpočty technických potenciálov pre mobilizáciu, konkurenčné využitia, identifikácia nevyužitých potenciálov vo verejnom vlastníctve (vidiecke cesty, bočné okraje riek, ...)	4.1.2; 4.2.1	PP3: European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.	17 500,00 €

Vytvorenie všeobecnej metódy spracovania energetickej koncepcie (strana ponuky), Vypracovanie všeobecných dokumentov zo získaných výsledkov	4.1.2; 4.2.1	PP4: Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky	6 000,00 €
Podporná úloha subdávateľa pri hodnotení existujúcich možností pre obnoviteľné zdroje energie a mapovanie energetickej ponuky a reťazca dodávok a hodnoty. Jeho úloha spočíva hlavne vo vývoji databáz, obrysových súborov (shape files), spracovania dát poskytnutých z národných databáz a z verejno-prospešných podnikov.	4.1.2; 4.2.1	PP5: Energetická agentúra Zlínskeho kraja	18 000,00 €
Externé náklady predpokladané pre zber údajov a pre konzultantov na vypracovanie analýzy dát a súvahy	4.1.2; 4.2.1	VP: Energetické a environmentálne centrum Allgaeu (eza!)	10 000,00 €
Opatrenia 4.1: Získanie ťažko dostupných historických údajov od obcí, a tiež o doprave. Opatrenia 4.5 a 4.6 Poskytovanie makro a mikroekonomickej podpory pre posúdenie a porovnanie systémov pomoci iných ako OZE a na rozvoj programov na podporu v 8 koncepciách regiónov.	4.1.2; 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1	PP9: WWF Svetový fond na ochranu prírody nadácia Maďarsko	5 456,00 €
Podpora pre zber dát - zhromažďovanie údajov potrebných pre vykonanie činnosti pracovného balíka PB	4.1.2; 4.2.1	PP11: Environment Park SpA Environmentálny park	1 000,00 €
Príprava správ. PP12 je verejný orgán a nemá dostatok technických kvalifikácií a potrebuje podporu pre zber + analýzu územných dát pre energetické bilancie, to predpokladá určenie subdávateľa na podporu realizácie pracovného balíka PB4.	4.1.2; 4.2.1 / 4.4.1, 4.4.2	PP12: FRIULI VENEZIA GIULIA AUTONOMOUS REGION CENTRAL DIRECTORATE FOR	20 000,00 €
Aktualizácia „správy o možnosti obnoviteľných zdrojoch energie“ v regióne Mazovia (posledná dostupná správa je z roku 2006); Prehľad o možnostiach ponuky obnoviteľných zdrojov energie v regióne Mazovia (základné informácie o projektoch obnoviteľných zdrojov v regióne; o dostupných zdrojoch a pripojeniach do siete); expertná pomoc pre pracovný balík PB4	4.1.2, 4.2.1	PP13: Energetická agentúra Mazovia	9 000,00 €
Pomoc pre súpravu nástrojov pre regionálnu energetickú dodávku a individualizovanie modelov a príručiek "Ako na to". Know-how externých odborníkov je nevyhnutný, pretože bude viesť k lepšej kvalite, novým spôsobom a inovatívnemu prístupu k príprave dokumentov.	4.1.2; 4.2.1 / 4.4.1, 4.4.2	PP14: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd	500,00 €
Člen expertného tímu bude zapojený do činností pracovného balíka PB 4 s cieľom zabezpečiť nadväznosť výsledkov projektu Komory a poskytnúť informácie cieľovým skupinám Komory podávaním správ o realizácii projektu.	4.1.2; 4.2.1 / 4.4.1, 4.4.2	PP15: Taliansko-slovenská obchodná komora	1 500,00 €
Posúdenie súčasných a budúcich energetických potrieb. Zber dát z existujúcich zdrojov s uvedením jeho skutočného použitia. Možnosti optimálneho využitia v rámci koncepcie regiónu. (predpokladá sa min. 120 pracovných dní x 250 EUR /deň / expert)	4.1.2; 4.2.1	PP16: Tmavský samosprávny kraj	30 000,00 €
Identifikácia údajov, ktoré majú byť zbierané, zlepšenie zberu dát	4.1.2; 4.2.1 / 4.4.1, 4.4.2	PP7: Ministerstvo národného rozvoja	32 140,00 €
Hodnotenie a porovnanie systémov podpory na úrovni EÚ, národnej, regionálnej úrovni iné ako tie, ktoré sú pre obnoviteľné zdroje energie a pre vývoj komplexných, prispôbitelných systémov podpory.	4.5.1, 4.1.2; 4.2.1 / 4.4.1, 4.4.2	PP9: WWF Svetový fond na ochranu prírody nadácia Maďarsko	22 727,00 €
Podsúčet PB4			173 823,00 €

Pracovný balík 5: Definícia stratégie

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Vypracovanie stratégie a scenára opatrení na základe výsledkov z PB3 a PB4 - podpora technických aspektov najmä pre ekonomické otázky bioenergetických rastlín, vývoj nových stratégií, porovnanie technológií v prípade účinnosti.	5.4.1, 5.4.2	PP3: European Center for Renewable Energy Güssing Ltd.	18 700,00 €
Všeobecný model pre regióny Českej republiky, Návrh na úpravu označovania regiónov, vypracovanie všeobecných dokumentov zo získaných výsledkov	5.1.2, 5.3.2, 5.4.2	PP4: Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky	11 820,00 €
Vytvorenie súvahy, ciest rozvoja, reg. energetickej stratégie a akčného plánu. Hlavne výpočty základnej spotreby a potenciálov energetických úspor pomocou rozvinutých databáz a odporúčania budúcich vývojov s ohľadom na vnútroštátne + EÚ priority a legislatívu	5.1.2, 5.3.1, 5.4.2	PP5: Energetická agentúra Zlínskeho kraja	18 000,00 €
poradcovia na vypracovanie súvahy, konzultanti na vypracovanie cesty rozvoja; rozvoj procesu účastníckeho fóra a organizácia dvoch účastníckych fór (miestnosť, pozvanie, rečník, moderovanie, dokumentácia)	5.1.2, 5.3.2, 5.2.1	VP: Energetické a environmentálne centrum Allgaeu (eza!)	30 000,00 €
Posúdenie rôznych scenárov pre strednodobú a dlhodobú analýzu nákladov a prínosov pre provinciu Torino	5.3.2, 5.4.2	PP10: Provincia Torino	12 000,00 €
Príprava správ. PP12 je verejný orgán a nemá dostatok technických kvalifikácií a potrebuje podporu pre zber + analýzu územných dát pre energetické bilancie, to predpokladá určenie subdávateľa na podporu realizácie pracovného balíka PB5	5.1.2, 5.3.2	PP12: FRIULI VENEZIA GIULIA AUTONOMOUS REGION CENTRAL DIRECTORATE FOR	15 000,00 €

Pomoc experta počas účastníckeho fóra v regióne (Pomoc pri vytváraní koncepcie a moderovaní fóra); Pomoc experta pri vypracovaní cesty rozvoja pre región Mazovia) (Externý odborník na energetiku na prípravu smerníc pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v regióne)	5.2.1, 5.3.2	PP13: Energetická agentúra Mazovia	5 000,00 €
Príprava energetických bilancií, ciest rozvoja pre región, dohody, spoločnej stratégie a akčného plánu, prizvaní majú byť externí odborníci za účelom propagácie a účasti na fóre. Potrebný je know-how externých odborníkov pre správnu realizáciu úloh.	5.1.2, 5.3.2, 5.4.2	PP14: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd	2 000,00 €
Člen expertného tímu bude zapojený do činností pracovného balíka PB 5 za účelom zaistenia nadväznosti výsledkov projektu Komory a poskytnutia informácií cieľovým skupinám Komory podávaním správ o implementácii projektu.	5.1.2, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2	PP15: Taliansko-slovenská obchodná komora	1 500,00 €
Vytvorenie súvah, ciest rozvoja, regionálnej energetickej stratégie and akčného plánu.	5.1.2, 5.3.1, 5.4.2	PP7: Ministerstvo národného rozvoja	32 060,00 €
Podsúčet PB5			146 080,00 €

Pracovný balík 6:

Popis "Externe expertízy", pre ktorú má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB6			0,00 €

Tabuľka 8: Špecifikácia rozpočtového riadku "Zariadenie"

Pracovný balík 1: Riadenie

Popis "Vybavenia", pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Počítačové zariadenie za účelom koordinácie projektu	1.2.1	PP13: Energetická agentúra Mazovia	1 000,00 €
2 notebooky so softvérom, ktoré budú použité pracovníkmi pre projekt	1.2.1	PP14: Regional Centre for Innovation and Technology Transfer Ltd	900,00 €
Vybavenie za účelom koordinácie projektu - jeden notebook so softvérom	1.2.1	PP4: Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky	500,00 €
Podsúčet PB1			2 400,00 €

Pracovný balík 2: Komunikácia

Popis "Vybavenia", pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB2			0,00 €

Pracovný balík 3: Hodnotenie potrieb

Popis "Vybavenia", pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB3			0,00 €

Pracovný balík 4: Hodnotenie dodávky

Popis "Vybavenia", pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka

Podsúččet PB4			0,00 €

Pracovný balík 5: Definícia stratégie

Popis "Vybavenia" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB5			0,00 €

Pracovný balík 6:

Popis "Vybavenia" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB6			0,00 €

Tabuľka 9: Špecifikácia rozpočtového riadku "Investície"

Prosíme rozdeľte náklady na práce a vybavenie týkajúce sa investícií

Pracovný balík 3: Hodnotenie potrieb

Popis "Investícií" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB3			0,00 €

Pracovný balík 4: Hodnotenie dodávky

Popis "Investícií" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB4			0,00 €

Pracovný balík 5: Definícia stratégie

Popis "Investícií" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB5			0,00 €

Pracovný balík 6:

Popis "Investícií" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB6			0,00 €

Tabuľka 10: Špecifikácia rozpočtového riadku "Iné"

Pracovný balík 1: Manažment

Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prísl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúččet PB1			0,00 €

Pracovný balík 2: Komunikácia			
Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prisl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB2			0,00 €

Pracovný balík 3: Hodnotenie potrieb			
Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prisl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB3			0,00 €


Pracovný balík 4: Hodnotenie dodávky			
Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prisl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB4			0,00 €

Pracovný balík 5: Definícia stratégie			
Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prisl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB5			0,00 €

Pracovný balík 6:			
Popis "Iné" , pre ktoré má byť uzatvorená subdodávateľská zmluva (max. 300 znakov)	Č. prisl. výstupu	Zmluvný partner	Čiastka
Podsúčet PB6			0,00 €


Časový rámec pracovných balíkov

Pracovný balík 1		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	1	4
Opatr. 2	1	31
Opatr. 3	1	31
Opatr. 4	1	31




Rozpočty za obdobie	40 103,00 €	52 665,00 €	58 562,00 €	58 205,00 €	123 446,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------	--------	--------

Pracovný balík 2		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	1	31
Opatr. 2	2	31
Opatr. 3	0	0
Opatr. 4	0	0




Rozpočty za obdobie	38 019,00 €	38 230,00 €	48 217,00 €	45 702,00 €	143 877,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------	--------	--------

Pracovný balík 3		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	1	8
Opatr. 2	7	12
Opatr. 3	13	19
Opatr. 4	18	22
Opatr. 5	0	0
Opatr. 6	0	0




Rozpočty za obdobie	57 602,00 €	79 719,00 €	192 014,00 €	160 915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

Pracovný balík 4		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	1	8
Opatr. 2	7	13
Opatr. 3	8	13
Opatr. 4	12	15
Opatr. 5	15	19
Opatr. 6	18	22




Rozpočty za obdobie	43 354,00 €	70 039,00 €	207 037,00 €	183 687,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------	--------	--------	--------

Pracovný balík 5		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	1	22
Opatr. 2	3	28
Opatr. 3	20	26
Opatr. 4	22	31
Opatr. 5	0	0
Opatr. 6	0	0




Rozpočty za obdobie	8 633,00 €	32 062,00 €	43 629,00 €	124 988,00 €	297 096,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------	--------	--------

Pracovný balík 6		
	Dátum zač.	Dátum ukonč.
Opatr. 1	0	0
Opatr. 2	0	0
Opatr. 3	0	0
Opatr. 4	0	0
Opatr. 5	0	0
Opatr. 6	0	0



Rozpočty za obdobie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



EINGEGANGEN
10. Okt. 2012
Erl.

**Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na implementáciu stredoeurópskeho projektu
3sCE417P3; Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií
(DVR: 0000191, V 349)**

Zmluva uzatvorená medzi

Mesto Viedeň, ktoré zastupuje:
Oddelenie pre EÚ - Stratégia a ekonomický rozvoj
(Magistratsabteilung 27),
Schlesinger Platz 2, A-1080 Viedeň, Rakúsko

- vystupujúce ako Riadiaci organ Programu európskej územnej spolupráce v Strednej Európe, ďalej ako RO-

v mene Spolkovej republiky Rakúsko, Českej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Maďarskej republiky, Talianska, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky.

a

Energy and Environmental Centre Allgaeu (eza!)

so sídlom

Burgstraße 26
87435
Kempten (Allgäu)
Nemecko

zastupuje:

pán Martin Sambale

- ďalej ako **Vedúci partner** (VP), hlavný príjemca v súlade s Článkom 20(1) Nariadenia (ES) č. 1080/2006

sa uzatvára na základe nasledovných ustanovení a v súlade s Článkom 15(2) Nariadenia (ES) č. 1080/2006 a stanovuje dojednania pre projekt "3sCE417P3", "Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií"/"CEP-REC"

Článok 1
Právny rámec

Poskytnutie príspevku vychádza z nasledovného právneho rámca a smerníc:

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
87435 kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

- Nariadenie (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa definujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa ruší Nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa definujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na pomoc de minimis;
- Nariadenie rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 zo dňa 25. júna 2002 v znení neskorších doplnení, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie o súhrnnom rozpočte Európskych Spoločenstiev;
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, rovnako ako zmien a ustanovení na národnej úrovni;
- Pravidlá Spoločenstva týkajúce sa horizontálnych politík, ako sú pravidlá konkurencie a pravidlá vstupu na trh, ochrana ŽP, rovnaké príležitosti pre mužov a ženy a verejnú obstarávanie;
- Národné pravidlá vzťahujúce sa na Vedúceho partnera a jeho Partnerov Projektu (ďalej ako PP);
- Program európskej územnej spolupráce v Strednej Európe, 2007-2013 (CCI: 2007 CB 163 PO 061), schválený Európskou Komisiou 3.decembra 2007 – Rozhodnutie č. C(2007) 5817 stanovujúce stratégiu Programu (ďalej iba OP STREDNÁ EURÓPA);
- Dohoda o implementácii Programu Európskej územnej spolupráce v Strednej Európe, 2007-2013“ medzi členskými štátmi EÚ zúčastňujúcimi sa Programu a Mestom Viedeň, ktoré zastupuje Oddelenie pre EÚ - Stratégia a ekonomický rozvoj (RO) a Oddelenie pre financie a rozpočet (Certifikačný orgán) a spolkový kancelár Rakúska, ktorého zastupuje Divízia IV/3 ako Orgán auditu na implementáciu Programu „STREDNÁ EURÓPA 2007-2013“;
- Aplikačná príručka pre strategické výzvy;
- Príručka pre implementáciu;

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

- Smernice pre audit a kontrolu.

V prípade doplnení vyššie uvedených právnych noriem sa uplatní posledná verzia.

Článok 2 Udelenie príspevku

Na základe žiadosti VP zo dňa 11. februára 2011 a doplňujúcich/pozmeňujúcich dokumentov zo dňa 29.7.2011 (spolu ako „dokumenty ku žiadosti“), v súlade s rozhodnutím Monitorovacieho výboru (ďalej ako „MV“) zo dňa 19. mája 2011 a na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru (ďalej ako „MV“) zo dňa 16. augusta 2012, ktorým sa schválila požiadavka na zmeny v rámci partnerstva (nahradenie počiatočného VP Ministerstvo národného rozvoja, Maďarsko počiatočným PP č.7 *Energy and Environmental Centre Allgaeu ez, (Centrum pre energetiku a životné prostredie)* Nemecko a predchádzajúceho VP preberajúceho úlohu pôvodného PP č.7), súvisiace zmeny v rozpočte a pridelenie úloh, a tiež posunutie začiatku

sa VP priznáva vyčlenená dotácia pre projekt 3sCE417P3 „Zavádzanie regionálnych energetických koncepcií“ z prostriedkov Programu európskej územnej spolupráce STREDNÁ EURÓPA 2007-2013.

Maximálna čiastka pridelených prostriedkov z EFRR: 1 732 298,70 EUR (€)

Schválená dotácia Partnerov STREDNÁ EURÓPA 432 601,30 EUR (€)

Schválený rozpočet pre Projekt STREDNÁ EURÓPA 2007-2013:
2 164 900,00 EUR (€)

Miera financovania: 80,02 %

1. Mierou financovania sa rozumie percentuálny pomer vyplývajúci z rozdelenia prostriedkov pridelených z programu (EFRR) z rozpočtu projektu STREDNÁ EURÓPA (EFRR financovanie + národné spolufinancovanie členskými štátmi v STREDNEJ EURÓPE).
Miera financovania sa môže meniť v priebehu realizácie projektu. Avšak maximálna čiastka schváleného príspevku z EFRR nemôže byť prekročená. Miera príspevku pre projekt je do 75% oprávnených nákladov pre partnerov zo Spolkovej republiky Rakúsko, Spolkovej republiky Nemecko a Talianska a do 85% oprávnených nákladov pre partnerov z Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky, Slovenskej republiky a Slovinskej republiky.
2. Vyplatenie dotácie je podmienené sprístupnením prostriedkov Komisiou v rozsahu, ktorý je uvedený vyššie.
3. Ak Európska komisia neuvolní prostriedky z dôvodov

Kempten, 04.10.12 *EZA!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

mimo sféry vplyvu programu, RO má právo ukončiť zmluvu a akékoľvek nároky VP voči RO pre akúkoľvek príčinu sa vylučujú. V takom prípade RO riadne informuje VP o patričných krokoch, ktoré majú byť vykonané.

4. VP prijme dotáciu a zaväzuje sa zrealizovať projekt na vlastnú zodpovednosť.

Článok 3 Trvanie projektu

1. V súlade s pozmeňujúcimi/doplňujúcimi dokumentmi obsahujúcimi všetky zmeny, ktoré sú požadované na základe rozhodnutia MV, bude projekt trvať 31 mesiacov. Projekt bude realizovaný v súlade s nasledujúcim harmonogramom:

Dátum začiatku: 01.03.2012

Dátum ukončenia: 30.09.2014

2. Administratívne výkony VP a PP vzťahujúce sa k ukončeniu projektu sa budú realizovať počas troch mesiacov po ukončení projektu(t.j.: do 31.12.2014).

Článok 4 Predmet použitia, oprávnenosť nákladov, prerozdelenie

1. Dotácia sa priznáva výhradne pre projekt ako je uvedené v dokumentácii ku žiadosti a príloh k žiadosti schválených MV. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je rozhodnutie o schválení MV a revidovaná žiadosť.
2. Náklady oprávnené v súvislosti s príspevkom v súlade s článkom 2.1 tejto zmluvy pozostávajú výhradne z oprávnených nákladov uvedených v schválenej žiadosti. Oprávnenosť nákladov pre EFRR spolufinancovanie sa riadi Článkami 7 a 13 Nariadenia (ES) č. 1080/2006, Článkami 47 - 53 Nariadenia (ES) č. 1828/2006 a tiež národnými nariadeniami.
3. Oprávnené sú iba náklady, ktoré vznikli iba odo dňa po predložení Žiadosti, iba ak by projekt začal neskôr bez toho, aby bola dotknutá oprávnenosť prípravných nákladov a nákladov vzťahujúcim sa k rokovaniu o podmienkach pred finálnym schválením.
4. Aby náklady mohli byť uznané ako oprávnené v kontexte projektu, musia:
 - byť nevyhnutné pre realizáciu projektu, stanovené pre zmluvu a musia byť v súlade s princípom hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti ako je uvedené v Článku 27 Nariadenia (ES) č. 1605/2002;
 - musia naozaj vzniknúť, byť zaznamenané na účtoch VP alebo PP, byť identifikovateľné, overiteľné a podložené originálmi dokumentov.
5. Zmeny v rozpočtových linkách, pracovných balíkoch, rozpočtoch a partnerských rozpočtoch sú povolené pokiaľ nedôjde k prečerpaniu priznanej maximálnej čiastky financovania, pri rešpektovaní ustanovení súvisiacich s disciplínou štátnej pomoci a pri dodržaní nasledovných podmienok:

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

- a) VP je oprávnený zvýšiť pôvodnú čiastku rozpočtovej linky, rozpočtu pracovných balíkov (s výnimkou pracovného balíku "PB 0") a/alebo rozpočtu partnerov, ako je uvedené v schválenej žiadosti, bez predchádzajúceho upozornenia RO. Zvýšenie je obmedzené na maximálne buď 20 000 EUR alebo 10% pôvodnej čiastky rozpočtovej linky, pracovných balíkov alebo rozpočtu partnerov.
- b) Iba raz počas trvania projektu je VP oprávnený prerozdeliť čiastky medzi rozpočtovými linkami, pracovnými balíkmi a/alebo PP v náraste do 20 %, ale maximálne do 250 000 EUR pôvodného rozpočtu rozpočtovej linky, rozpočtu pracovného balíka (s výnimkou pracovného balíka "PB 0") a partnerovho rozpočtu, ako je uvedené v posledných schválených dokumentoch ku žiadosti. K takémuto prerozdeleniu je potrebná písomná žiadosť na RO prostredníctvom Spoločného technického sekretariátu (ďalej ako STS). Do platnosti vstúpi po predložení písomného schválenia RO prostredníctvom STS.
- c) Všetky zmeny v rozpočte presahujúce limity uvedené v odseku b) môže MV schváliť prípad od prípadu.

Článok 5 **Žiadosť o platbu**

1. VP môže požadovať platby iba v rámci preukázateľného rozvoja projektu v súlade s dokumentáciou ku schválenej žiadosti, hlavne ako je uvedené v pracovných balíkoch. Za týmto účelom musí VP predložiť RO prostredníctvom STS správy o postupe a finálnu správu. Tieto správy o postupe musia pozostávať zo spoločnej správy o činnostiach a finančnej správy VP a PP. STS zabezpečí formuláre výkazov, ktoré musí VP používať. Správa o prípravných nákladoch, 6-mesačné správy o postupe a finálna správa musia byť predložené v súlade s časovým rámcom uvedeným v Článku 5.4 tejto zmluvy. Posledná správa o postupe je splatná podľa dátumu uvedenom v Článku 3.2 tejto zmluvy.
2. Finančná správa musí obsahovať Potvrdenia o kontrole nákladov VP a PP v súvislosti s projektovými výdavkami, ktoré boli doteraz validované a ktoré môžu byť objektívne prisúdené ako projektové výdavky. Zodpovedné verejné orgány alebo súkromné inštitúcie musia zabezpečiť potvrdenia o kontrole v súlade s Článkom 16(1) Nariadenia (ES) č. 1080/2006. Za týmto účelom VP preveruje, či umožňuje PP zodpovednému kontrolnému orgánu/inštitúcii schváliť oprávnenosť využívania fondov v členskom štáte, v ktorom sa nachádza.
3. RO prostredníctvom STS môže kedykoľvek požadovať relevantné informácie. Tieto informácie musí poskytnúť VP v požadovanom čase.
4. Na základe skutočnosti, že platby EK budú vykonané iba v súlade so zodpovedajúcimi rozpočtovými záväzkami podľa Článkov 75(1) a 76 (1) Nariadenia (ES) č. 1083/2006 musí VP predložiť správy o postupe - vrátane žiadostí o platbu – podľa nasledovného časového harmonogramu:

Kempten, 04.10.12 *EZA!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

Vykazované obdobie	Celkové náklady	Žiadosť o platbu*	Správa o postupe/finálna správa predložená STS do dd/mm/yyyy
Prípravné náklady	17 099,00	13 682,19	01.11.2012
01.03.2012 - 31.08.2012	187 711,00	150 201,64	01.11.2012
01.09.2012 – 28.02.2013	272 715,00	218 219,70	01.05.2013
01.03.2013 - 31.08.2013	549 459,00	439 663,32	01.11.2013
01.09.2012 – 28.02.2013	573 497,00	458 897,92	01.05.2014
01.03.2014 - 30.09.2014	564 419,00	451 633,93	01.01.2015
Celkom:	2 164 900,00	1 732 298,70	

*) na základe miery financovania 80,02%

Platby, ktoré nie sú požadované načas a v celej čiastke alebo v prípade nesúlady môžu zostať nevyužitú. Vyššie uvedený harmonogram platieb je vypracovaný za podmienky, že EK vyplatila zodpovedajúce čiastky vopred.

- Certifikačný orgán (ďalej ako CO) zabezpečí, že VP dostane platby schválenej dotácie z programu načas a v plnej výške. Nebude vykonaná žiadna zrážka, zadržiavanie platby alebo nebudú vyrúbené ďalšie špecifické poplatky, ktorá by znižovali čiastku platby s výnimkou nezrovnalostí a/alebo podozrenia na nezrovnalosti, ktoré zistí RO a/alebo CO. Naproti tomu, EFRR dotácia vyplatená CO nesmie presiahnuť podiel EFRR vyplývajúci z oprávnenej čiastky validovanej zodpovedným kontrolným orgánom/súkromnou inštitúciou ako je uvedené v Článku 5.2.
- V prípade pozorovaní a/alebo zadržiavania platby Komisiou v súvislosti s riadením a kontrolným systémom Operačného programu STREDNÁ EURÓPA alebo v prípade zistenia systémových chýb, RO alebo CO má právo dočasne pozastaviť platby určitého príjemcu (VP alebo PP) alebo projekt ako celok. Platby budú obnovené, ako náhle sú pozorovania a/alebo rezervácie Komisie zrušené a RO a CO boli predložené dostatočné dôkazy o vyriešení zistenej systémovej chyby (chýb).
- Prostriedky sa budú uhrádzať iba v EUR (€). Akékoľvek kurzové riziko bude znášať VP
- VP si musí nainštalovať osobitný účtovný systém pre vyúčtovanie tohto projektu a zabezpečiť, aby oprávnené náklady a tiež prijaté dotácie mohli byť jasne identifikované.

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (Allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

Príspevok bude zaslaný na nasledujúci účet:

Účet č(IBAN): DE37 7335 0000 0000 0919 59
Názov majiteľa účtu: Energie- & Umweltzentrum Allgäu gemeinnützige GmbH
Názov banky: Sparkasse Allgäu
Bankový kód (SWIFT): BYLADEM1ALG

Kedykoľvek je to možné by sa mal tento účet používať na špecifické projektové účely.

Kontrolór, ktorý bude overovať výdavky VP v súlade s Článkom 16.1 Nariadenia (ES) č. 1080/2006 je:

Meno: Gerhard Schroeder and Jurgen Goesswein
Inštitúcia: Ebner Stolz Monning Bachem GmbH & Co. KG
Adresa: Kronenstrasse 30, D-70174 Stuttgart
Tel. č.: +49 711 2049 1191
Fax č.: +49 711 2049 1180
Email: juergen.goesswein@ebnerstolz.de

Kontrolór bol vybraný podľa systému, ktorý vybral členský štát, v ktorom sa PP nachádza a spĺňa požiadavky kvalifikácie a samostatnosti, ktoré sú uvedené v Smerniciach pre audit a kontrolu pre STREDNÚ EURÓPU. Ak meno kontrolóra nemôže byť uvedené pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR musí byť táto informácia uvedená najneskôr v Správe o zahájení.

Zmeny adresy, čísla účtu a zmeny týkajúce sa kontrolného orgánu/inštitúcie alebo mena kontrolóra (kontrolórov) musia byť riadne oznámené. Ak má RO výhrady k oznámeným zmenám, môže tieto prediskutovať s MV.

9. Vyplatením príspevku podľa tejto Zmluvy splní RO svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

Článok 6 Povinnosti Vedúceho partnera

1. Povinnosti VP podľa Článku 20 (1) Nariadenia (ES) č. 1080/2006 zahŕňajú nasledovné zodpovednosti:
- a) stanovuje dojednania týkajúce sa jeho vzťahov s ostatnými účastníkmi projektu v zmluve o partnerstve pozostávajúcej okrem iného z ustanovení zabezpečujúcich spoľahlivé finančné riadenie prostriedkov pridelených na projekt, vrátane dojednaní pre vrátenie čiastok chybne vyplatených a tiež ustanovení, že v prípade výmeny jedného partnera, skúsenosti nového partnera a jeho technické, organizačné a finančné možnosti sú dostatočné na účasť v projekte. Táto zmluva bude tiež obsahovať: úplný zoznam verejných orgánov alebo súkromných inštitúcií zodpovedných za vydávanie potvrdení o kontrole uvedených v Článku 5.2, a tiež všetky informácie o identite a sídle orgánov vlastniacich sprievodnú dokumentáciu vzťahujúcu sa k výdavkom a kontrolám potrebným na adekvátne revízne záznamy, ako je uvedené v Článku 19(1) Nariadenia (ES) č. 1828/2006;

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (Allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

- b) zodpovedá za realizáciu celého projektu;
 - c) zabezpečuje, že výdavky predložené PP zúčastňujúcim sa na projekte vznikajú v súvislosti s realizáciou projektu a zodpovedajú činnostiam dohodnutým medzi týmito PP;
 - d) overuje, či výdavky predložené PP zúčastňujúcim sa na projekte schválili kontrolóri v súlade s Článkom 5.2 tejto zmluvy;
 - e) zodpovedá za prevod príspevku EFRR v prospech PP, ktorí sa zúčastňujú na projekte.
2. VP garantuje, že je oprávnený reprezentovať partnerov zúčastňujúcich sa na projekte, a že uzavrel zmluvu o partnerstve. Navyše VP garantuje postupy v súlade právnym rámcom uvedeným v Článku 1 tejto zmluvy a v súlade so všetkými príslušnými právnymi a inými požiadavkami, ktoré sa na neho a projektových partnerov vzťahujú; VP tiež zaručuje, že má všetky potrebné schválenia. VP je povinný zaslať túto doložku v plnom znení PP.
3. VP sa zaručuje, že zmluva o partnerstve stanovuje jasné rozdelenie zodpovedností súlade s dokumentmi ku žiadosti medzi všetkými partnermi a povinností každého partnera o prebratí zodpovednosti v prípade nezrovnalostí vo výdavkoch, ktoré boli deklarované.
4. Podľa Kapitoly 3.6 OP STREDNÁ EURÓPA VP zabezpečuje, že projekt nebude počas realizácie úplne alebo čiastočne financovaný z iných programov EÚ.
5. VP zabezpečuje, že sprievodná dokumentácia, potrebná na adekvátne revízne záznamy v súvislosti s výdavkami a platbami je zaznamenaná, uchovávaná na bežne akceptovaných nosičoch, ako je uvedené v Článku 19(4) Nariadenia (ES) č. 1828/2006 a sprístupnená pre kontroly v súlade s Článkom 16 Nariadenia (ES) č. 1080/2006, a tiež pre audity podľa Článkov 62 a 90 Nariadenia (ES) č. 1083/2006. VP musí zabezpečiť informovanosť PP o týchto požiadavkách.
6. VP zabezpečí, že v prípade kedy sa uplatňuje *de minimis*, VP a PP budú rešpektovať všetky administratívne požiadavky potrebné na implementáciu Nariadenia (ES) č. 1998/2006 a v prípade nevyhnutnosti zabezpečí ich dodržiavanie účastníkmi/inštitúciami, ktoré majú z implementácie projektu prospech. VP je povinný zaslať túto doložku v plnom znení PP.

Článok 7

Ďalšie povinnosti

Spolu s povinnosťami VP uvedenými v Článku 6 tejto zmluvy je VP povinný:

- 1. začať s implementáciou projektu najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a realizovať projekt v súlade s pracovným plánom schváleným MV;

Kempten, 04.10.12 *eza!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (Allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

2. predložiť Správu o zahájení STS do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR. Podrobnosti týkajúce sa Správy o zahájení sú uvedené v Realizačnej príručke. Vo všeobecnosti Správa o zahájení informuje o výsledkoch vytvorenia nevyhnutných riadiacich štruktúr projektu a postupoch na zabezpečenie riadneho a včasného spustenia projektu. Správa o zahájení musí obsahovať dôkaz o tom, že zmluva o partnerstve uvedená v Článku 6.1.a) bola podpísaná VP a všetkými PP.
3. okamžite informovať RO prostredníctvom STS, či sa náklady znížili alebo sa neplnia podmienky o vyplácaní prostriedkov alebo vznikli okolnosti, ktoré oprávňujú RO znížiť platbu alebo požadovať vrátenie celého alebo časti príspevku;
4. požadovať písomné schválenie od RO prostredníctvom STS o zmene partnerstva, schváleného pracovného plánu, doby, časového rámca pre vykazovanie platieb alebo rozdelenia rozpočtu, na ktorých je založený projekt;
5. vyzvať RO/STS na účasť na mítingoch Riadiaceho výboru ako pozorovateľa a zasielať zápisnice z mítingov RO/STS;
6. predložiť nezávislým posudzovateľom vykonávajúcim hodnotenie Programu a ex post hodnotenie Programu podľa Článkov 47 a 49 Nariadenia (ES) č. 1083/2006 akékoľvek dokumenty a údaje potrebné na vykonanie hodnotenia.

Článok 8 **Zodpovednosť Vedúceho partnera**

1. VP je voči RO zodpovedný za:
 - a. plnenie povinností PP vyplývajúcich zo zmluvy na základe podpísania Zmluvy o partnerstve;
 - b. porušenie povinností PP vyplývajúcich zo zmluvy rovnakým spôsobom ako za vlastné konanie.
2. VP nesie celkovú finančnú a právnu zodpovednosť za projekt a PP.
3. Ak RO požaduje vrátenie prostriedkov príspevku v súlade s touto zmluvou, VP zodpovedá voči RO za celkovú čiastku týchto prostriedkov.
4. VP nesie výhradnú zodpovednosť voči tretím stranám, vrátane zodpovednosti za škodu alebo ujmu akéhokoľvek druhu, ktorá vznikla počas implementácie projektu. VP zbavuje RO zodpovednosti súvisiacej s akýmkoľvek nárokom alebo činnosťou, ktorá je výsledkom porušenia pravidiel alebo nariadení VP alebo jedného z PP alebo je výsledkom porušenia práv tretích strán.
5. RO nemôže byť za žiadnych okolností alebo z akejkoľvek príčiny zodpovedný za škodu alebo ujmu, ktorá vznikla personálu alebo na majetku VP alebo jedného z PP počas

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

implementácie projektu. Preto nemôže RO akceptovať akýkoľvek nárok na kompenzáciu alebo navýšenie platby v súvislosti s takouto škodou alebo ujmom.

Článok 9 Validácia výdavkov a audit projektov

1. Ku každej správe o postupe prác, ktorú predkladá VP RO prostredníctvom STS, musí VP priložiť potvrdenia o kontrole výdavkov, rovnako na úrovni VP a PP; potvrdenia vydávajú kontrolóri v súlade s Článkom 16(1) Nariadenia (ES) č. 1080/2006 („kontrolóri prvej úrovne“) v súlade so systémom vytvoreným každým členským štátom a požiadavkami vyplývajúcimi z právneho rámca uvedeného v Článku 1 tejto zmluvy.
2. Ak ide o VP a PP z krajín s decentralizovaným systémom kontroly má RO právo, po dohode s príslušnou zodpovednou národnou inštitúciou, vymeniť kontrolóra vybraného priamo VP alebo PP, ak na základe okolností, ktoré neboli známe v čase podpisu zmluvy vzniknú pochybnosti o nezávislosti a profesionálnej úrovni kontrolóra.
3. Zodpovedné auditorské orgány EÚ a v rámci ich zodpovednosti auditorské orgány členských štátov EÚ alebo iné národné verejné auditorské orgány, a tiež RO a CO, sú oprávnené kontrolovať vhodné využívanie prostriedkov VP a PP alebo zabezpečiť vykonanie auditu oprávnenými osobami. VP a PP budú v riadnom čase informovaní o vykonaní auditu ich výdavkov.
4. VP sa zaväzuje zabezpečiť súlad všetkých činností so základnými požiadavkami uvedenými v Smerniciach pre audit a kontrolu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. VP zabezpečí všetky dokumenty potrebné na vykonanie vyššie uvedených kontrol a auditov, poskytne požadované informácie o projekte a sprístupní svoje obchodné priestory pre príslušné orgány (STS, RO, CO, orgán vykonávajúci audit, Služby Komisie a národné kontrolné inštitúcie a kontrolné inštitúcie EÚ, národné verejné orgány a oprávnené súkromné kontrolné inštitúcie), poskytne prístup ku všetkým informáciám a zmluvným dokumentom pre auditorské záznamy v súlade s Článkom 90 Nariadenia (ES) č. 1083/2006 a Článkom 15 Nariadenia (ES) č. 1828/2006.
6. VP bude uchovávať všetky informácie a zmluvnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na projekt tri roky po ukončení programu, v každom prípade najmenej do 31. decembra 2022, ak neexistujú vnútroštátne predpisy, ktoré vyžadujú ešte dlhšiu dobu archivácie. Iné prípadné dlhšie zákonné lehoty pre uchovávanie zostanú zachované. To sa vzťahuje aj na všetky informácie a zmluvné dokumenty týkajúce sa grantu v rámci schémy pomoci *de minimis*.
7. VP je povinný garantovať, že aj PP si plnia povinnosti uvedené v bodoch 4-6 tohto odseku a že tieto povinnosti sú zahrnuté v Zmluve o partnerstve podľa Článku 6.1 tejto zmluvy.
8. VP musí v súvislosti s predložením Správy o postupe prác informovať STS o akýchkoľvek auditoch, ktoré boli vykonané orgánmi uvedenými v Článku 9.5 tejto zmluvy.

Kempten, 04.10.12 eza!

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
d-87435 kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de



9. Ak je na základe výsledku kontrol a auditov považovaný akýkoľvek výdavok za neoprávnený podľa regulačného rámca uvedeného v Článku 1 tejto zmluvy, uplatní sa postup uvedený v Článku 10 tejto zmluvy.
10. V mene všetkých PP VP súhlasí, že podľa Zákona o ochrane údajov 2000, Spolkovej zbierky zákonov Rakúskej republiky č. 165/1999 v znení neskorších predpisov je RO oprávnený používať údaje obsiahnuté v dokumentoch ku žiadosti a údaje, ktoré sa nadobudnú v priebehu realizácie a ukončenia kontrol projektu. RO môže tieto údaje poskytnúť orgánom a oprávneným zástupcom audítorských orgánov na regionálnej, národnej úrovni a na úrovni EÚ.

Článok 10 **Vrátenie neoprávnených výdavkov**

1. Ak RO alebo CO objaví nezrovnalosti napr. pri každodennom riadení projektu alebo v prípade, že je RO upozornený na takéto nezrovnalosti, a tiež v prípade porušenia alebo nedodržania zmluvných ustanovení, musí RO v úzkej spolupráci s CO, po konzultácii s príslušným zodpovedným MS a informujúc MV požadovať od VP vrátenie celého príspevku alebo časti príspevku v prípade, že prostriedky už boli vyplatené.
2. VP zabezpečí, že mu PP preplatí akékoľvek chybné vyplatené čiastky v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi nimi. Vrátená čiastka môže byť vypočítaná voči ďalšej platbe VP, ak je to vhodné, zostávajúce platby môžu byť zrušené. V prípade uzatvorených projektov je VP povinný presunúť vrátenú čiastku RO. Vrátenie čiastky je splatné do troch mesiacov od dátumu listu, ktorým Riadiaci orgán uplatní voči VP nárok na vrátenie prostriedkov, dátum splatnosti bude explicitne uvedený v príkaze na vrátenie platby.
3. Sadzba úrokov z omeškania uplatnená na čiastku, ktorá má byť vrátená sa vypočíta v súlade s Článkom 102(2) Nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Článok 11 **Publicita**

1. Ak RO nepožaduje niečo iné, akékoľvek oznámenie alebo publicita súvisiaca s projektom, vrátane konferencie alebo semináru musí obsahovať informáciu, že projekt dostal dotáciu z Programu v súlade s požiadavkami uvedenými regulačným rámcom Článku 1 tejto zmluvy, predovšetkým Článku 8 a 9 Nariadenia (ES) č. 1828/2006 vzťahujúcich sa na opatrenia pre informovanosť a publicitu, ktoré majú vykonať členské štáty v oblasti šírenia informácií a publicity o štrukturálnych fondoch a jeho Prílohy I.
2. Navyše musí VP zabezpečiť, že všetci PP a on sám budú rešpektovať ďalšie požiadavky súvisiace s publicitou, ako je uvedené v Realizačnej príručke a v Smerniciach pre audit a kontrolu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Akékoľvek oznámenie alebo zverejnenie v súvislosti s projektom, v akejkoľvek forme a prostredníctvom akéhokoľvek média,

Kempten, 04.10.12 *eza!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
d-87435 kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

vrátane internetu musí uvádzať, že odráža názory autora a že RO a programové orgány nezodpovedajú za použitie informácií tu obsiahnutých.

4. RO a členské štáty musia mať splnomocnenie na zverejňovanie nasledujúcich informácií a to v akejkoľvek forme a prostredníctvom akéhokoľvek média, vrátane internetu:
 - a) názov VP a jeho PP,
 - b) účel dotácie,
 - c) čiastka financovania a podiel celkových nákladov projektu podieľajúcich sa na financovaní,
 - d) geografické umiestnenie projektu,
 - e) časti správ o postupe prác a záverečná správa,
 - f) či a akým spôsobom bol projekt propagovaný.
5. RO je v mene MV a ostatných podporovateľov projektu STREDNÁ EURÓPA na národnej úrovni oprávnený využívať projektové výstupy za účelom zabezpečenia širokej publicity takýchto výstupov a sprístupniť ich verejnosti. VP súhlasí s tým, aby RO zasielal výstupy členským štátom zúčastňujúcim sa Programu za účelom ich šírenia podobným spôsobom.
6. Pre účely plnenia cieľov uvedených v Článku 11.5 musí VP zabezpečiť prístup k výstupom projektu pre RO.

Článok 12

Vlastníctvo - Využitie výstupov projektu

1. Vlastníctvo, vlastnícky nárok a práva duševného a priemyselného vlastníctva v súvislosti s výsledkami projektu a správy a ostatné dokumenty vzťahujúce sa k projektu musia byť v závislosti od príslušných národných zákonov zverené VP a/alebo jeho PP.
2. V prípadoch, kedy viacero členov partnerstva (VP a/alebo PP) vykonáva prácu produkujúcu výstupy, a ak ich podiel na práci nemožno určiť, musia mať spoločné vlastníctvo. Podľa Článku 6.1 tejto zmluvy, zmluva o partnerstve obsahuje ustanovenia týkajúce sa pridelenia a podmienok uplatňovania spoločného vlastníctva.
3. V zmysle Článku 57 Nariadenia (ES) č. 1083/2006 nemôžu byť výstupy prenesené v rámci doby uvedenej v tomto nariadení.

Kempten, 04.10.12 *eza!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
d-87435 kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

Článok 13 Výnosy

1. Prípadné zisky generované počas realizácie projektu prostredníctvom predaja výrobkov a poplatkov za účasť na obchode alebo akýchkoľvek iných služieb poskytnutých za odplatu sa musia odpočítavať od sumy nákladov vzniknutých v rámci projektu. Tento odpočet bude vykonaný v plnom rozsahu alebo úmerne v závislosti na tom, či bol úplne alebo čiastočne vytvorený prostredníctvom spoločne financovaného projektu.
2. Pokiaľ by bol projekt označený ako príjem generujúci v súlade s definíciou stanovenou v Článku 55 (1) Nariadenia (ES) č. 1083/2006, RO má nárok na odpočet odhadovanej čiastky čistého príjmu, ktorú môže projekt vygenerovať, z čiastky konečnej požiadavky na platbu.

Pri určení sumy odpočtu vezme RO do úvahy kritériá uvedené v Článku 55 (2) a (3) vyššie uvedeného Nariadenia (a jeho dodatkov).

3. Ak sa do najviac troch rokov od ukončenia programu zistí, že projekt vytvoril príjmy, ktoré neboli brané do úvahy, takéto čisté príjmy by Certifikačný orgán - v súlade s Článkom 55 (4) vyššie uvedeného Nariadenia (a jeho dodatkov) – mal odpočítavať najneskôr pri predložení dokumentov pre operačný program uvedený v Článku 89(1)(a). Žiadosť o vyplatenie konečného zostatku sa musí primerane upraviť.

Článok 14 Prevod, právne nástupníctvo

1. RO má právo kedykoľvek previesť práva podľa tejto zmluvy. V prípade prevodu práv RO bezodkladne informuje VP.
2. Právne nástupníctvo po VP a prenos jeho povinností a práv je možné vo výnimočných prípadoch a za opodstatnených okolností na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Riadiaceho orgánu a Monitorovacieho výboru.
3. V prípade právneho nástupníctva, napríklad pokiaľ VP zmení svoju právnu formu, je VP povinný previesť všetky povinnosti podľa tejto zmluvy na svojho právneho nástupcu. VP vopred informuje Riadiaci orgán o akejkoľvek zmene.

Článok 15 Ukončenie a vyrovnanie

1. Okrem riadneho ukončenia ako je uvedené v Článku 2.4 je RO oprávnený úplne alebo čiastočne ukončiť túto zmluvu a požadovať vrátenie príspevku ak:
 - a) VP získal dotáciu na základe nepravdivých alebo neúplných výkazov; alebo
 - b) projekt nebol alebo nemôže byť realizovaný alebo nebol alebo nemôže byť realizovaný v stanovenej lehote; alebo

Kempten, 04.10.12 *EZA!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

- c) v projekte došlo ku zmene, ktorá ohrozila dosiahnutie výsledkov plánovaných vo schválenej žiadosti; alebo
- d) výstupy a výsledky projektu nie sú v súlade s výstupmi a výsledkami schválenými v žiadosti; alebo
- e) VP nepredložil požadované správy alebo dôkazy alebo neposkytol potrebné informácie za predpokladu, že dostal písomné upozornenie s adekvátnym dátumom dodania a explicitným vyjadrením dôsledkov nesúlady s požiadavkami a VP tak neurobil v stanovenej lehote; alebo
- f) VP nedodržiaval povinnosť požiadať o písomné schválenie, ako je uvedené v tejto zmluve alebo neinformoval o udalostiach, ktoré spôsobili zdržanie alebo zamedzili implementácii financovaného projektu alebo o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré predstavujú zmenu podmienok o vyplácaní prostriedkov a systému stanovených v tejto zmluve; alebo
- g) VP zabraňuje alebo zamedzuje vykonaniu finančnej kontroly a auditu ako je uvedené v Článku 9 tejto zmluvy; alebo
- h) čiastka pridelených prostriedkov financovania bola čiastočne alebo úplne nesprávne uplatnená pre iné účely ako bolo dohodnuté; alebo
- i) majetok VP je v konkurznom konaní alebo bolo konkurzné konanie zamietnuté v dôsledku nedostatku majetku na úhradu nákladov za predpokladu, že tento fakt bráni alebo ohrozuje realizáciu cieľov projektu alebo dôjde k zrušeniu činnosti VP; alebo
- j) ustanovenia Článku 11, body 6, 12 a 3 tejto zmluvy sú porušované alebo VP pre iné príčiny nesprístupnil výstupy projektu RO; alebo
- k) došlo k porušeniu právneho nariadenia EÚ, vrátane horizontálnych politík alebo národných nariadení; alebo
- l) je nemožné skontrolovať správnosť záverečnej správy o postupe prác a tým aj opodstatnenosť projektu financovaného z Programu STREDNÁ EURÓOPA; alebo
- m) VP nesplnil iné podmienky alebo požiadavky týkajúce sa pomoci podľa tejto zmluvy a ustanovenie, z ktorých zmluva vychádza, najmä ak tieto podmienky alebo požiadavky majú zabezpečiť úspešnú realizáciu cieľov programu.

Pred ukončením alebo namiesto ukončenia zmluvy, ako je ustanovené v tomto článku môže RO pozastaviť platby ako preventívne opatrenie bez predchádzajúceho upozornenia.

2. Ak RO uplatní svoje právo na ukončenie a od VP sa požaduje úplné alebo čiastočné vrátenie už vyplatených čiastok je VP povinný previesť vrátenú čiastku na RO. Vrátenie čiastky je splatné do troch mesiacov od dátumu listu, ktorým Riadiaci orgán uplatní voči VP nárok na vrátenie prostriedkov, dátum splatnosti bude explicitne uvedený v príkaze na vrátenie platby.

Kempten, 04.10.12 *EZA!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
D-87435 Kempten (Allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

3. Ak RO uplatní svoje právo na ukončenie, vyrovnanie VP sa vylučuje, iba ak by bol nárok nesporný alebo uznaný deklaratórnym rozsudkom.
4. Ak RO uplatní svoje právo na ukončenie a od VP sa požaduje úplné alebo čiastočné vrátenie už vyplatených čiastok, na čiastku, ktorá má byť vrátená sa uplatní úrok. Úroková sadzba sa určí v súlade s Článkom 102(2) Nariadenia (ES) č. 1083/2006.
5. Vzniknuté bankové poplatky v súvislosti s vrátením čiastok RO bude v plnej výške znášať VP.
6. Ak dôjde ku vzniku okolností uvedených vo vyššie uvedenom bode 1 tohto odseku pred vyplatením celej čiastky príspevku VP, platby môžu byť pozastavené a nevzniknú žiadne nároky v súvislosti s vyplatením zvyšnej čiastky.
7. Akékoľvek ďalšie zákonné nároky zostávajú vyššie uvedenými ustanoveniami nedotknuté.

Článok 16

Vyššia moc

1. Udalosťou vyššej moci sa rozumie každá nepredvídateľná a výnimočná udalosť ovplyvňujúca plnenie akýchkoľvek povinností podľa tejto zmluvy, ktorá je mimo kontroly LP a PP a nedá sa prekonať bez ohľadu na ich primerané úsilie. Akékoľvek zlyhanie produktu alebo služby alebo prieťahy pri sprístupnení za účelom plnenia tejto zmluvy, ktoré majú vplyv na realizáciu projektu, vrátane napríklad anomálií v fungovaní alebo uskutočňovaní produktu alebo služby, pracovných sporov, štrajkov alebo finančných problémov, nevytvárajú udalosť vyššej moci.
2. Ak LP alebo PP znášajú následky udalosti vyššej moci zodpovednej za ovplyvnenie jeho/ich záväzkov podľa tejto zmluvy, LP túto skutočnosť bezodkladne oznámi MA cez STS, pričom uvedie povahu, pravdepodobné trvanie a predvídateľné účinky.
3. Ak RO znáša následky udalosti vyššej moci zodpovednej za ovplyvnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z EFRR, RO túto skutočnosť bezodkladne oznámi LP, pričom uvedie povahu, pravdepodobné trvanie a predvídateľné účinky.
4. VP ani PP neporušia svoje povinnosti na vykonanie projektu, ak im v tom bránili okolností vyššej moci. Ak LP alebo PP nemôžu plniť svoje povinnosti v súvislosti s vykonávaním projektu v dôsledku vyššej moci, dotácia na akceptované vhodné vynaložené výdavky sa môže poskytnúť iba pre tie činnosti, ktoré boli skutočne vykonané do výskytu udalosti identifikovanej ako udalosť vyššej moci. Musia sa prijať všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu škôd.

Článok 17

Vedenie súdneho sporu

1. Táto zmluva sa riadi a interpretuje v súlade s právnymi predpismi Spolkovej republiky Rakúska.

Kempten, 04.10.12 *eza!*

energie- & umweltzentrum allgäu
burgstraße 26
d-87435 kempten (allgäu)
energieberatung (0831) 960286-0
verwaltung (0831) 960286-10
fax (0831) 960286-90
www.eza-allgaeu.de

2. V prípade sporov medzi RO a VP bude privilegovaný princíp konania v dobrej viere a pred vedením súdneho sporu sa uplatní mediačné konanie.
3. V prípade súdneho sporu je miestom konania súd súdnej právomoci v sídle administrácie pre Mesto Viedeň (1010 Viedeň, Radnica). Právne konanie bude v nemeckom jazyku.

Článok 18 **Záverečné ustanovenia**


1. Všetka korešpondencia s RO/STS podľa tejto zmluvy musí byť v anglickom jazyku a musí byť zaslaná na nasledujúcu adresu:

CENTRAL EUROPE
Joint Technical Secretariat
Museumstrasse, 3/A/III
1070 Viedeň, Rakúsko
email: info@central2013.eu

2. Ak by bolo niektoré ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo čiastočne neúčinné, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením, ktoré je čo najviac podobné svojim účelom účelu neúčinného ustanovenia.
3. Okrem toho sa musia uplatniť ustanovenia uvedené v Článku 1 tejto zmluvy (v znení priebežných doplnení) a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Pozmenenia a doplnenia tejto zmluvy a akékoľvek zrieknutie sa požiadavky písomnej formy musí mať písomnú formu a musí byť tak označené.
5. Akékoľvek náklady, poplatky a dane, ktoré nie sú oprávnené a akékoľvek iné poplatky z uzatvorenia alebo realizácie tejto zmluvy znáša VP.
6. Zmluva sa vyhotoví v dvoch kópiách; jedna kópia pre každú zmluvnú stranu. VP má možnosť prijať a podpísať túto zmluvu do dvoch mesiacov po predložení RO (dátum predloženia e-mailom). Po uplynutí dvoch mesiacov po predložení RO stráca platnosť.
7. Táto zmluva je účinná pokiaľ sú záväzky súvisiace s dotáciou z EFRR vymáhateľné, v každom prípade najneskôr do 31. decembra 2022.

Kempten, 04.10.2012

Miesto a dátum


Energie- & Umweltzentrum Allgäu
Burgstraße 26
D-87435 Kempten (Allgäu)
Energieberatung (0831) 960286-0
Verwaltung (0831) 960285-10
fax (0831) 960286-90
www.azm-allgaeu.de

Vienne, 12 October 2012


Miesto a dátum

Prílohy:

- Aktualizovaná Žiadosť zo 16. júla 2012 – vrátane splnenia podmienok stanovených MV
- Rozhodnutie MV STREDNÁ EURÓPA

Nasledujúce dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy možno stiahnuť z webovej stránky Programu www.central2013.eu:

- Smernice pre audit a kontrolu
- Aplikačná príručka
- Príručka pre implementáciu
- Nariadenia ES



Harmonogram pracovného plánu CEP-REC

[illegible]

CEP-REC - Podrobný rozpočet pre každého partnera projektu

Rozpočet	číslo	Centrum pre energetiku a životné prostredie Algaeu (oz4) (LP)							Centrum pre energetiku ES Lipizzanheim LTD (PP2)							Európske centrum pre obnoviteľné energie Güssing LTD (PP3)							Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky (PP4)							Energetická agentúra pre región Zlín (PP5)							Ministerstvo národného rozvoja (PP7)															
		Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medzisúčt	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medzisúčt	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medzisúčt	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medzisúčt	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medzisúčt																
Analýzy a personál	0						0,00	800,00							600,00							0,00	833,00						833,00							0,00												0,00				
	1		3 699,00	8 698,00	9 980,00	11 534,00	23 289,00	57 200,00		194,00	456,00	523,00	605,00	1 222,00	3 000,00		1 035,00	2 433,00	2 791,00	3 227,00	6 514,00	16 000,00		32,00	76,00	87,00	101,00	204,00	500,00		517,00	1 217,00	1 396,00	1 613,00	3 257,00	8 000,00		1 393,00	3 276,00	3 758,00	4 344,00	8 789,00	21 540,00									
	2		4 547,00	4 028,00	3 323,00	3 195,00	10 007,00	25 100,00		507,00	449,00	371,00	356,00	1 117,00	2 800,00		2 265,00	2 005,00	1 656,00	1 590,00	4 984,00	12 500,00		181,00	160,00	133,00	127,00	399,00	1 000,00		1 594,00	1 412,00	1 166,00	1 119,00	3 509,00	8 800,00		803,00	711,00	587,00	563,00	1 766,00	4 430,00									
	3		7 723,00	15 604,00	20 062,00	17 546,00		60 935,00		317,00	640,00	823,00	720,00		2 500,00		5 980,00	12 078,00	15 529,00	13 584,00		47 171,00		127,00	256,00	329,00	288,00		1 000,00		1 927,00	3 892,00	5 504,00	4 377,00		15 200,00		317,00	640,00	823,00	720,00								2 500,00			
	4		7 161,00	6 909,00	16 690,00	15 040,00		45 800,00		391,00	377,00	911,00	821,00		2 500,00		8 603,00	8 295,00	20 042,00	18 060,00		55 000,00		157,00	151,00	364,00	328,00		1 000,00		2 378,00	2 292,00	5 539,00	4 991,00		15 200,00		469,00	453,00	1 093,00	985,00								3 000,00			
	5		2 750,00	10 213,00	11 274,00	11 197,00	57 066,00	92 500,00							0,00		3 151,00	11 703,00	12 920,00	12 830,00	65 396,00	106 000,00		77,00	287,00	317,00	315,00	1 604,00	2 600,00		452,00	1 678,00	1 853,00	1 840,00	9 377,00	15 200,00		101,00	374,00	413,00	410,00	2 092,00	3 390,00									
	6							0,00							0,00							0,00							0,00																					0,00		
medzisúčt	0,00	25 880,00	45 452,00	61 329,00	58 512,00	90 362,00	281 535,00	600,00	1 409,00	1 922,00	2 628,00	2 502,00	2 338,00	11 400,00	0,00	21 034,00	36 514,00	52 938,00	49 291,00	76 894,00	236 671,00	833,00	574,00	930,00	1 230,00	1 159,00	2 207,00	6 933,00	0,00	6 868,00	10 491,00	14 958,00	13 940,00	16 143,00	62 400,00	0,00	3 083,00	5 454,00	6 674,00	7 022,00	12 627,00	34 860,00										
Náklady na administratívu	0						0,00								0,00							0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00							167,00												0,00				
	1		500,00	500,00	500,00	500,00	1 500,00	3 500,00							0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	1 200,00	3 200,00		0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	340,00	820,00		200,00	200,00	200,00	200,00	418,00	1 218,00		450,00	450,00	450,00	450,00	1 200,00	3 000,00								
	2		400,00	250,00	250,00	250,00	850,00	2 000,00							0,00		350,00	350,00	350,00	350,00	1 100,00	2 500,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	631,00	1 639,00		200,00	200,00	200,00	200,00	540,00	1 340,00		300,00	300,00	300,00	300,00	800,00	2 000,00									
	3						0,00								0,00			1 200,00	3 800,00	4 800,00		9 800,00		0,00		693,00	693,00	0,00	1 639,00			490,00	912,00	912,00		2 314,00				400,00	800,00	800,00								2 000,00		
	4						0,00								0,00			1 000,00	5 000,00	5 000,00		11 000,00		0,00		693,00	693,00	0,00	1 639,00			490,00	912,00	912,00		2 314,00				400,00	800,00	800,00								2 000,00		
	5						0,00								0,00				3 000,00	3 000,00	10 000,00	16 000,00		0,00				1 921,00	4 263,00				490,00	912,00	912,00		2 314,00				500,00	1 000,00	1 000,00								2 500,00	
	6						0,00								0,00							0,00	0,00						0,00							0,00												0,00				
medzisúčt	0,00	900,00	750,00	750,00	750,00	2 350,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	3 050,00	12 650,00	13 650,00	12 300,00	42 500,00	167,00	372,00	678,00	2 179,00	3 679,00	2 892,00	10 167,00	0,00	400,00	1 380,00	2 714,00	3 136,00	1 676,00	9 500,00	0,00	750,00	1 550,00	2 850,00	3 350,00	3 000,00	11 500,00									
Externá expertíza	0						0,00								0,00							0,00							0,00							0,00													10 969,00			
	1		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	30 000,00							0,00							0,00							0,00							0,00															0,00	
	2		2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	30 000,00	40 000,00						0,00							0,00							0,00							0,00																0,00
	3		1 500,00	1 500,00	8 000,00	10 000,00		21 000,00							0,00		1 000,00	1 000,00	10 000,00	3 000,00		15 000,00		500,00	500,00		4 790,00		5 790,00		1 200,00	1 200,00	10 000,00	4 737,00		17 137,00		2 000,00	2 000,00	12 000,00	8 231,00									24 231,00		
	4				5 000,00	5 000,00		10 000,00							0,00			4 000,00	6 750,00	6 750,00																																

CEP-REC - Podrobný rozpočet pre každého partnera projektu

Rozpočet	číslo	Svetový fond na ochranu prírody (WWF) pre Národnú maďarskú prírodu (PP9)							Provincia Turin (PP10)							Environmentálny park SpA (PP11)							CENTRALE RADISTELTVO PRE FINANCOVANIE MAJETKOV A PROGRAMOVANIE SAMOSPRÁVNEHO REGIONU FRIULI VENEZIA GIULIA (PP12)							Energetická agentúra Mazovia (PP13)							Regionálne centrum pre inováciu a transfer technológií Ltd (PP14)							
		Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	Prípravná etapa	Mesiac 01-06	Mesiac 07-12	Mesiac 13-18	Mesiac 19-24	Mesiac 25-31	medziroční	
Analyzované obdobie	0	600,00						600,00	109,00						109,00	200,00						200,00							0,00							0,00							0,00	
	1		41,00	97,00	111,00	129,00	260,00	638,00		162,00	380,00	436,00	504,00	1 018,00	2 500,00		293,00	690,00	791,00	915,00	1 646,00	4 535,00		517,00	1 217,00	1 396,00	1 613,00	3 257,00	8 000,00							0,00		550,00	1 293,00	1 483,00	1 714,00	3 480,00	8 500,00	
	2		99,00	88,00	72,00	69,00	217,00	545,00		725,00	641,00	530,00	509,00	1 595,00	4 000,00		1 857,00	1 644,00	1 358,00	1 304,00	4 087,00	10 290,00		544,00	481,00	397,00	382,00	1 196,00	3 000,00		906,00	802,00	662,00	636,00	1 994,00	5 000,00		1 540,00	1 364,00	1 126,00	1 081,00	3 389,00	8 500,00	
	3		2 369,00	4 786,00	6 153,00	5 383,00		18 691,00		634,00	1 280,00	1 646,00	1 440,00		5 000,00		1 315,00	2 657,00	3 416,00	2 988,00		10 376,00		507,00	1 024,00	1 317,00	1 152,00		4 000,00		2 262,00	4 569,00	5 875,00	5 138,00		17 844,00		1 078,00	2 176,00	2 798,00	2 448,00		8 500,00	
	4		6 876,00	6 629,00	16 017,00	14 433,00		43 955,00		626,00	603,00	1 458,00	1 313,00		4 000,00		2 347,00	2 262,00	5 466,00	4 925,00		15 000,00		782,00	754,00	1 822,00	1 642,00		5 000,00		5 835,00	5 625,00	13 592,00	12 248,00		37 300,00		1 330,00	1 282,00	3 097,00	2 791,00		8 500,00	
	5		186,00	693,00	765,00	759,00	3 869,00	6 272,00		178,00	663,00	731,00	726,00	3 702,00	6 000,00							0,00		149,00	552,00	609,00	605,00	3 085,00	5 000,00		336,00	1 248,00	1 377,00	1 368,00	6 971,00	11 300,00		253,00	938,00	1 036,00	1 029,00	5 244,00	8 500,00	
	6							0,00							0,00							0,00							0,00														0,00	
	medziroční	600,00	9 571,00	12 293,00	23 118,00	20 773,00	4 346,00	70 701,00	109,00	2 325,00	3 567,00	4 801,00	4 492,00	6 315,00	21 609,00	200,00	5 812,00	7 253,00	11 031,00	10 132,00	5 933,00	40 361,00	0,00	2 499,00	4 028,00	5 541,00	5 394,00	7 538,00	25 000,00	0,00	9 339,00	12 244,00	21 506,00	19 390,00	8 965,00	71 444,00	0,00	4 751,00	7 053,00	9 540,00	9 063,00	12 093,00	42 500,00	
Naklady na administratívu	0							0,00							0,00						0,00							0,00	0,00														0,00	
	1							151,00	151,00						0,00						907,00	907,00							0,00	0,00						500,00	500,00		150,00	150,00	150,00	150,00	400,00	1 000,00
	2							443,00	443,00						0,00		225,00	225,00	225,00	225,00	750,00	1 650,00							0,00	0,00							100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	800,00		
	3				751,00	1 451,00	1 451,00		3 653,00						0,00			400,00	725,00	725,00		1 650,00							0,00	0,00		300,00	600,00	600,00						500,00	500,00			
	4				1 430,00	6 120,00	10 120,00		17 670,00						0,00			600,00	1 250,00	1 250,00		3 100,00							0,00	0,00		300,00	600,00	600,00						500,00	500,00			
	5						800,00	1 000,00	1 800,00						0,00							0,00							0,00	0,00			300,00	600,00	600,00					500,00	500,00	1 000,00		
	6							0,00							0,00							0,00							0,00	0,00												0,00		
	sub-total	0,00	0,00	2 181,00	7 571,00	12 371,00	1 994,00	23 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	1 225,00	2 200,00	2 200,00	1 657,00	7 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 500,00	1 800,00	1 100,00	5 000,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1 750,00	1 300,00	3 800,00	
Externá expertíza	0							0,00							0,00						0,00								0,00														0,00	
	1							0,00		600,00	600,00	3 900,00	600,00	3 900,00	9 600,00		150,00	150,00	150,00	150,00	400,00	1 000,00							0,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 000,00	10 000,00							0,00	
	2							0,00							0,00							0,00							0,00														0,00	
	3			1 000,00	1 000,00	6 072,00	2 000,00		10 072,00			6 904,00	4 000,00		10 904,00		200,00		800,00		1 000,00			14 538,00					0,00		500,00	500,00	6 000,00						100,00		400,00		500,00	
	4				2 456,00	15 727,00	10 000,00		28 183,00						0,00				1 000,00			1 000,00							20 000,00		2 000,00	7 000,00							500,00		500,00			
	5							0,00				6 000,00	6 000,00	12 000,00								0,00						10 000,00	5 000,00	15 000,00						3 000,00	2 000,00				1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	6							0,00							0,00							0,00							0,00													0,00		
	medziroční	0,00	1 000,00	3 456,00	21 799,00	12 000,00	0,00	38 255,00	0,00	600,00	600,00	10 904,00	16 600,00	9 900,00	32 504,00	0,00	350,00	150,00	1 990,00	150,00	400,00	3 000,00	0,00	14 538,00	2 000,00	9 000,00	19 000,00	5 000,00	49 536,00	0,00	2 000,00	4 000,00	14 500,00	4 500,00	6 000,00	31 000,00								

21.11.2012