ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik

l.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Trnavsky samospravny kraj
Starohajska 10, 917 01 Trnava

Zastupeny: Ing. Tibor Mikus, PhD. — predseda TTSK
osoby opravnené na jednanie vo veciach:
technickych: Ing. Zuzana Zemanova

bankové spojenie: VUB, a.s.

¢. uctu: SK 18 8180 0000 0070 0050 1106

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

2. Zhotovitel”

Nazov a adresa: PROVA Slovakia, spol. s r.o.
Mikoviniho ¢.11, 917 01 Trnava

v zastupeni: Ing. Michal Vanak

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Michal Vanak

b) technickych: Ing. Radovan Hecko
stavbyveduci: Ing. Radovan Hecko
bankové spojenie: Sherbank Slovensko, a.s.
¢. uctu: 4200000206/3100

ICO: 314 388 06

IC pre DPH: SK 2020359869

C. tel.: 033/5342033

E-mail: prova@provaslovakia.com

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Rekonstrukcia socialnych zariadeni na
Skolskom internate pri Hotelovej akadémii v PieStanoch “.
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2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade s poziadavkami Objednavatefa a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so $pecifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpelnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zadkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecfnostnych
a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla
§9, 0ds.9, zadkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonowv.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitefl realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na C&astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

V.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢&. 25/2006
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH 18 662,54 €
DPH 20 % 373251 £
Cena za dielo celkom s DPH 22 395,05 €

(slovom: dvadsatdvatisictristodevatdesiatpat eur, pat centov)
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4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpocet (oceneny vykaz vymer).
4.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahffia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garanc¢nych skusok,

- ndklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto€ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpec&enie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdzZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby a sutaznych podkladov,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektord polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, zZze cenovy rozdiel je zahrnuty vinych sadzbach a cenach
ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iV priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotovitelom nedohodne
inak.

4.10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizécie Diela pozadovat zameny materidlu
a zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt
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predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych nakladov
vynalozenych na zabezpecenie povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbjde az poCas zabudovavania materialov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemébzu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy

a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, ze pri realizacii diela pride k zmenam, redukcii diela na zaklade poziadaviek

objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitefovi supis tychto zmien, ktoré
zhotovitel oceni podfa jednotkovych cien uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Ak nie je
mozné zmeny ocenit tymto spbésobom z dbévodu, Ze prislusna jednotkova cena nie je
uvedena v prilohe ¢&.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, spracovat
individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13 s podmienkou, Ze
vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi objednavatel.

4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

5.1

5.2

5.3

54

5.5

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997
a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred
odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podfa cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v def obstarania,
C) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych
v Prilohe &.1 (rozpoCet - oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych
skuto€nych nakladov.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit’ Dielo podla ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom &ase,
Termin zacatia prac: do 5 dni odo dfia nadobudnutia uc€innosti zmluvy

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska: do 30 dni od u€innosti zmluvy

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZzuje realizaciu predmetu diela s désledkom na omeSkanie
s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zaroven neinformuje objednavatela podfa
bodu 5.2, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

V pripade, ze zhotovitel meska so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu Skody, priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uréi zhotovitelovi primerany dodatoCny €as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, ze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.
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VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade faktury.

6.2 Zhotovitelovi vznika pravo vystavit’ faktiru po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac na sumu
zodpovedajucu vykonanym pracam dnom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Supis
vykonanych prac a Protokol o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.3 Objednavatel si vyhradzuje pravo z faktury:

- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.4 Splatnost faktury je 30 dni odo dfia jej doru€enia Objednavatelovi. Faktura musi obsahovat
naleZitosti dafiového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov. Faktura bude
obsahovat tieto udaje:
oznacenie diela; €islo zmluvy; Cislo faktury a oznaCenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; def zdanitelného plnenia; der vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie penazného uUstavu a Cislo U¢tu, na ktory sa ma finan¢na
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora faktdru vystavila; pecdiatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.5 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozZit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.6 Ciastka uvedena vo faktire nesmie presiahnut cenu za dielo podfa &l. IV.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v3ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom pocas
zhotovovania diela.
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7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podfa ¢l. I. bod 1. (Ing. Zemanova
Zuzana) a nasledne do troch dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela déjde k zakrytiu vykonanych Cinnosti alebo Casti diela, je zhotovitef
povinny vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinny zabezpecit' i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osbéb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouzitia otvoreného ohna pri svojej Cinnosti je zhotovitel povinny zabezpecit
poziarny dozor poCas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skondeni prace s otvorenym
ohrfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby zniZit Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost a akost
dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit su€ast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vsSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vsSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.

7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze pri uskutoCnovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osdb. V opatnom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho
vyplyvajuce.

7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit’ so
zastupcom objednavatefa uvedenym v €l. |. (Ing. Zemanova Zuzana). Bez odsuhlasenej
zmeny mobzZe objednavatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu
zmenu poddodavatela za podstatné porusenie zmluvnych vztahov.
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7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit' dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Sucastou protokolu o odovzdani a prevzati
diela bude supis vykonanych prac. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na ¢astiach diela zakrytych v &ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,

c) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vyCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat' a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dnu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu
terénne upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine
urenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zaCaty tyZzderi omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den v pripade omeskania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platby faktary, ma zhotovitel narok na urok
z omesSkania vo vySke podla prislusnych pravnych predpisov z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

111

11.2

pravnymi predpismi a pokynmi objednavatela a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym

predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi

pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouZzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatefa a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel po€as 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).
Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude po€as zaru¢nej doby spbsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Ease svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpeCenia poddodavok zhotovitefom zacina zarucna doba plynut dfiom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podfa bodu 10.8 avady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnt zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:

o Mena zastupcov zmluvnych stran

o Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a sp0sob jej odstranenia

o Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady

o Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

e Vyjadrenia, €i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavateflovi alebo tretej osobe v dbésledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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12.1

XIl.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela po€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpec&uje zhotovitel. Kupna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.

X1,
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. v zneni neskorsich predpisov o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vdak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dna odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, méze od zmluvy
odstupit’ len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 14.1 stanovi na
dodato¢né plnenie dodatoCnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vseobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmluvu je mozné doplinit' alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zakonom ¢&. 25/2006 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Zmeny, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvné strany robit
zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urdite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach. Objednavatel dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha €. 1: Rozpocet - oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

V Trnave, dna: 31.3.2015 V Trnave, dna: 31.3.2015

Za Zhotovitela: Za Objednavatela:

Ing. Michal Vanak v. r. V. z. Lubo$ Dudek v. r.
konatef

Ing. Tibor Miku$§, PhD.
predseda TTSK
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